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Řízení	
  zdrojů	
  na	
  podporu	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  (jejich	
  přidělování,	
  sledování	
  jejich	
  využití,	
  
přijímání	
  potřebných	
  opatření)

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi P P

Řízení	
  lidských	
  zdrojů	
  zainteresovaných	
  na	
  podpoře	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  (organizační	
  
uspořádání	
  a	
  tvorba	
  týmů,	
  přiřazování	
  osob,	
  rozvoj	
  týmové	
  spolupráce),

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi P P

Řízení	
  kvality	
  vykonávání	
  činností	
  podpory	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  (jejich	
  měřitelné	
  sledování	
  a	
  
operativní	
  usměrňování)

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Řízení	
  časového	
  průběhu	
  činností	
  podpory	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  (závislost	
  činností,	
  časové	
  
odhady,	
  časové	
  plánování)

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Řízení	
  nákladů	
  na	
  podporu	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  (odhad	
  nákladů,	
  sumarizování	
  nákladů,	
  
sledování	
  čerpání	
  nákladů	
  a	
  operativní	
  usměrňování	
  při	
  odchylkách),

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi O S

Řízení	
  rizik	
  ve	
  vztahu	
  k	
  záměru,	
  průběhu	
  prací	
  a	
  zdrojovému	
  zabezpečení	
  podpory	
  produktivního	
  
provozu	
  IISSP	
  (identifikace	
  rizik,	
  posouzení	
  pravděpodobnosti	
  a	
  dopadu	
  rizik,	
  plánování	
  reakce	
  na	
  
rizika,	
  realizace	
  plánů	
  při	
  výskytu	
  rizik	
  a	
  aktualizace	
  plánů),

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Řízení	
  změn	
  a	
  požadavků	
  na	
  drobný	
  rozvoj	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Řízení	
  komunikace	
  v	
  rámci	
  podpory	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi O S

Udržování	
  konzistence	
  procesního	
  a	
  funkčního	
  modelu	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Formulování	
  a	
  udržování	
  architektonických	
  principů	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  procesů	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Oponování	
  návrhové	
  dokumentace	
  	
  z	
  architektonického	
  hlediska	
  	
  při	
  změnách	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Kontrolování	
  plnění	
  a	
  dodržování	
  procesních	
  architektonických	
  principů	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Řízení	
  rozvoje	
  procesní	
  architektury	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Vyhodnocování	
  incidentů	
  z	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  procesní	
  architektury Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Vyhodnocování	
  dopadů	
  legislativních	
  změn	
  v	
  gesci	
  MF	
  na	
  produktivní	
  provoz	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  procesní	
  
architektury

Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O

Příloha	
  č.1	
  -­‐	
  Technická	
  specifikace	
  Služeb
(Vymezení	
  činností	
  Týmu	
  řízení	
  provozu)

Vedoucí	
  projektu

Procesní	
  architekt

DodavatelOblast	
  /	
  Činnost Četnost
Odpovědnost	
  *

MF
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Vedoucí	
  projektu

DodavatelOblast	
  /	
  Činnost Četnost
Odpovědnost	
  *

MF

Formulování	
  a	
  udržování	
  technických	
  architektonických	
  principů	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Oponování	
  návrhové	
  dokumentace	
  	
  z	
  technického	
  hlediska	
  	
  při	
  změnách	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Kontrolování	
  plnění	
  a	
  dodržování	
  technických	
  architektonických	
  principů	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Součinnost	
  při	
  rozvoji	
  technické	
  architektury	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Vyhodnocování	
  incidentů	
  z	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  technické	
  architektury Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Vyhodnocování	
  dopadů	
  legislativních	
  změn	
  v	
  gesci	
  MF	
  na	
  produktivní	
  provoz	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  technické	
  
architektury

Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O

Oponování	
  návrhové	
  dokumentace	
  	
  z	
  hlediska	
  účetních	
  standardů	
  	
  při	
  změnách	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Součinnost	
  při	
  rozvoji	
  věcně	
  příslušných	
  aplikací	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Vyhodnocování	
  incidentů	
  z	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  věcně	
  příslušných	
  aplikací	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Součinnosti	
  při	
  návrhu	
  legislativních	
  změn	
  v	
  gesci	
  MF	
  z	
  pohledu	
  účetnictví Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O

Oponování	
  návrhové	
  dokumentace	
  	
  z	
  hlediska	
  rozpočtových	
  standardů	
  	
  při	
  změnách	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Součinnost	
  při	
  rozvoji	
  věcně	
  příslušných	
  aplikací	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Vyhodnocování	
  incidentů	
  z	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  věcně	
  příslušných	
  aplikací	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Součinnosti	
  při	
  návrhu	
  legislativních	
  změn	
  v	
  gesci	
  MF	
  z	
  pohledu	
  rozpočtování Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O

Formulování	
  a	
  udržování	
  bezpečnostních	
  principů	
  IISSP,	
  stanovení	
  aplikačních	
  bezpečnostních	
  
standardů	
  pro	
  oblast	
  AIX,	
  ORACLE,	
  SAP	
  a	
  F5

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Oponování	
  návrhové	
  dokumentace	
  z	
  bezpečnostního	
  hlediska	
  	
  při	
  změnách	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Kontrolování	
  plnění	
  a	
  dodržování	
  bezpečnostních	
  principů	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Součinnost	
  při	
  rozvoji	
  IISSP Ad-­‐hoc	
  dle	
  požadavku	
  Týmů	
  podpory S O
Kontrola	
  provozního	
  stavu	
  systému,	
  aplikací	
  či	
  jejich	
  služeb	
  z	
  pohledu	
  bezpečnosti	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Rutinní	
  a	
  pravidelné	
  kontrolování	
  záznamů	
  z	
  monitoringu	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Proaktivní	
  řízení	
  informační	
  bezpečnosti,	
  návrh	
  preventivních	
  opatření Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Vyhodnocování	
  incidentů	
  z	
  produktivního	
  provozu	
  IISSP	
  z	
  pohledu	
  bezpečnosti	
  IISSP Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O
Periodické	
  hlášení	
  z	
  vyhodnocování	
  monitoringu	
  a	
  incidentů Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Technický	
  architekt

Metodik	
  účetnictví

Metodik	
  rozpočtu

Garant	
  za	
  bezpečnost
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Vedoucí	
  projektu

DodavatelOblast	
  /	
  Činnost Četnost
Odpovědnost	
  *

MF

Řešení	
  problémů	
  vyplývajících	
  z	
  bezpečnostních	
  vad	
  či	
  ijných	
  bezpečnostních	
  nedostatků	
  produktů	
  
SAP

Průběžně	
  na	
  denní	
  bázi S O

Tab	
  1.5	
  -­‐	
  Činnosti	
  klíčových	
  rolí	
  Dodavatele	
  podpory


