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Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění 

na akci 

 

„Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3" 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

jednající: Ing. Miroslavem Nováčkem, ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky 

IČ: 71214011 

DIČ: CZ71214011 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

č.ú.:  
ve věcech technických zastoupená panem Václavem Křišťanem 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2. Zhotovitel: ……………………………………. 

se sídlem: ……………………………………. 

zastoupená: ……………………………………. 
IČ: ……………………………………. 

DIČ: ……………………………………. 

bankovní spojení: ……………………………………. 

č.ú.: ……………………………………. 
ve věcech technických zastoupená panem ……………………………………. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsána v rejstříku ……………………………………. vedeném u Krajského soudu  

v ……………………………………., oddíl ……………………………………., vložka 

…………………………………….. 

 

 

1.1.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 

zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 

uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho 

vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 

opomenutím vznikla. 

 

1.2.Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 

této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 

s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem 

díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

stavebním podnikatelem. 

 

1.3.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné 

smluvní činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 10 000 000,- Kč, kterou 

kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že 

není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

 

 

II.                                                                                                                                                     

Předmět smlouvy 

2.1.Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 3 Školicího 

střediska celní správy v rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 02 

(tj. objektu č. 3), na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského 

úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/11655/16 – 1602/2016-Joch/3, spis. zn. 

1602/2016 ze dne 8. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2017. 

 

Jedná se o rekonstrukci stavebního objektu SO 02, objektu učeben a ubytoven školitelů 

školicího střediska za účelem zefektivnění a obnovy dispozic, obnovy dožívajících 

technických a stavebních systémů a za účelem zabezpečení podmínek bezpečného provozu 

souladných s platnými podmínkami na výstavbu a normovými hodnotami.  

 

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby 

„Areál CS Jíloviště – SO 02, rekonstrukce objektu č. 3“, vypracované společností AID 

spol. s r.o., IČ 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, 

stanoviště AW/8, v červnu 2016, která byla stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek 

pod Brdy schválena dne 25. 2. 2017. 

 

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové 

dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. s r.o., Lučany 

nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo 

„předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace objektu č. 3 

je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 

 

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 66642/2017-900000-090. Nedílnou 

součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

2.2.Předmětem díla je dále: 

a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán 

údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozornění na existenci možných rizik v případě 

nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody 

k používání strojů a zařízení a zařizovacích zařízení, 

c) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 

8 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky  
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č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 

všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu 

smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro 

provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné 

osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních 

dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve 

formátu DWG, PDF, DOC. 

d) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 

e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 

f) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 

g) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 

převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, 

revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických 

zařízení, 

h) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 

nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci.   

 

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 

zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené  

a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy.  

 

2.4.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 

vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 

předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 

porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

 

2.5.Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí 

osoba. 
 

2.6.Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

 

III.                                                                                                                                                             

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 
 

3.1.Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese Všenorská 

180, 252 02 Jíloviště. 

 

3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od 

zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv na základě předávacího protokolu. Dílo bude 

dokončeno do 6 měsíců ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem. Za den 

dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu 

objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.  

 



Příloha č. 2                                                      Závazný vzor smlouvy 
 

3.3.Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 

zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem, technickým dozorem investora, 

projektantem a objednatelem.  
 

3.4.Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 
 

3.5.V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 

skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení 

zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 
 

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána 

do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupce objednatele 

prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 
 

3.7.Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto článku na dobu 

delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 

které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 

vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 
 

3.8.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 

kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 

jejich nezbytných úprav. 
 

3.9.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 

předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího 

řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv  

a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 

nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za 

předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění 

nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele  

a objednatele. 
 

3.10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

 

IV.                                                                                                                                                              

Cena za dílo 

 

4.1.Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:  

Cena bez DPH ……………………………………. Kč  

DPH ve výši ………………. % ……………………………………. Kč. 

Cena vč. DPH ……………………………………. Kč 

Cena za dílo bude hrazena po etapách na základě odsouhlaseného Soupisu provedených 

prací.  
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4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou.  

 

Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení pod č. j. 66642/2017-

900000-090 a této ceně odpovídá.  

 

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 

objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 

dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy.   

 

4.4.Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 

smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli 

předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), 

předpokládané inflační vlivy, apod. 

 

4.5.Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 

díla. 

 

4.6.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  

a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

 

4.7.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 

dokumentace. 

 

4.8.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
 

4.9.Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 

pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 
 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 

a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

 

5.1.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 

jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), vyhotoví a doručí 

objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu 
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smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle 

§ 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz 

na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné 

vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém 

případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až 

doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové 

schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této 

smlouvy.  

 

5.2.Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 

zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a na základě objednatelem odsouhlaseného 

soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 

10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla 

na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny 

při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání 

kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako 

poslední ke splnění předmětu smlouvy. 
 

5.3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 

faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v 

prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 

doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě 

placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty.  
 

5.4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 

zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.  
 

5.5.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

5.6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 

předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 

výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb.  

(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 

2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 

přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 

informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně 

souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele 

neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 

nezakládá prodlení objednatele.  
 

5.7.Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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VI. 

Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

 

6.1.Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 

písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy, 2x projektovou 

dokumentaci, dokument Stavba povolena a Rozhodnutí o stavebním povolení. 

 

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 

objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 

smlouvy. 

 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 

 

VII. 

Jakost prováděného díla  

 

7.1.Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní 

úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. II odst. 1 této 

smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály  

a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy.  Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 

povinen odstranit na své náklady. 
 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci dle čl. II odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 

realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 

předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
 

7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 

příslušnými kompetentními orgány. 
 

 

VIII. 

Staveniště, stavební deník 

 

8.1.Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 

odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

 

8.2.Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

 

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 

díla. 

 

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 

staveniště. 

 

8.6.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 

s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

 

8.7.Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro 

provádění předmětu díla - stavby. 

 

8.8.Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací díla stavební deník s dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí 

staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 
 

8.9.Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta 

a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10.  Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 

zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány  

a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
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podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

 

8.11. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu,  

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností  

a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů zjištění vad, 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.12. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 

věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 

provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

 

8.13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 

záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 

povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 

připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 

oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek.  
 

8.14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 

objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních 

dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto 

zápisu souhlasí. 
 

8.15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 

záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 

objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 

převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. 
 

8.16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 

průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
 

8.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

 

IX. 

Realizace díla 

 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby  

a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 

oprávnění. 

 

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 

související s realizací předmětu smlouvy. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 

případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám. 

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 

navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 

odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 

objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 

nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se 

stanovenými technickými parametry. 

 

9.7. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 

písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 

dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 

a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění vady. 

 

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 

dokumentace, k provedení díla. 

 

9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace  

a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 

sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 

plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

 

9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

 

9.11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 

časový harmonogram postupu prací. 

 

9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  

2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve 

věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 

zajistit účast svých subdodavatelů. 

 

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 

nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 

dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

 

9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 

V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 

pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 

zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 

o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami  
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a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 

předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou 

formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 

postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 

vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 

písemném upozornění objednatele. 

 

9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 

je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
 

 

X. 

Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

 

10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 

a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 

v době jeho realizace. 

 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 

zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 

nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 

zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 

se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 

24 měsíců.  

 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 

a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

 

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 

objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 

a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

 

10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

 

10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do  

3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické 

lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 
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10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 
 

10.9.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek  

a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 

neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.  

 

10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  V případě, kdy objednatel předanou 

část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 

k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 

za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako 

vlastníka objektů. 
 

10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění při realizaci díla. 
 

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 

subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 
 

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 

realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla. 
 

10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 

zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 

ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit  

z vlastních prostředků. 

 

 

XI. 

Smluvní sankce 

 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 

částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: 

pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den 

prodlení.  

 

11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 

předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

 

11.3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou  

a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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11.4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 

díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 

jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) 

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 

nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka 

požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 
 

11.6.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 

reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 10 000,-Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.  
 

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 

právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem  

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických  

a fyzických osob. 

 

11.8. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 

doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní 

sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.  

 

11.9. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

11.10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-6 tohoto článku se 

nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 

porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.   
 

11.11. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany 

si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 

smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

 

11.12. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ. 

 

 

XII. 

Zvláštní ujednání 

 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 

se provádění díla, bude pan …………………………………….  

tel. ……………………………………. e-mail ……………………………………. 

 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 

se provádění díla, bude pan Václav Křišťan, tel. 703 178 556, e-mail kristan@cs.mfcr.cz   

 

mailto:kristan@cs.mfcr.cz
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12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 

předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.  

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 

objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 

provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran.  

 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 

budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

 

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.   

 

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami  

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

13.5. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 

stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 

právo na náhradu škody. 

 

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 

v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

13.7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 

15 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

 

13.8. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 

by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 

neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 

a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 

ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 

kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či 

jejích dodatcích případné mezery. 

 

13.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 

smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 

porušení do podoby cenného papíru.    
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14. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že 

objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto 

zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

14.1. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 

toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace objektu č. 3.pdf 

 

 

V Praze dne:                                               V ……………………… dne: …………………… 

 

 

Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

                ...................................……                                     ..................................... 

         Ing. Miroslav Nováček           jméno a příjmení    

  ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky       funkce 

Generální ředitelství cel    název společnosti 
       ……………………………………. 
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