
 
 
 
 

Obsah 

 

AR.1 SO.04 - Technická zpráva 

AR.2 SO.04 - Půdorys   M 1:50 

AR.3 SO.04 - Fotodokumentace  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ TENET 
spol. s r. o. 

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 
Horská 64   541 01 TRUTNOV 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ HAŇÁČEK 
 

VYPRACOVAL ING. JIŘÍ HAŇÁČEK  

Č. ZAKÁZKY 150335 DATUM 12. 2015 FORMÁT 1 x A4 STUPEŇ P. D. DSP + DPS 

INVESTOR ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 

NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY MĚŘ.  

SO 04 – DEMOLICE OBJEKTU STÁVAJÍCÍCH GARÁŽÍ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
AR. 1 

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. 



NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY Č. ZAK. 150335 
SO 04   TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
OBSAH: 
 
1.1. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ 
 
1.2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  
 
1.3. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ DETAILY, 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD.  
 



NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY Č. ZAK. 150335 
SO 04   TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2 

 

1.1. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ 
 
Na pozemcích investora se nachází čtveřice garáží ve velmi špatném stavu. Střechy včetně nosné 
konstrukce se již propadají. Ze stěn již odpadává omítka. Stěny jsou zasaženy vlhkostí. 
Bude provedena demolice celého objektu.  
Před zahájením bouracích prací musí být odpojeny veškeré inženýrské sítě a musí být vytyčeny existující 
inženýrské sítě v blízkosti bouraného objektu. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Provedení demolic bude zčásti realizováno běžnou, středně těžkou, stavebně - demoliční mechanizací s 
předpokladem využití hydraulických dělicích a drtících systémů s výškově pracovním dosahem do 10 m. 
Nasazení techniky bude navrženo dodavatelem a schváleno projektantem. 
Při jakýchkoliv pochybnostech musí být práce na demolici neprodleně zastaveny a musí být přizván statik, 
který navrhne další postup. 
 
Návrh postupu bouracích prací  

1. prohlídka konstrukcí 
2. odstranění rozvodů, prověření jejich odpojení od hlavních přívodů  
3. demolice objektu 

I. zajištění + stabilizace obvodových stěn objektu 
II. demontáž střešní krytiny a stropu  

III. odstranění svislých stěn 
IV. odstranění podlahových konstrukcí + základové desky + betonových pasů do hloubky cca 

300 mm pod upravený terén 
4. zarovnání terénu a zasypání zeminou a osetí travou (součást SO 05)  

 
 
1.2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Odpojení objektu od všech inženýrských sítí. 
Nejsou zde žádná technologická zařízení. 

 
 
1.3.  UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ DETAILY, 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD. 
 
Nejsou zde žádné neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani technologické postupy.  
Vzhledem k velikosti a rozsahu bouraného objektu zde nejsou provedena žádná další opatření. 
V průběhu bourání bude staveniště skrápěno, aby byla na maximální možnou míru snížena prašnost. 
 
 
 
 
Při odstraňování stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN. 
 Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci). 
 


