Smlouva o dilo
NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢, 89/2012 Sb., oblansky zékonik, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale
jen ,,0Z%), smlouva niZe uvedeného znéni
na akci

~Rekonstrukce EPS GRC I1. etapa"

L.
Smiuvni strany

1. Objednatel: Cesk4 republika - Generalni ireditelstvi cel

se sidlem: Bud¢&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: pan Ing. Joset Hruby, feditel odboru 13 Hospodaiské spravy Generalniho
feditelstvi cel, povéfeny generdlnim feditelem Generalniho feditelstvi cel
¢.j. 30160/2012-900000-131 ze dne 01.08.2012

IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na Pitkopé 28

¢

ve vécech technickych zastoupena panem Petrem DobidSem

(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: ETV security, s.r.o.

se sidlem: Generala Piky 430/26, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Franti$ek Stejskal, jednatel spole¢nosti

IC: 27631176

DIC: CZ27631176

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodn{ banka, a. s.

¢ 211814944/0300

ve vécech technickych zastoupend panem Ing. Frantiskem Stejskalem.
(dale jen ,,zhotovitel®)

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C,
vlozka 120178

1.1.  Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v tomto odstavei jsou v souladu s platnymi
zapisy v obchodnim, popf. jiném rejstiiku. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény ve
vySe uvedenych udajich oznami bez prodleni druhé strang (pfipadné upozorni na
disledky z toho vyplyvajici). Pokud tak vCas neuCini, uhradi druhé strané vedkerou
skodu, které ji timto opomenutim vznikla,

1.2. Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborné zplsobily k zajidt€ni
piedmétu této smlouvy a po celou dobu trvani zdvazku bude jednat se znalosti a
peclivosti, kterd je stouto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se
seznamil s pfedmétem dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu zném i ucel, kterého
m4 byt dilem dosazeno. Zhotovitel dale prohladuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism.
b) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve
znéni pozdéjdich piedpist, stavebnim podnikatelem.



1.3.

2.1,

2.2.

2.3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu GCinnosti této smlouvy bude mit ucinnou
pojistnou smiouvu pro pfipad zpfsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétné
smluvni ¢innosti ve vy&i 10.000.000,- K& (slovy: deset miliond korun &eskych), kterou
kdykoliv na pozadani predlo# zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje,
7¢ neni nespolehlivym platcem dan& z pfidané hodnoty a Ze v piipadé, Ze by se jim
v priibéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdéli objednateli.

IL
P¥edmét smlouvy

Piedmé&tem této smlouvy je realizace veiejné zakazky malého rozsahu.

Realizace dila byla schvalena na zakladé cenové nabidky zpracované dle vykazu vymcr,
ktery je nedilnou soucasti této smlouvy (ddle jen ,dilo* nebo ,pfedmét smlouvy®) a
cenové nabidky zhotovitele.

Zhotovitel byl vybran na zakladé vefejné zakarzky &.j. 17592/2014-900000-131 priloha
&1

Predmétem dila je dale:

a) zpracovani podrobnych manudll pouZivani stavby, zahrnujici postupy uZivani, plan
tidrzby, upozornéni na existenci moznych rizik v pfipadé nedodrzeni pedepsanych
postupd, souddsti tohoto manuélu budou podrobné navody k pouzivéni zafizent.

b) zpracovini kompletnich vyhotoven{ dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v potu 8 origindlnich vytiskil. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle
vyhlagky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdg&sich piedpisd, tj.
se zakreslenim v8ech odchylek, zmé&n, dopadd a vlivll vzniklych v prib&hu
realizace predmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do
projektové dokumentace pro provadéni stavby (kaZzdé vyhotoveni bude ovefeno
razitkem a podpisem oprdvnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skuteCného
provedeni stavby bude ve 3 vyhotovenich dodéna objednateli i v elektronicke
podobé na CD ve forméatu pro ¢ten a zépis ve formatu DWG.

¢) respektovani podminek

d) provedeni viech pfedepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

¢) provedeni piedepsanych zkoudek, usp&iné provedeni téchto zkoudek je podminkou
pievzeti dila, zpracovéani a predani dokladli o vysledcich predepsanych zkousek,
atest, revizi, zaru¢nich listd v jazyce Ceském a zpracovani provoznich fadi
technologickych zafizeni,

f) fadné ptedani dila nebo jeho &asti objednateli véetng viech dokladh a naleZitosti,
nezbytnych pro zahdjeni zkusebniho provozu a kolaudaci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych pievzit a zaplatit za Fadng
provedené a pievzaté dilo dohodnutou cenu dle €l. IV, této smlouvy.

Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normém, které se na provadéni dila
vztahuji. PHi pinéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obecné
zévazné piedpisy, bezpefnosini predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

3.9.

Pokud porusenim uvedenych predpist vznikne jakédkoliv skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel se timto zavazuje, ze neuzavic bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele dalsi subdodavatelskou smlouvu, na zakladé které by pfedmét této smiouvy
plnila téeti osoba.

Smluvni stany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peélivém zvazeni viech moznych diisledki.

II1.
Misto plnéni, lhiita plnéni a predani dila

Mistem plnéni je objekt na adrese Budgjovicka 1387/7, 140 96 Praha 4.

K piedani a pFevzeti mista plnéni (dale jen ,stavenist&) dojde nejpozdéji do 7 dnfi od
podpisu smlouvy o dilo (pfeddvaci protokol ke stavenidti... Piiloha ¢. 2). Dilo bude
dokongeno do 90 pracovnich dmi. Za den dokonlen{ dila je podle této smlouvy
povazovan den podpisu predavactho protokolu objednatelem, tj. den pievzeti dila a
piislusnych dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.

Predani a prevzeti dila bude provedeno na zakladé pisemného pieddvaciho protokolu
podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehoZ vzor je nedilnou piilohou ¢. 3.

Zhotovitel miZe predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

V piipadg, Ze o to objednatel pisemné pozada, pferudi zhotovitel prace na dile. Tato
skutetnost bude zaznamenéna do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po
odsouhlaseni zastupct obou smluvnich stran prodlouZeny terminy plnéni dila dle této
smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila zdavodu
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skuteCnost
zaznamendna do stavebnfho deniku a o tuto dobu budou po odsoublaseni zastupce
objednatele prodlouZeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

Budou-li prace na dile pferudeny z ddvodu uvedeného pod bodem 5 tohoto ¢lanku na
dobu deldi nez 5 mé&sicd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZ realizované prace
na dile, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel vystavi datiovy doklad - fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu
s ¢l. V. smlouvy.

Pred zapodetim daldich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zépis, ve
kterém uvedou skutedny technicky stav jiz provedenych praci na dile a pfipadné uri
rozsah jejich nezbytnych Uprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokongenim a pfedanim objednateli.
O predani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o priibéhu



3.10.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

pieddvaciho Hzeni — predévaci protokol, vjehoz zavéru objednatel uvede, zda dilo
pieiima ¢i nikoliv a pro piipad, Ze toto dilo nepfejima, mé povinnost uvést diavody
nepievzetl. Drobné vady nebranici uZivani nebudou divodem nepievzeti dila a
uplatnéni sankei dle této smlouvy, za piedpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich
odstranéni a tento bude dodrZzen. Po odstranéni nedostatkd zhotovitelem, pro které
objednatel odmitl pfedmét smlouvy plevzit, se opakuje jeho pledéni formou
piedavactho protokolu podepsaného zastupci zhotovitele a objednatele.

Objednatel neni opravnén uZivat nepfedanou cast dila bez piedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uZivani nepfedané &asti dila musi byt pisemna podepsana
opravnénynu zastupel smiuvnich stran.

1V.
Cena za dilo

Celkové cena dila podle této smlouvy o dilo Cini:
Cena bez DPH 973 748,83 K&

DPH ve vysi 21 % 204 487,25 K¢&.

Cena v&. DPH 1 178 236,08 K¢

Cena za dilo bude hrazena po jeho dokonleni.

Tato cena dila je cenou smluvni a odpovidd nabidce zhotovitele a je cenou nejvyse
piipustnou.

Cena dila byla stanovena na zdkladé provedeného vyb&rového Yizeni ,Rekonstrukce
EPS GRC II. etapa” a této cend odpovida.

Cenu dila je moZné upravit pouze, pokud dojde ke zméné piedmétu smlouvy (dila) ze
strany objednatele. Veskeré zmény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné
obislovanych dodatkd ke smlouveé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran
dle ¢tanku I. smlouvy.

Sjednana smluvni cena dila vodst. 1 tohoto ¢&lanku zahrnuje veskeré profesné
predpokladané ndklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila vrozsahu &b 1L
Predmét smlouvy a druhu urdenych materidli a komponentd specifikovanych
zhotoviteli pfedepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce predloZené
zhotovitelem), predpokladané inflaéni vlivy, apod.

Soudasti ceny dila jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a Uplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napf. na
vybudovani, provoz a demontdZz zafizeni staveni$t€¢, na vypracovani dokumentace
skute¢ného provedeni dila.

Cena dila obsahuje 1 pfipadné zvy$eni nakladl spojené svyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do doby splnéni pfedmétu smiouvy a jeho predani dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za Uplnost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu
ptevzaté dokumentace.
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Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni této smlouvy ke zméné
zadkonné sazby DPH stanovené pro pfisludné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, je
zhotovitel od okamziku nabyti G¢innosti zmény zdkonné sazby DPH povinen Uctovat
platnou sazbu DPH. O této skutecnosti nenf nuiné uzavirat dodatek k 1éto smlouve.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je predmdtem této smlouvy, bude slouZit
vyhradné pro vykon vefejné spravy. Pro vye uvedené plnéni nebude aplikovéan rezim
pienesené dafiové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisti a v souladu s timto vystavi zhotovitel dafiovy
doklad.

Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovng souhlasi a
prohlasuie, Ze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepoZaduje.

V.
Platebni podminky

Smiuvnimi stranami bylo ujednano, Ze zhotovitel bez zbyteéného odkladu po dokonceni
jednotlivych &asti predmétu smiouvy dle pFilohy €. 1 (cenové nabidky), vyhotovi a
dorudi objednateli dafiovy doklad - fakturu, kterou objednateli vyactuje pifsludnou Cast
pfedmétu smlouvy. Faktura musi obsahovat viechny néleZitosti dafiového dokladu
podle § 435 OZ, podle § 7 zdkona & 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a
druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich), podle zdkoma & 563/1991 Sb. o
Uletnictvi, ve znéni pozd&jich predpist a podle § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist a odkaz na tuto smlouvu. V piipadg, Ze
nebude obsahovat viechny néleZitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybna Castka
apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém pfipad¢ se
pieruduje beh doby splatnosti faktury a nova lhita splatnosti faktury be&zi aZ dorucenim
opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude dorufena do datové
schranky ,,Generalni Feditelstvi cel”: 7puaadc nebo na adresu objednatele uvedenou
v &L L této smlouvy.

Dilg¢i faktury budou hrazeny objednatelem na zakladé skutené provedenych praci
zhotovitelem dle jednotlivych etap v souladu s piilohou €. 1 této smlouvy do maximalni
celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10% z ceny dila je zhotovitel
opravndn vyfakturovat kone¢nou fakturou po predani celého dila na zakladé
predavaciho protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjistény pti
predani dila a jejichZ nasledné odstranéni pisemné objednatel odsouhlasil nebo po
vydani kolaudalniho rozhodnuti s nabytim pravni moci, podie toho ktera skuteCnost
nastane jako posledni ke splnéni pfedmétu smlouvy.

Lhiita splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujednana v délee tficeti (30) dnii od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZitosti dafiového
dokladu uvedend v prvnim odstavci tohoto ¢lanku. V pochybnostech se ma za to, Ze
faktura byla objednateli dorudena tfettho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto
ustanoveni se aplikuje i v piipad® placeni jinych plateb dle této smlouvy, napf. troki
z prodleni nebo smluvni pokuty.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

Cena za predmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pievedy na Gcet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku 1. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prisludné ¢astky z Gétu objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Zc objednatel je organizaéni sloZkou statu a proto
financovani pfedmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila bude aZz po vydani
rozhodnuti ,,Stanoveni vydajii na financovani akce organizacni slozky statu™ v souladu s
vyhladkou ¢&. 560/2006 Sb. (o Ucasti statniho rozpottu na financovani programu
reprodukce majetku) a pokynu & R 1 — 2010 (k upfesnéni postupu Ministerstva financi,
spravel programt a OlastnikQ programu pii pifpravé, realizaci, financovani a
vyhodnocovani programu nebo akce a k provozovani informacniho systému
programového financovani) a s touto skuteénosti zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani
vyie uvedeného rozhodnuti bude objednatel informovat zhotovitele neprodlené po jeho
obdrZeni. V&asné nezaplaceni ceny dila v disledku této skutetnosti nezaklada prodleni
objednatele.

Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je opravnén provést zajistovaci thradu dané
z pfidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozd&jsich pledpisi, na Géet prislugného sprévee dané, jestlize se
zhotovitel stane ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve
smyslu ust. § 106 zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdgjsich predpist.

VI
Véci uréené k provedeni pfedmétu smlouvy, viastnictvi

Objednatel se zavazuje, Ze bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli po uzavieni smiouvy
pfedd pisemné podklady podmiriujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy: revizni
Zpravy.

Po dokon&eni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu vratit
objednateli v&ci od ne¢ho prevzaté uvedene v odst. 6.1.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli piedany, zlistavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né odpovida od okamziku jejich pievzeti jako skladovatel a
je povinen je vratit objednateli po splnént svého zavazku, tj. provedeni a pfedani dila dle
této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VII.
Jakost provadéného dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhm vlastnosti proveden¢ho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpecnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat
platné pravni Gpravé, Ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci uvedené
v ¢l 11 odst. 1 této smlouvy a této smiouveé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit



7.2.
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vyhradng materidly a komponenty, vyhovujici poZzadavkim kladenym na jakost a majici
prohlaeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, a
o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znén{ pozde€jsich predpisi.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila vsouladu s platnymi pravnimi
predpisy, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi eskymi
technickymi normami a bezpeSnostnimi pfedpisy. DodrZeni kvality v8ech praci a
dodavek sjednanych v této smlouve je zédvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je
7hotovitel povinen odstranit na své néklady.

V piipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, lze pouZit pouze takovych,
které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami a
bezpetnostnimi piedpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
piedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

Jakost dodévanych materiald, piip. konstrukci bude dokladovana zhotovitelem
predepsanym zplisobem pii kontrolnich prohlidkéch a pii pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen zajistit vasné odborné provedeni vSech zkouSek dila
pfedepsanych platnymi &eskymi technickymi normami, bezpednostnimi predpisy nebo
vyzadanych plislusnymi kompetentnimi orgéany.

VIIIL.
Stavenis$té, stavebni denik

Obvod stavenidtd k provedent dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po pfedchozim
pisemném odsouhlaseni objednatele na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoiné a dal§i odebranid média krealizaci dila.
Zhotovitel zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni3té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené dila.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveni§té do 10-ti pracovnich dntt od pievzeti
dila objednatelem na zakladé pfedavaciho protokolu. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidéd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob pii realizaci dila
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pevzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na sviy
néklad odstratiovat odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti béhem realizace dila, a to
v souladu s piisludnymi predpisy na likvidaci odpadi.

P¥i predani staveni3té pfedd objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace
pro provadéni pfedmétu dila - stavby.
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Zhotovitel je povinen vést o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s dvou mistnym ¢&islovanim stranek jiz ode dne plevzeti
stavenisté. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbé.

Stavebni denik bude veden v souladu s vyhldgkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znéni pozdé&jsich predpish a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
piipadné zmény t&chto udajd,

b) zékladni idaje o stavb@ v souladu s projektovou dokumentact,

¢) seznam doklad( a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) ptehled smluv a dodatkd, pripadné zmen,

e) seznam dokumentace stavby, vEetng jejich zmén a doplnéni.

Denni zédznamy o provadénych pracich zhotovitele pil realizaci dila se do deniku
zapisuji ¢itelnd, zésadnd vden, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zdpisy v deniku nesmi byt pfepisovény,
neditelné gkrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni strdnky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zéstupcem, popf.
osobou k tomu zhotovitelem povéfenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechévéna volna
mista.

Do stavebniho denfku budou zapsiny viechny skutednosti souvisejici s plnénim

smlouvy. Jedné se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b} druh pouZitych materidld a technologii,

¢) zdtvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni termint zji$téni vad,

e) udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Zapisy do deniku miZe provadét za objednatele osoba odpovédna pro zastoupeni ve
vécech technickych, osoba opravnéna za zhotovitele, piisluiné organy statni spravy,
osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

Opravnény zéastupce ve vécech technickych za objednatele je povinen sledovat obsah
zaznamt ve stavebnim denfku a stvrzovat je svym podpisem. K zapistim zhotovitele je
povinen objednatel nebo opravnény zéstupce ve vécech technickych za objednatele
zapsat pripominky vzdy do péti pracovnich dnd, jinak se piedpoklada jeho souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeste pred uplynutim této lhity prokazatelné
vyzvat opravnéného zastupce objednatele pro véci technické k zapsani piipominek.

V pifpadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych je oprdvnénd osoba zhotovitele povinna do 3
pracovnich dnll pfipojit k zéznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zapisu souhlasi.
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Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenidté az do konce
zérutni doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované
objednatelem v zaruéni dobé. Provaddéni pravidelnych dennich zédznamil konéi dnem
prevzeti dila objednatelem na zéklad€ pfedavaciho protokolu.

Zhotovitel bude pfedavat opravnénému zdstupci objednatele pro véci technicke prvy
priisvit dennich zdznami ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Z4pisem ve stavebnim deniku nelze mé&nit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v plipadé praci vyzadujicich zvidstni opravnéni také odborné vedeni diZiteli plislusného
opravnéni.

Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovidd za vechny Skody nebo drazy,
souvisejici s realizaci pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
piipadg, Ze povéii provedenim dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovednost, jako by
dilo proved! sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujfci zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Objednatel si vyhrazuje pravo predem projednat a piipadné odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych
odkladt provéfit, zda projektova dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se predmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodnd fefeni, materidly, komponenty, zda vysledky vypoctd nejsou
v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

V pifpadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned
pisemné upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektove
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemng na daldim postupu realizace dila do doby odstranéni
vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, piipadn® i na nevhodny material dle projektové
dokumentace, k provedeni dila.

V piipadg, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo
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inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni &innosti ke $kodam. V opatném piipade
zhotovitel nese plnou odpovédnost za zplisobené skody a tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

Zhotovitel predlozi objednateli pied zah&jenim praci k provedeni dila aktualizovany
fasovy harmonogram postupu praci.

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolnl dny nejmén¢ lx
mésiéng. Organizaci kontrolnfho dne zajistuje objednate] resp. zdstupce objednatele ve
vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni u¢astnit se povéieni zéastupcei obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pi{padé potieby nebo poZzadavku objednatele
zajistit ni¢ast svych subdodavateli.

Zhotovitel je povinen provedené montdZni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montéze dila zabezpegit pred poskozenim a kradeZemi az do predani
dokonéeného dila, nebo jeho ¢asti, k uZivani objednateli, a to na viastni ndklady.

Zhotovitel je pii své &innosti p¥i realizaci dila povinen predchdzet vzniku havarii.
V piipadé, Ze zhotovitel zplisobi na misté realizace dila havérii, je povinen informovat
povéfencho zastupce objednatele a tiastnit se likvidace nasledkii havarie. V piipade, Ze
shotovitel zptisobi objednateli svym jedndnim $kodu, zejména zdivodd poruseni
pFedpisii o ochrang Zivotniho prostiedi, pfedpisi pro nakladani s odpady a chemickymi
latkami a chemickymi p¥pravky, predpist bezpe&nosti prace, dopravnich pfedpist a
protipoZarnich predpistl, je zhotovitel povinen $kodu uhradit objednateli v plné vysi,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prokazatelng vyzve zastupce objednatele pro véci technické pisemnou
formou nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im
postupem pii zhotovovani dila zakryty. V p¥ipadg, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych diivodd nedostavi, miiZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni objednatele.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu pisemné ozndmit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady predmétu smlouvy

Zhotovitel odpovida za tplnost a funk&nost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci, platngm technickym normam, standardim
a podminkam vyrobel a dodavateld materiald a vyrobkid, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, je? méa dilo v dob& predani a pievzeti objednatelem a
vady, které se projevi v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobe,
odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich p¥i¢inou bylo prokazatelné porueni jeho
povinnosti nebo jeho subdodavatelll pii realizaci dila.
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Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délee 24 mésich. Veskeré dodavky
zafizen! a technologie, pfedmé&ty postupné spotieby kprovedeni dila maji zaruku
shodnou se zdrukou poskytnutou dodavatelem (pifpadné vyrobeem) téchto prvki,
minimalné viak 24 mésici.

Zarueéni doba za¢ind plynout ode dne fadného pfeddni a pYevzeti celého dila bez vad
a nedodélkl objednatelem za podminek dle této smlouvy.

Vady zjisténé na provedeném dile pfi kontrolnich prohlidkdch a v prib&hu zarucni
doby, objednatel bezodkladnd pisemné ozndmi zhotoviteli, vadu popise a uvede, jak se
projevuje a sd&li, 7e pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnll ode dne dorueni
pisemného oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipade
havéarie zapone s odstranénim vady ihned, jinak zajist{ objednatel odstranéni vady na
néklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdé€ji do 3
pracovnich dnit od zapodeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologicke
thity a klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pieda pisemn€. Na provedenou
opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto Clanku
smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny nedodrzenim podminek a
pokynl zhotovitele nebo neodbornym a neopravnéngm zasahem objednatele do dila &
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.

10.10. Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne

predéni a prevzeti celého dila bez vad a nedodglkit. V pifpadé, kdy objednatel pfedanou
Zast dila zagal uzivat pied predanim celého dila, kon&i odpovédnost zhotovitele ve
vztahu k této ¢asti dnem jejiho pisemného piedéani objednateli. Odpovédnost zhotovitele
se nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf. Zivelné udélosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moZnosti zajisténi svého pojidténi jako
vlastnika objektt.

10.11. Zhotovitel je povinen uéinit vekera opatien{ potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejich

zmirnéni pii realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pii realizaci

auzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki
zhotovitele dle této smlouvy. Tuto $kodu zhotovitel ubradi i v piipad€, Ze byla
zplisobena subdodavatelem a zhotovitel je tedy spoleénym a nerozdilnym dluZnikem
z této Skody.



10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojiiténi proti gkodam, zplisobenym vlastni €innosti pfi

realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v tinnosti po ceiou dobu
zhotovovani dila.

10.14. V piipadé, ¢ objednateli nebo tietim osobadm vznikne pii Cinnosti provadeéné
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11.3.

11.4.

11.6.

11.7.

zhotovitelem realizaci dila prokazatelnd Skoda, kterd nebude kryta pojisteénim
sjednanym ve smyslu bodu 13. tohoto &lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto skody
uhradit z vlastnich prostredkil.

XI.
Smluvni sankce

. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad& prodleni zhotovitele s dokon¢enim jednotlivych

4sti pfedmétu smlouvy vznikd objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05%
(slovy: pét setin procenta) z ceny nedokonéené Casti predmétu smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodieni.

V pifpadé nedodrzeni terminu k odstrangni drobnych vad a nedodeikl zjisténych pii
piedani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi
500 K& za kazdy i zapo&aty den prodlent a zjidtény piipad.

V piipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik vsouladu stouto smlouvou a
vyhlagkou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich pfedpistl, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankei 1.000,- K¢ za kazdy zjisteny
piipad.

V piipadg, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik a projektovd dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou piistupné v pracovni dob& na stavbé, bude zhotoviteli Gétovana
jednordzova smluvni sankce ve vy§i 1.000,- K& za kazdy zjiStény pripad.

5. V piipadg nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smiuvni sankei ve v§3i 5.000,- K& za kazdy zjistény piipad,
zejména za nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele (technicky dozor
stavebnika) k &astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou
trvale nepiistupnymi. Pesto je ponechéno pravo objednatele a technickeho dozoru
stavebnika poZadovat po zhotoviteli takovouto &st dila - stavby odkryt k provedeni
radné kontroly.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifpad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smluvni sankci ve vys8i 100,-K¢ (slovy:
sto korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele s (hradou ceny za pfedmét smlouvy vznika zhotoviteli
pravo na ok z prodieni ve vy stanovené natizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
urduje vyde Grokd z prodleni a ndkladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje
odména likvidatora, likvida¢niho spravee a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji ndkteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiki
pravnickych a fyzickych osob.
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Lhiita splatnosti smiuvni sankce byla stranami ujednéna v délee tiiceti (30) dnti od
doruteni vyudtovani smluvni sankce. V pochybnostech se md za to, Ze vylctovani
smluvni sankce bylo druhé smluvni strang dorudeno tietfho pracovniho dne po jeho
odeslani.

Smluvni sankce je objednatel opravnén zapo&ist proti pohledévce zhotovitele.

11.10. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze smluvni sankce dle bodG 1-6 tohoto ¢lanku se

nezapoditdva na nahradu Skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, Ze v piipadé
poruseni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vyse Grokli ndhradé kody.

11.11. Vyslovné se touto smlouvou sjednavaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany
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si vyslovné ujednaly, Ze kjinym neZ zde uvedenym a dale napf. ustnc sjednanym
smluvnim sankcim, jakoZ i ksmluvnim sankeim sjednanym dodate¢né nebude
piihliZzeno.

X1I.
Zvlaitni ujednani

Objednatel bere na védomi, Ze zéstupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing Frantidek Stejskal tel. 602367 266 e-mail
frantisek stejskaloetvsecurity.cz.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze zastupcem objednatele ve v&cech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Petr Dobid§, tel 724 496 160, e-mail dobias@cs.mfer.cz .

Zhotovitel nemé4 narok na nahradu nakladd, které nutné nebo ucelng vynaloZil pii plnéni
piedmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiZ zahrnuty v cené pfedmétu smlouvy.

XIIIL.
Zivérefna ujednani

Tato smlouva byla sepséna ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy obdrZi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouveé budou
provedeny v pisemné formé, oznaeny pofadovymi &isly a podepsdny opravnénymi
zéstupci smluvnich stran.

PYi rozhodovani piipadnych sportl, vzniklych ze zdvazkd zaloZenych touto smlouvou,
budou mistné a v&cné piisludné soudy Ceské republiky.

Prava a povinnosti smiuvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravens, se Fidi
piislugnymi ustanovenimi OZ a dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami.



13.5. Pii podstatném porudeni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy miize kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje
nedodrZeni termint plnéni smluvnich stran del$im nez 30 dnf, toto ovSem neomezuje
pravo na nédhradu skody.

13.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu uvefejni na svém profilu
v plném zn&ni v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich piedpish

13.7. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo
z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

13.8. Utastnici smlouvy po jejim predteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem. Na dikaz
toho piipojuje statutdrni zdstupce zhotovitele a povéfeny zastupce objednatele své

podpisy.
V Praze dne: 19 08 201 V Praze dne:
Objednatel: Zhotovitel:

...........

ng. Josef Hruby

feditel @&Equﬂﬁﬁgf;ﬁ%ﬁs\];{@rgvy jednatel spole¢nosti
Generalni feditelstviicel (| ETV security s.r.0.
] 140 96 Praha 4, Bud&jovicka 7

(G720



