Smlouva o dilo stavebni prace.

Smlouva o dilo
NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,0Z%), smlouva niZe uvedeného znéni
na akci

,,Rekonstrukce detasovaného pracovisté Celniho Gfadu pro Olomoucky kraj -
Sumperk, Uniéovska 295/44."

I.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generalni Feditelstvi cel

se sidlem: Budé&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: Ing. Renata Dohnalov, feditelka odboru 13 GRC Hospodatské spravy
1C: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na Piikopé 28

¢.0.: 916-1020011/0710

ve vécech technickych zastoupena panem Ing. Jifim Ov¢ackem

(dale jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: Stavebni firma STAVREL s.r.o.

se sidlem: Hlavni 137, HanuSovice

zastoupena: Ing. Jitim Hrdinou, jednatelem

IC: 278 85 571

DIC: C7278 55 571

bankovni spojeni: CS a.s., pobo¢ka HanuSovice

¢.a.: 1819229369/0800

ve vécech technickych zastoupena panem Ing. Jitim Hrdinou
(dale jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost je zapsana v Obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vlozka 43534.

1.1.Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnymi
zapisy v obchodnim, popt. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény ve vySe
uvedenych udajich ozndmi bez prodleni druhé strané (pfipadné upozorni na disledky z toho
vyplyvajici). Pokud tak véas neudini, uhradi druhé strané veSkerou Skodu, ktera ji timto
opomenutim vznikla.

1.2.Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborné zpusobily k zajisténi piedmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se seznamil s pfedmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i uel, kterého ma byt dilem dosazeno.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpist,
stavebnim podnikatelem.
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1.3.Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu uinnosti této smlouvy bude mit G¢innou pojistnou
smlouvu pro piipad zplsobeni §kody v souvislosti s vykonem pfedmétné smluvni €innosti
ve vydi 5 miliond, kterou kdykoliv na pozadani piedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem dané z pfidané hodnoty a Ze
v piipadé, Ze by se jim v priibéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené
sdéli objednateli.

IL.
Piredmét smlouvy

2.1 Pfedmétem veiejné zakazky je zamér investora provést rekonstrukci detaSovaného
pracoviité Celniho ufadu pro Olomoucky kraj — Sumperk. Objekt se nachazi na parcele na
pozemku st.p. 586/2 v ulici Unicovska 295/44 Sumperk. Pro akci je vydano stavebni
povoleni vydané MU Sumperk ¢&j.MUSP 71486/2015 sp.zn. 33328/2015VYS/JAFL
Podkladem je projektova dokumentace pro provedeni stavby vypracovand Ing.arch
Gorazdem Balejikem, Jugoslavskych partyzana 738/38, 160 00 Praha 6, pracovisté Novy
Malin 583,

2.2.Pfedmétem dila je dale:

a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu
se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakonl ve znéni
pozdgjich predpisti, o likvidaci odpadu bude objednateli pfedloZen pisemny doklad,

b) zpracovéani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu
3 originalnich vytisk(i. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi, tj. se zakreslenim
viech odchylek, zmén, dopadi a vlivii vzniklych v pribéhu realizace predmétu smlouvy,
ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro provadéni
stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a podpisem opravnéné osoby
zhotovitele). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude ve 3 vyhotovenich dodana
objednateli i v elektronické podob& na CD ve formatu pro ¢teni a zapis ve formatu PDF

¢) provedeni viech piedepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

d) tadné piedani dila nebo jeho ¢sti objednateli véetné viech dokladii a nalezitosti,

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych prevzit a zaplatit za fadné provedené a
prevzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢1. IV. této smlouvy.

2.4.Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadéni dila
vztahuji. Pii plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecn€ zévazné
predpisy, bezpe¢nostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Pokud
porugenim uvedenych predpisi vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady
zhotovitel.
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2.5.Zhotovitel se timto zavazuje, Ze neuzavie bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele
dalsi subdodavatelskou smlouvu, na zakladg které by predmét této smlouvy plnila tieti
osoba.

2.6.Smluvni stany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk?.

III.
Misto plnéni, lhiita plnéni a predani dila

3.1.Mistem plnéni je misto stavby uvedené v ¢l. I odst. 1 této smlouvy, na adrese Celniho tfadu
pro rekonstrukei detaSovaného pracovisté Celniho tiadu pro Olomoucky kraj — Sumperk.
st.p. 586/2 v ulici Uni¢ovskd 295/44 Sumperk. K predani a pfevzeti mista plnéni (dale jen
.,staveni$teé™) dojde nejpozdéji do 7 dnti od podpisu smlouvy o dilo.

3.2.Dilo bude dokon¢eno nejpozdéji do 15. 12. 2016. Za den dokonceni dila je podle této
smlouvy povazovan den podpisu predavaciho protokolu objednatelem, tj. den pievzeti dila
a piislusnych dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.

3.3.Pro tcely vystavovani platebnich dokladt pro priibéznou fakturaci budou provadény ,.diléi
prejimky®. Dil¢i prejimka sestava z povinnosti dodavatele provést za dané obdobi soupis
praci, které budou odsouhlaseny technickym dozorem investora.

3.4.Zhotovitel mize piedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s ptedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

3.5.V ptipad€, Ze o to objednatel pisemné pozada, pferusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlasen
zéstupct obou smluvnich stran prodlouZeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z davodu
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost
zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zastupce
objednatele prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.7.Budou-li prace na dile pieru$eny z divodu uvedeného pod bodem 6 tohoto &lanku na dobu
delsi nez 8 tydnt, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace na dile,
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
vystavi dafiovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s¢l. V.
smlouvy.

3.8.Pfed zapocetim dalSich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zapis, ve
kterém uvedou skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci na dile a pfipadné uréi rozsah
jejich nezbytnych uprav.

3.9.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokongenim a piedanim objednateli. O
piedani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o pribéhu piedavaciho
fizeni — pfedavaci protokol, v jehoZ zavéru objednatel uvede, zda dilo pFejimd ¢i nikoliv a
pro pfipad, Ze toto dilo nepifejimd, ma povinnost uvést divody neprevzeti. Drobné vady
nebrdnici uzivani nebudou diivodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
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za piedpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrzen. Po
odstranén{ nedostatkii zhotovitelem, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy prevzit,
se opakuje jeho piedani formou predévaciho protokolu podepsaného zéastupci zhotovitele
a objednatele.

3.10.0bjednatel neni opravnén uZivat nepiedanou ¢ast dila bez piedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uZivani nepiedané ¢asti dila musi byt pisemna podepsani
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo &ini:

Cena bez DPH 3569 891,90 K¢
DPH ve vysi 21% 749 677,30 K&
Cena v¢. DPH 4 319 569,10K¢ (zaokrouhleno) 4 319 569,- K¢&

4.2.Tato cena dila je cenou smluvni a odpovidd nabidce zhotovitele a je cenou nejvyse
pripustnou.

4.3.Cenu dila je moZné upravit pouze, pokud dojde ke zméné predmétu smlouvy (dila) ze strany
objednatele. Veskeré zmény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné o¢islovanych
dodatkii ke smlouvé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle &lanku I
smlouvy.

4.4.Sjednand smluvni cena dila vodst. 1 tohoto &lanku zahrnuje veskeré profesné
predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu &l. II. Predmét
smlouvy a druhu uréenych materidli a komponentii specifikovanych zhotovitel;
predepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce piedloZené zhotovitelem),
piedpoklddané inflaéni vlivy, apod.

4.5.Soucésti ceny dila jsou veskeré préce a doddvky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a tplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napf. na vybudovani,
provoz a demontaZ zafizeni stavenisté, na vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
dila.

4.6.Cena dila obsahuje i p¥ipadné zvySeni nékladii spojené s vyvojem cen vstupnich naklada, a
to az do doby splnéni predmétu smlouvy a jeho predani dle této smlouvy.

4.7.Zhotovitel odpovid4 za tplnost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu pfevzaté
dokumentace.,

4.8.Smluvni strany se dohodly, e dojde-li v prab&hu plnéni této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od
okamziku nabyt{ Gi¢innosti zmeény zdkonné sazby DPH povinen Gictovat platnou sazbu DPH,
O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4.9.0bjednatel prohladuje, Ze plnéni, které Je pfedmeétem této smlouvy, bude slouit vyhradné
pro vykon vefejné spravy. Pro vyde uvedené plnéni nebude aplikovan reZim pfenesené
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dariové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich piedpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel daflovy doklad.

4.10.0Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi a
prohlasuje, Zze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepoZaduje.

V.
Platebni podminky

5.1.Smluvnimi stranami bylo ujednano, Ze zhotovitel bez zbytetného odkladu po dokonceni
dil¢i prejimky predmétu smlouvy dle pfilohy €. 1 (cenové nabidky této smlouvy) dle ¢l. 3
odst. 4, vyhotovi a doru¢i objednateli danovy doklad — fakturu (dil¢i fakturu), kterou
objednateli vyaétuje prislusnou ¢ast pfedmétu smlouvy. Faktura musi obsahovat vSechny
néleZitosti dafiového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o
obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), podle zakona €.
563/1991 Sb. o udetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti a podle § 29 zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpist a odkaz na tuto smlouvu. V
piipadé, Ze nebude obsahovat viechny naleZitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybna
¢astka apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém piipadé se
pieruduje b&h doby splatnosti faktury a nova lhita splatnosti faktury bézi aZ dorucenim
opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doru¢ena do datové schranky
,.Generalni feditelstvi cel”: 7puaadc nebo na adresu objednatele uvedenou v ¢l L. této
smlouvy.

5.2.Dil¢i faktury budou hrazeny objednatelem na zdkladé skute¢né provedenych praci
zhotovitelem dle jednotlivych etap v souladu s piilohou €. 1 této smlouvy do maximalni
celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10% z ceny dila je zhotovitel opravnén
vyfakturovat kone¢nou fakturou po predani celého dila na zaklad¢ predavaciho protokolu a
po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjistény pii pfedani dila a jejichz nasledné
odstranéni pisemné objednatel odsouhlasil nebo po vydani kolauda¢niho rozhodnuti
s nabytim pravni moci, podle toho kterd skute¢nost nastane jako posledni ke splnéni
predmétu smlouvy.

5.3.Lhata splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujedndna v délce tficeti (30) dni od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZitosti dafiového dokladu
uvedena v prvnim odstavci tohoto &lanku. V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla
objednateli doru¢ena tetiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se aplikuje
i v piipad& placeni jinych plateb dle této smlouvy, napf. uroki z prodleni nebo smluvni
pokuty.

5.4.Cena za piedmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pfevody na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.5.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

5.6.Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a proto financovéni
piedmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila bude aZ po vydani rozhodnuti ,,Stanoveni
vydajii na financovani akce organizadni slozky statu® v souladu s vyhlaskou ¢. 560/2006
Sb. (o ugasti statniho rozpo¢tu na financovani programt reprodukce majetku) a pokynu &,
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R 1 - 2010 (k upfesnéni postupu Ministerstva financi, sprave programi a tcastniki
programu pii piiprave, realizaci, financovani a vyhodnocovéni programu nebo akce a k
provozovani informa¢niho systému programového financovani) a s touto skutednosti
zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani vy$e uvedeného rozhodnuti bude objednatel
informovat zhotovitele neprodlen¢ po jeho obdrZeni. V&asné nezaplaceni ceny dila v
dusledku této skute¢nosti nezaklada prodleni objednatele.

5.7.Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je opravnén provést zajistovaci thradu dané
z pridané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd&jsich piedpisil, na cet piislusného spravee dang, jestlize se zhotovitel stane
ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve smyslu ust. § 106
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpist.

VL
Véci ur¢ené k provedeni pifedmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1.0bjednatel se zavazuje, Ze bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy preda
na vyzadani zhotovitele pisemné podklady podminujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy.

6.2.Po dokonceni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu vratit
objednateli véci od ne¢ho pievzaté uvedené v odst. 6.1,

6.3.Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zGstavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né odpovida od okamzZiku jejich prevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a piedani dila dle této
smlouvy.

6.4.Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VIIL
Jakost provadéného dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost
uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpe¢nost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné pravni
Gprave, Ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. IT odst. 1 této
smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a
komponenty, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle
zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zmén& a doplnéni
n€kterych zékont, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7.2.Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi eskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy. DodrZeni kvality viech praci a dodavek
sjednanych v této smlouve je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady.
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7.3.V piipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektove
dokumentaci dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobé
realizace dila budou v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi
piedpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

7.4.Jakost dodavanych materiald, piip. konstrukei bude dokladovana zhotovitelem
piedepsanym zpiisobem pii kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni viech zkousek dila piedepsanych
platnymi &eskymi technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych
piislusnymi kompetentnimi organy.

VIII.
Stavenisté, stavebni denik

8.1.0bvod stavenisté k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po pfedchozim pisemném
odsouhlaseni objednatele na vlastni naklady a vlastnim jménem.

8.2.Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalsi odebrana média k realizaci dila. Zhotovitel
zabezpeti na své naklady méteni jejich odbéru.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni$té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
dila.

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveniité do 10-ti pracovnich dnti od pievzeti dila
objednatelem na zakladé ptedavaciho protokolu. Pii nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly.

8.5.Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob pii realizaci dila v prostoru
stavenisté.

8.6.Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstratiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti béhem realizace dila, a to v souladu
s ptislusnymi piedpisy na likvidaci odpad.

8.7.Pii predéani staveniité preda objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro
provadéni pfedmétu dila - stavby.

8.8.Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s trojmistnym ¢&islovanim stranek jiz ode dne prevzeti
staveni$té. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbe.

8.9.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdé&jsich piedpist a musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a

piipadné zmény téchto tdaj,
b) zékladni (idaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,
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Smlouva o dilo stavebni préce.

¢) seznam dokladii a tfednich opatieni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatkd, piipadné zmén,
¢) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

8.10. Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku zapisuji
Citeln€, zdsadné v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zdapisu. Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany, neéitelné Skrtany a
z deniku nesmi byt vytrhavany prvni strdnky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt
podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem, popi. osobou k tomu
zhotovitelem povéfenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechavéna volna mista.

8.11.Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutednosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiali a technologii,

¢) zdivodnéniodchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalsi tdaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni terminii zjisténi vad,

e) Udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.12.Z4pisy do deniku muZe provadét za objednatele osoba odpovédna pro zastoupeni ve
vécech technickych, technicky a autorsky dozor, osoba opravnéné za zhotovitele, piislusné
organy statni spravy, osoba provadgjici kontrolni prohlidku stavby.

8.13.0pravnény zéstupce ve vécech technickych za objednatele a technicky a autorsky dozor
jsou povinni sledovat obsah zdznamt ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem.
K zépisim zhotovitele je povinen objednatel nebo opravnény zastupce, technicky a
autorsky dozor zapsat ptipominky vZdy do deseti pracovnich dnd, Jinak se piedpoklada
jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jests pied uplynutim této lhity
prokazateln¢ vyzvat opravnéné k zapsani piipominek.

8.14.V pifpadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych, technicky a autorsky dozor je oprdvnéna osoba
zhotovitele povinna do 3 pracovnich dnii p¥ipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak
se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.15.Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenidté az do konce zaruéni
doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem
v zaruéni dobé. Provadéni pravidelnych dennich zaznamt kondi dnem prevzeti dila
objednatelem na zékladé pfedavaciho protokolu.

8.16.Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
prisvit dennich zaznami ze stavebniho deniku pti provadéné kontrolni &innosti.

8.17.Zéapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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Smlouva o dilo stavebni prace.

IX.
Realizace dila

9.1.Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v pifpadé praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfisluSného
opravnéni.

9.2.Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za vSechny skody nebo trazy, souvisejici
s realizaci pfedmétu smlouvy.

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
piipadé, Ze povéti provedenim dila jinou osobu, méa zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpiisobilost nebo povoleni podle
prislusnych piedpisti osobami, které tuto podminku splfiuji.

9.5.0bjednatel si vyhrazuje pravo pfedem projednat a piipadné odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6.Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych odkladi
provéfit, zda projektova dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny objednatele
tykajici se pfedmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodna
feleni, materialy, komponenty, zda vysledky vypo¢td nejsou v rozporu se stanovenymi
technickymi parametry.

9.7.V ptipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na n¢ ihned
pisemn upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel pisemné na dal3im postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, piipadné i na nevhodny material dle projektové dokumentace,
k provedeni dila.

9.9.V piipadg, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych
sitich nedo$lo vlivem stavebni ¢innosti ke $kodam. V opa¢ném piipadé zhotovitel nese
plnou odpoveédnost za zptsobené $kody a tyto Skody uhradi.

9.10.Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.11.Zhotovitel predloZi objednateli pfed zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.12.V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné€ 2x mési¢né.
Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. zastupce objednatele ve vécech
technickych. Kontrolniho dne jsou povinni u¢astnit se povéfeni zastupci obou smluvnich
stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potieby nebo pozadavku objednatele zajistit uCast
svych subdodavateld.
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Smlouva o dilo stavebni prace.

9.13.Zhotovitel je povinen provedené montaZni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montdze dila zabezpecit pred poskozenim a krédezemi az do predani
dokonc¢eného dila, nebo jeho &asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14.Zhotovitel je pfi své Cinnosti pfi realizaci dila povinen predchazet vzniku havarii.
V pripadé, Ze zhotovitel zplisobi na mist¢ realizace dila havarii, je povinen informovat
povéfencho zastupce objednatele a Ucastnit se likvidace nasledkél havarie. V ptipads, e
zhotovitel zplsobi objednateli svym jednanim $kodu, zejména z divodi poruseni piedpist
o ochran¢ Zivotniho prostfedi, predpisi pro nakladani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi pripravky, predpisi bezpe¢nosti prace, dopravnich piedpisti a protipoZarnich
predpist, je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v pIné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9.15.Zhotovitel prokazatelné vyzve zéastupce objednatele pro véci technické pisemnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi
zhotovovani dila zakryty. V piipadg, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi
nedostavi, mize zhotovitel pokratovat v provadéni dila po piedchozim pisemném
upozornéni objednatele.

9.16.Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dal3i postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady piedmétu smlouvy

10.1.Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkenost predmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym norméam, standardiim
a podminkdam vyrobcll a dodavateli materialii a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

10.2.Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti objednatelem a vady,
kter¢ se projevi v zaruéni dob¢. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobg, odpovida
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pFi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti
nebo jeho subdodavatelt pfi realizaci dila.

10.3.Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 48 mésici. Veskeré dodavky
zafizen{ a technologie, pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (p¥ipadné vyrobcem) t&chto prvkil, minimélng vak
24 mésici.

10.4.Zaru¢ni doba zacind plynout ode dne fadného predani a pievzeti celého dila bez vad
a nedodé€lkil objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.5.Vady zjiSténé na provedeném dile pti kontrolnich prohlidkach a v priibéhu zaruéni doby,
objednatel bezodkladné pisemné ozndmi zhotoviteli, vadu popide a uvede, jak se projevuje
a sdeli, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6.0Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.
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10.7.Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnli ode dne doruceni
pisemného oznadmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadée
havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnli od zapo&eti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy
odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8.Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

10.9.Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpltisobeny nedodrzenim podminek a
pokynii zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢i
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.

10.10.Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a pievzeti celého dila bez vad a nedodélki. V piipadé, kdy objednatel piedanou
gast dila zagal uzivat ped predanim celého dila, konéi odpovédnost zhotovitele ve vztahu
k této ¢asti dnem jejiho pisemného ptedani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napi. Zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moZnosti zajisténi svého pojisténi jako
vlastnika objekti.

10.11.Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v pfipad¢, Ze byla zplsobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spole¢nym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13.Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $kodam, zpsobenym vlastni ¢innosti pii
realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14.V pripadé, Ze objednateli nebo tietim osobam vznikne pii cCinnosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna $koda, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z
vlastnich prostiedki.

XI.
Smluvni sankce

11.1.Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim jednotlivych
asti predmétu smlouvy vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05% (slovy:
pét setin procenta) z ceny nedokoncené ¢asti pfedmétu smlouvy za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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11.2.V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélkii zjisténych pri
piedani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vysi
500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

11.3.V pripadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a

vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

11.4.V piipadé¢, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou pristupné v pracovni dobé na stavb&, bude zhotoviteli Gétovana
jednorézova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény p¥ipad.

11.5.V pripad€ nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici ztéto smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zjistény pfipad,
zejména za nesplnéni povinnosti pfizvat zdstupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukei, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale
nepiistupnymi. Pfesto je ponechdno pravo objednatele a technického dozoru stavebnika
poZadovat po zhotoviteli takovouto ¢4st dila - stavby odkryt k provedeni fadné kontroly.

11.6. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované
vady vznikd objednateli pravo na smluvni pokutu ve vy3$i 1000,-K¢ (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.7.V piipad¢ prodleni objednatele s hradou ceny za ptedmét smlouvy vznika zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady &. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe urokt z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmena
likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a
upravuji nekteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifkii pravnickych a
fyzickych osob.

I1.8.Lhuta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujednana v délce tficeti (30) dnt od
doru€eni vyuctovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, 7e vyuctovani smluvni
sankce bylo druhé smluvni strang doru¢eno tetiho pracovniho dne po jeho odeslani.

11.9.Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapo&ist proti pohledavce zhotovitele.

11.10.Smluvni strany si vyslovné ujednaly, e smluvni pokuta dle bodii 1-6 tohoto &lanku se
nezapocitava na nahradu Skody. Déle si smluvni stany vyslovné ujednaly, Ze v piipade
poruseni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vyse trokii nahradé gkody.

11.11.Vyslovné se touto smlouvou sjedndvaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany si
vyslovn¢ ujednaly, Ze k jinym neZ zde uvedenym a dale napf. ustné sjednanym smluvnim
sankeim, jakoZ i k smluvnim sankcim sjednanym dodateéné nebude piihlizeno.

XII.
Zv1astni ujednani

12.1.0bjednatel bere na védoml, Ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich se
provadéni dila, bude pan Ing, Jifi Hrdina, tel. 605578100, e-mail stavrelsro@rps.cz.
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12.2.Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing. Jiti Oveacek, tel. 602219650, e-mail ovcacek(@cs.mfcr.cz.

12.3.Zhotovitel nemd narok na nahradu nakladt, které nutné nebo ucelné vynalozil pii plnéni
predmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cené pfedmétu smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani

13.1.Tato smlouva byla sepsana ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy obdrzi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouvé budou
provedeny v pisemné formé, oznadeny pofadovymi &isly a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

13.2.P¥i rozhodovani piipadnych sport, vzniklych ze zavazkl zalozenych touto smlouvou,
budou mistn& a véené piisluiné soudy Ceské republiky.

13.3.Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravend, se fidi
piislunymi ustanovenimi OZ a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy.

13.4. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smlouvy ob&ma smluvnimi
stranami.

13.5.Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy mize kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje
nedodrZeni termin® plnéni smluvnich stran del§im nez 30 dnd. Toto ovSem neomezuje
pravo na nahradu Skody.

13.6.Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu uvefejni na svém profilu
v plném znéni v souladu se zakonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist

13.7.Smluvni strany si ujednaly, Ze zavazky vyplyvajici z této smlouvy se promléuji ve lhite 7
(sedmi) let ode dne, kdy smluvni strana mohla poprvé toto pravo uplatnit.

13.8.Stanou-li se n&ktera ustanoveni této smlouvy zcela nebo z¢asti neplatnd, nebo pokud
by néktera ustanoveni chybéla, neni tim dotéena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatného ustanoveni plati jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovida smyslu
aufelu neplatného ustanoveni. Schazi-li ustanoveni zcela, plati za dohodnuté takové
ustanoveni, které odpovida tomu, co by podle smyslu a ucelu této Smlouvy bylo ujednano,
kdyby tato skute¢nost byla znama od poc¢atku. Totéz plati, vyskytnou-li se ve smlouvé ¢i
jejich dodatcich pripadné mezery.

13.9.Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze tuto smlouvu nelze postoupit na rad. Z4adna ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo z jejiho
poruseni do podoby cenného papiru.
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13.10.Ugastnici smlouvy po jejim piecteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem. Na diikaz
toho pfipojuje statutédrni zastupce zhotovitele a povéfeny zastupce objednatele své podpisy.

V Praze dne: -5 -0k- 2016 V HanuSovicich dne:

Objednatel: Zhotovitel:

StavebAi firma STAVREL s.r.o.

.

140 96 Praha 4, Bt

Ing. Renata Dohnalova Ing. Jifi Hrdlna
feditelka odboru 13 GRC Hospodéiské spravy jednatel
Generalni feditelstvi cel Stavebni firma STAVREL s.r.o.
GENERALN{ REDITELSTVI CEL
ODBOCR 13 D
: |
J
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