		Příloha č. 1 ke smlouvě č. 004/OS/2024 

Zadání předmětu plnění
1. Projektant zpracuje DPS, DSPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).                                 Projektant zpracuje DSPS v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a technických a technologických souborů).
2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby ve 4.NP (viz výkres Půdorys VZI. 4.NP – Prostor chodby a přilehlých částí) bude zahrnovat zejména: 
a) Bourací práce
· Odstranění stávajících vrstev podlah, obkladů, zařizovacích předmětů ze sociálních zařízení, odstranění stávajícího podhledu a osvětlení na chodbách, odvoz stavebního odpadu na skládku; 
b) Stavební a stavebně konstrukční řešení 
· Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí; 
· Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby;
· Stavební úpravy podlah, vč. návrhu podlahových krytin;
· Úprava stávajících dveří, vč. zárubní na chodbách (broušení, nátěr);
· Okna – oprava, případná výměna;
· Návrh nového podhledu, vč. osvětlení; 
· Návrh nových zařizovacích předmětů na sociálních zařízeních;
· Vizuální návrh dotčených prostor s přihlédnutím k prostorám přímo navazujícím na dotčené prostory (např. zasedací místnost FOTO, navazující chodby);
· Návrh kladeckého plánu pro dlažbu a obklad;
· Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;
· Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu (stavební výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti – společně bude využíván stavební výtah se stavbou „stavební úpravy stávajících prostor kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I“;
· Doprava a likvidace stavebního odpadu;
· Oprava omítek a následné vymalování prostor;
· Úklid;
· Transportní cesty přes přední dvůr skrze okno a stavební výtah.
· Ostatní činnosti dle potřeby.
c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace
· Úprava stávajících rozvodů příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací pro zařízení s napojovacími místy.

d) Silnoproudá elektroinstalace   
· Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení;
· Projekt elektro;
· Nové silnoproudé rozvody;
· Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný účel dotčeného prostoru ve 4.NP;
· Nouzové osvětlení;
· Související stavební práce;
· Ostatní činnosti dle potřeby.
4. [bookmark: _Hlk67318245][bookmark: _Hlk156387298]Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo dotčených stavbou. Návrh etapizace bude koordinován s PD pro stavbu „stavební úpravy stávajících prostor kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I“. 
5. Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko k realizaci stavby.
6. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování  DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace. 
7. Obecně
· Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS.
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