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MAXPROGRES, s.r.0.
Tratova 1, 619 00 Brno

Smlouva o dilo
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale
jen ,,0Z"), smlouva nize uvedeného znéni na akci

,012V21100 0502 Modernizace bezpe&nostnich systémi v objektu GRC "

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generslni Feditelstvi cel

se sidlem: Bud¢jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: pani Ing. Renatou Dohnalovou, feditelkou odboru 13 Hospodaiské spravy
Generalniho feditelstvi cel, povéend generalnim feditelem Generalniho feditelstvi cel
¢.j. 21229/2015-900000-131 ze dne 17.04.2015

IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na Piikopé 28

¢.a.: 916-1020011/0710

ve vécech technickych zastoupend panem Ing. Jitim Ov&ackem, stavebnim technikem odboru
13 Hospodaiské spravy Generalniho feditelstvi cel

(dale jen ,,objednatel®)

2. Zhotovitel: MAXPROGRES, s.r.o.

se sidlem: Trat'ova 1, 619 00 Brno

zastoupena: panem Ing. Jifim Suchankem

1C: 253 07 126

DIC: CZ25307126

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢.a.: 107-4922690237/0100

ve vécech technickych zastoupend panem Martinem Vojtkem, feditelem divize Slaboproudé
systémy

(dale jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Brng, oddil C,
vlozka 24060

1.1.Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnymi
zapisy v obchodnim, popf. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény ve vyse
uvedenych udajich ozndmi bez prodleni druhé strané (pfipadné upozorni na disledky z
toho vyplyvajici). Pokud tak v¢as neudini, uhradi druhé stran¢ veskerou Skodu, ktera ji
timto opomenutim vznikla.

1.2.7Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu
této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s touto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se sezndmil s pfedmétem
dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i Ucel, kterého ma byt dilem dosaZeno.
Zhotovitel dale prohladuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich
ptedpisu, stavebnim podnikatelem.
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1.3.Zhotovitel se zavazuje, 7e po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit G¢innou
pojistnou smlouvu pro piipad zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem piedmétné
smluvni ¢innosti ve vysi 100.000.000,- K&, kterou kdykoliv na pozadani ptedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem dan¢
z ptidané hodnoty a Ze v piipadé, Ze by se jim v prib¢hu trvani smluvniho vztahu stal, tuto
informaci neprodlené sdéli objednateli.

1.4.Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢é vysledku zadavaciho fizeni na vetejnou zakazku
malého rozsahu, kterd nebyla zaddvana v rezimu zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen.ZVZ®), objednatelem jako
zadavatelem, a to v souladu s § 18 odst. 5 ZVZ, vedenou pod nazvem ,012V21100 0502
Modernizace bezpeénostnich systémii v objektu GRC* (déle jen ,,Vefejnd zakazka®);
nabidka zhotovitele byla v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku vybrana jako
nejvhodngjsi.

1.5.Zhotovitel prohlasuje, Ze se nalezit¢ seznamil se vSemi podklady, které byly soucasti
zadavaci dokumentace Vetejné zakazky, a které stanovuji poZzadavky na pfedmét plnéni
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude predmét této smlouvy poskytovat v souladu
s veSkerymi poZadavky obsazenymi v zadévaci dokumentaci Vetejné zakazky a v souladu
se svoji nabidkou.

IL.
Piedmét smlouvy

2.1.Pfedmétem této smlouvy je realizace nize uvedenych Casti stavby.
Jedna se o ¢asti stavby:

o (Cast 2 — bezpetnostni ram, rentgen zavazadel, turnikety

o Cast 4 — upravy dochazkového systému a pifstupového systému

e Cast 6 — kamerovy systém — digitalizace kamerového systému, doplnéni kamer a
uprava kamerového systému

o (Cast 7 — poplachovy zabezpeovaci systém,

a to v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, vypracované spole¢nosti
F.S.C. BEZPECNOSTNI PORADENSTVI, a.s., IC258 84 646 se sidlem Vitkovicka
1994/20, 702 00 Moravska Ostrava ze dne 15.11.2015

(dale jen ,,pfedmét smlouvy®).

2.2 .Predmétem dila je dale:
a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl ve znéni pozdé&jsich predpist, o likvidaci odpadu bude objednateli piedlozen
pisemny doklad,
b) zpracovani podrobnych manudlt pouzivani stavby, zahrnujici postupy uzivéni, plan
udrzby a oprav stavby a jejich souddsti, upozornéni na existenci moznych rizik
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v piipadé nedodrzeni piedepsanych postupt, soucasti tohoto manualu budou podrobné
navody k pouzivani stroju a zafizeni, apod.

¢) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v poltu tfi originalnich vytiskl. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle
vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist, tj. se
zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadt a vlivii vzniklych v prabéhu realizace
pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové
dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a
podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
bude ve 3 vyhotovenich dodéna objednateli i v elektronické podobé na CD ve formatu
pro ¢teni a zapis ve formatu .pdf a .dwg,

d) provedeni viech predepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

e) provedeni predepsanych zkousek, uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou
prevzeti dila, zpracovani a pfedani dokladi o vysledcich piedepsanych zkousek,
atestl, revizi, zaru¢nich listi v jazyce Ceském a zpracovani provoznich fadu
technologickych a technickych zafizeni,

f) tadné pfedani dila nebo jeho ¢ésti objednateli veetné vSech dokladii a nalezitosti,
nezbytnych pro zahdjeni zkusebniho provozu a kolaudaci.

2.3.Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych pievzit a zaplatit za fadné provedené a
prevzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l. I'V. této smlouvy.

2.4.Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadéni dila
vztahuji. Pii plnéni predmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné
zavazné predpisy, bezpe¢nostni ptedpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Pokud porusenim uvedenych piedpisit vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

2.5.Smluvni stany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni viech moznych dasledka

II1.
Misto plnéni, lhita plnéni a predani dila

3.1.Mistem plnéni stavby uvedené¢ v ¢l. II odst. 1 této smlouvy je budova na adrese
Budgjovicka 1387/7, 140 96 Praha 4.

3.2. K predani a pfevzeti mista plnéni Bud&ovicka 1387/7, 140 96 Praha 4 (dale jen
.staveni$té™) dojde nejpozdéji do 7 dnl od podpisu smlouvy o dilo a to na zakladé
pisemného ptredavaciho protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehoZz vzor je
nedilnou piilohou ¢. 1. Dilo bude dokonéeno do deviti mésicti ode dne piedéani staveniste.
Za den dokonéeni dila je podle této smlouvy povazovan den podpisu pieddvaciho
protokolu objednatelem, tj. den pfevzeti dila a pfislusnych dokumentaci k tomuto dilu
objednatelem.

3.3.Pfedani a pievzeti dila bude provedeno na zaklad¢ pisemného piedavaciho protokolu
podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehoZ vzor je nedilnou pfilohou €. 2.
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3.4.7hotovitel muze piedat dilo pred smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

3.5.V piipadeé, Ze o to objednatel pisemné pozada, pierusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zastupctl obou smluvnich stran prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.6.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokra¢ovat v provadéni dila z divodu
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost
zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zdstupce
objednatele prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.7.Budou-li prace na dile pferuseny z diivodu uvedeného pod bodem 5 tohoto ¢lanku na dobu
delsi nez tif mésicu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace na dile,
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
vystavi dafiovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s¢l. V.
smlouvy.

3.8.Pted zapocetim dalSich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zépis, ve
kterém uvedou skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci na dile a pfipadné urci
rozsah jejich nezbytnych uprav.

3.9.Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncenim a piedanim objednateli. O
predani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o prib¢hu piedavaciho
fizeni — pieddvaci protokol, v jehoZ zavéru objednatel uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv a
pro piipad, Ze toto dilo nepfejima, ma povinnost uvést divody nepievzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nebudou divodem neptevzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
za predpokladu, ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrZzen. Po
odstranéni nedostatkli zhotovitelem, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pievzit,
se opakuje jeho predani formou predavaciho protokolu podepsaného zéastupci zhotovitele
a objednatele.

3.10. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez pfedchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané ¢asti dila musi byt pisemna podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo &in:

Cena bez DPH 5.698.422,20 K¢
DPH ve vy$i 21% 1.196.668,66 K&
Cena v¢. DPH 6.895.090,87 K¢

Cena za dilo bude hrazena po ¢astech dle ¢l. II odst. 2.1.



4.2.Tato cena dila je cenou smluvni a odpovida cenové nabidce zhotovitele, uvedené v piiloze
¢. 3 této smlouvy, a je cenou koneénou a nejvyse ptipustnou.

4.3.Cenu dila je moZné upravit pouze, pokud dojde ke zméné piedmétu smlouvy (dila) ze
strany objednatele. Veskeré zmeény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné
o¢islovanych dodatkii ke smlouveé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle
¢lanku 1. smlouvy. Zhotovitel bere na védomi skute¢nost, Ze je objednatel pfi uzavirani
pifpadnych dodatkii ke smlouvé omezen ustanovenim § 82 odst. 7 ZVZ, dle kter¢ho
zadavatel nesmi umoznit podstatnou zménu prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy,
kterou uzaviel s vybranym uchazeéem na Vefejnou zakazku. Prace, které nejsou soucasti
piedmétu této smlouvy, je zhotovitel opravnén provést aZ po uzavieni piipadného dodatku
ke smlouvé.

4.4.Sjednana smluvni cena dila vodst. 1 tohoto ¢&lanku zahrnuje veSkeré profesné
piedpokladané néklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Pfedmét
smlouvy a druhu urenych materidli a komponenti specifikovanych zhotoviteli
piedepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce predlozené zhotovitelem),
predpokladané infla¢ni vlivy, apod.

4.5.Souc4sti ceny dila jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napf. na vybudovani,
provoz a demontdZ zafizeni staveni$té, na vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila.

4.6.Cena dila obsahuje i pfipadné zvySeni ndkladi spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to az do doby splnéni pfedmétu smlouvy a jeho predani dle této smlouvy.

4.7.Zhotovitel odpovidd za tUplnost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu
prevzaté dokumentace.

4.8.Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu plnéni této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piisluiné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od
okamziku nabyti G¢innosti zmény zédkonné sazby DPH povinen uctovat platnou sazbu
DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

4.9.0bjednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, bude slouzit vyhradné
pro vykon veiejné spravy. Pro vy$e uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pfenesené
datiové povinnosti dle § 92a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich pfedpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel dailovy doklad.

4.10. Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi a
prohlasuje, Ze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepozaduje.

Y.
Platebni podminky

5.1.Smluvnimi stranami bylo ujednéno, Ze zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu po dokonceni
jednotlivych &asti pfedmétu smlouvy dle piilohy ¢. 3 (cenové nabidky), vyhotovi a doruci

e W /

2



objednateli dafiovy doklad - fakturu, kterou objednateli vyuétuje ptislusnou ¢ast piedmétu
smlouvy. Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti dafiového dokladu podle § 435 OZ,
podle § 7 zékona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o
obchodnich korporacich), podle zakona ¢. 563/1991 Sb. o G&etnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisii a podle § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich pfedpisti a odkaz na tuto smlouvu. V piipadé, Ze nebude obsahovat viechny
nalezitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybna &astka apod.) je opravnén objednatel
tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém piipadé se pferusuje béh doby splatnosti faktury a
nova lhita splatnosti faktury bézi az dorucenim opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné,
faktury. Faktura bude doru¢ena do datové schranky ,,Generalni feditelstvi cel“: 7puaade
nebo na adresu objednatele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy.

5.2.Dil¢i faktury budou hrazeny objednatelem na zakladé skuteéné provedenych praci
zhotovitelem dle jednotlivych etap v souladu s pifilohou ¢. 3 této smlouvy do maximalni
celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10% zceny dila je zhotovitel
opravnén vyfakturovat kone¢nou fakturou po predani celého dila na zakladé pfedavaciho
protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjistény pii piedani dila a
jejichZ nasledné odstranéni pisemné objednatel odsouhlasil nebo po vydani kolauda¢niho
rozhodnuti s nabytim pravni moci, podle toho kterd skute¢nost nastane jako posledni ke
splnéni pfedmétu smlouvy.

5.3.Lhita splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujedndna v délce tiiceti (30) dnli od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka nalezitosti dafiového dokladu
uvedend v prvnim odstavcei tohoto ¢lanku. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla
objednateli dorucena tfettho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se
aplikuje i v pfipadé placeni jinych plateb dle této smlouvy, napi. Grokd z prodleni nebo
smluvni pokuty.

5.4.Cena za pfedmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi prevody na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢lanku 1. smlouvy.

5.5.Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

5.6.Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je organizacni sloZkou stdtu a proto financovéni
predmétu smlouvy, tj. zahdjeni placeni ceny dila bude aZ po vydani rozhodnuti ,,Stanoveni
vydaji na financovani akce organizaéni slozky statu® v souladu s vyhlagkou ¢. 560/2006
Sb. (o ucasti statniho rozpoc¢tu na financovani programt reprodukce majetku) a pokynu ¢.
R 1 — 2010 (k upiesnéni postupu Ministerstva financi, spraveli programi a Gcastniki
programu pii piipravé, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce a k
provozovani informacntho systému programového financovani) a s touto skute¢nosti
zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani vySe uvedeného rozhodnuti bude objednatel
informovat zhotovitele neprodlené po jeho obdrzeni. V&asné nezaplaceni ceny dila v
disledku této skute¢nosti nezaklada prodleni objednatele.

5.7.Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je opravnén provést zajistovaci uhradu dang
z pfidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist, na ucet piislusného spravce dané, jestlize se
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zhotovitel stane ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve
smyslu ust. § 106 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jSich
piedpist.

VL
Véci uréené k provedeni predmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1.0bjednatel se zavazuje, Ze bez zbyteéného odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy pieda
pisemné podklady podmiriujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy, 1x paré Dokumentace
pro vybér zhotovitele v papirové podobé.

6.2.Po dokongeni predmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu vratit
objednateli véci od ného pievzaté uvedené v odst. 6.1.

6.3.Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel za né odpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a predani dila dle této
smlouvy.

6.4.Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VIIL
Jakost provadéného dila

7.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné
pravni upravé, Ceskym technickym normém, projektové dokumentaci uvedené v €l 11
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a komponenty, vyhovujici poZzadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni
o shodé¢ dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvélenych technologickych postupll stanovenych platnymi ¢eskymi
technickymi normami a bezpeCnostnimi pfedpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a
doddvek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je
zhotovitel povinen odstranit na své naklady.

7.3.V piipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci dle ¢l. II odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které v dobé
realizace dila budou vsouladu splatnymi c&eskymi technickymi normami a
bezpetnostnimi piedpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
predem pisemné odsouhlaseny objednatelem.



7.4.Jakost dodavanych materialt, piip. konstrukei bude dokladovana zhotovitelem
piedepsanym zptsobem pii kontrolnich prohlidkach a pii predani a pievzeti dila.

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni viech zkousek dila pfedepsanych
platnymi ¢eskymi technickymi normami, bezpeCnostnimi piedpisy nebo vyzadanych
piisludnymi kompetentnimi orgény.

VIIIL.
Stavenisté, stavebni denik

8.1.0bvod stavenisté k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potifebovat pro realizaci dila prostor veétsi, zajisti si jej po pifedchozim
pisemném odsouhlaseni objednatele na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

8.2.7Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dal$i odebrana média k realizaci dila.
Zhotovitel zabezpeci na své naklady méteni jejich odbéru.

8.3.Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené dila.

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10-ti pracovnich dnil od ptevzet
dila objednatelem na zdklad¢ predévaciho protokolu. Pii nedodrZeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a Skody, které mu tim vznikly.

8.5.Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob pii realizaci dila
v prostoru stavenisté.

8.6.Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti potadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti béhem realizace dila, a to v souladu
s piislusnymi pfedpisy na likvidaci odpadu.

8.7.Pii piedani stavenisté piedd objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace pro
provadéni pfedmétu dila - stavby.

8.8.Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
srealizaci dila stavebni denik s tiimistnym Ccislovanim stranek jiz ode dne pfevzeti
stavenisté. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbe.

8.9.Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd¢jsich piedpisti a musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
piipadné zmény téchto tdaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,
c) seznam dokladii a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby,
d) piehled smluv a dodatk, piipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
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8.10. Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku
zapisuji Citeln¢, zasadné¢ v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné
Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis
musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem, popf. osobou
k tomu zhotovitelem povéfenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechdvana volna mista.

8.11. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti
projektové dokumentaci stavby, dalSi ddaje, které souvisi s hospodéarnosti a
bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind zjisténi vad,

e) Udaje poti'ebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.12. Zapisy do deniku muze provadét za objednatele osoba odpovédna pro zastoupeni ve
vécech technickych, osoba opravnéna za zhotovitele, piislusné organy statni spravy, osoba
provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

8.13. Opravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele je povinen sledovat obsah
zdznaml ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je
povinen objednatel nebo opravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele zapsat
ptipominky vzdy do péti pracovnich dnd, jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSt¢ pfed uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat
opravnéného zastupce objednatele pro véci technické k zapsani ptipominek.

8.14. V ptipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zéapisu od opravnéného zéstupce
objednatele ve vécech technickych je opravnéna osoba zhotovitele povinna do 3
pracovnich dnl pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze

s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.15. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do konce
zaruéni doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované
objednatelem v zaru¢ni dobé&. Provadéni pravidelnych dennich zédznamit kon¢i dnem
prevzeti dila objednatelem na zakladé predavaciho protokolu.

8.16. Zhotovitel bude pfedavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
prusvit dennich zdznamu ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

8.17. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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IX.
Realizace dila

9.1. Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v piipadé praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfislusného
opravnéni.

9.2. Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za vSechny Skody nebo trazy,
souvisejici s realizaci predmétu smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
piipadé, Ze povéii provedenim dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.

9.4, Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle piislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

9.5. Objednatel si vyhrazuje pravo piedem projednat a piipadné odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych
odklad& provéfit, zda projektovd dokumentace a daldi zdvazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se piedmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodna feseni, materidly, komponenty, zda vysledky vypoltd nejsou
v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

9.7. V pifpadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na n€ ihned
pisemné upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dal§im postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pifpadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, pifipadné i na nevhodny materidl dle projektové
dokumentace, k provedeni dila.

9.9. V piipadg, 7e zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych
sitich nedoglo vlivem stavebni ¢innosti ke $kodam. V opa¢ném piipad€é zhotovitel nese
plnou odpovédnost za zptsobené $kody a tyto Skody uhradi.

9.10. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektovd dokumentace.

9.11. Zhotovitel predlozi objednateli pied zahdjenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.12. V priibghu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x
mési¢ng. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. zastupce objednatele ve
vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby nebo poZadavku objednatele
zajistit ucast svych subdodavatelil.
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9.13. Zhotovitel je povinen provedené montdzni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montaze dila zabezpecit pred poSkozenim a kradezemi az do predani
dokonceného dila, nebo jeho ¢asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14. Zhotovitel je pifi své Cinnosti pii realizaci dila povinen piedchazet vzniku havérii.
V piipadé, ze zhotovitel zpiisobi na misté realizace dila havarii, je povinen informovat
povéfencho zéastupce objednatele a ucastnit se likvidace nasledkll havarie. V ptipade, Zze
zhotovitel zptsobi objednateli svym jednanim Skodu, zejména z diivodi porudeni predpist
o ochrané Zivotniho prostedi, pfedpist pro nakladani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi piipravky, pfedpisi bezpecnosti prace, dopravnich piedpist a protipozarnich
predpisi, je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9.15. Zhotovitel prokazatelné¢ vyzve zastupce objednatele pro véci technické pisemnou
formou nejméné 3 pracovni dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im
postupem pii zhotovovani dila zakryty. V piipad€, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych divodl nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadeéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

9.16. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Ziruka a odpovédnost za vady pFfedmétu smlouvy

10.1. Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost ptedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym normém, standardim
a podminkdm vyrobeti a dodavateli materiali a vyrobku, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

10.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& piedani a pievzeti objednatelem a
vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobg,
odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pti¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho
povinnosti nebo jeho subdodavatell pii realizaci dila.

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésich. Veskeré dodavky
zafizeni a technologie, pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (pfipadné vyrobcem) téchto prvkil, minimalné vsak
24 mesicu.

10.4. Zaru¢ni doba za¢ind plynout ode dne fadné¢ho pfedani a pievzeti celého dila bez vad
a nedod¢lki objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.5. Vady zjisténé na provedeném dile pii kontrolnich prohlidkach a v prabéhu zéaruéni
doby, objednatel bezodkladné pisemné oznami zhotoviteli, vadu popise a uvede, jak se
projevuje a sdéli, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.
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10.7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dni ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havérie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstraniovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické
lhity a klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pieda pisemné. Na provedenou
opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto ¢lanku
smlouvy.

10.9. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny nedodrzenim podminek a
pokynt zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢&i
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.

10.10. Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. V piipadé, kdy objednatel predanou
¢ast dila zacal uzivat pted predénim celého dila, kon¢i odpovédnost zhotovitele ve vztahu
k této ¢asti dnem jejiho pisemného piedani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevztahuje na $kody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napi. Zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moznosti zajisténi svého pojisténi jako
vlastnika objekti.

10.11. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pti realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v pfipadé, Ze byla zpisobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spole¢nym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti skodam, zptisobenym vlastni ¢innosti pfi
realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v u¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14. V pfipadé, Ze objednateli nebo tietim osobam vznikne pfi Cinnosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna skoda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z
vlastnich prostiedki.
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XI.
Smluvni sankce

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé prodleni zhotovitele s dokonc¢enim jednotlivych
¢asti pfedmétu smlouvy vznikd objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05%
(slovy: pét setin procenta) z ceny nedokoncéené casti pfedmétu smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni.

11.2. V piipadé nedodrZzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélkl zjisténych pii
ptedéani v pfevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢& za kazdy 1 zapocaty den prodleni a zjistény piripad.

11.3. V pfipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich piedpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankci 1.000,- K¢ za kazdy zjistény

ptipad.

11.4. V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro provadéni
dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dobé na stavbe, bude zhotoviteli uctovana
jednorazova smluvni sankce ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

11.5. V ptipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad,
zejména za nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele (technicky dozor
stavebnika) k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou
trvale nepiistupnymi. Piesto je ponechdno pravo objednatele a technického dozoru
stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast dila - stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

11.6. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smluvni sankci ve vysi 500,-K¢ (slovy:
pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.7. V ptfipadé¢ prodleni objednatele s thradou ceny za ptedmét smlouvy vznikd zhotoviteli
pravo na drok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe uroklt z prodleni a ndkladli spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje
odména likvidétora, likvidaéniho spravee a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikt pravnickych
a fyzickych osob.

11.8. Lhuata splatnosti smluvni sankce byla stranami ujednana v délce tficeti (30) dnd od
doruceni vyuactovani smluvni sankce. V pochybnostech se méa za to, Ze vyuétovani
smluvni sankce bylo druhé smluvni strané doru¢eno tietiho pracovniho dne po jeho
odeslani.

11.9. Smluvni sankce je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.
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[1.10. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze smluvni sankce dle odst. 1-6 tohoto &¢lanku
smlouvy se nezapoéitava na ndhradu Skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, Ze
v piipadé porudeni dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy odpovida vyse trokli nahradg
Skody.

I'1.11. Vyslovné se touto smlouvou sjednavaji vy$e uvedené smluvni sankce. Smluvni strany
si vyslovné ujednaly, Ze k jinym neZ zde uvedenym a dale napt. dstné sjednanym
smluvnim sankcim, jakoz i ksmluvnim sankcim sjednanym dodateéné nebude
ptihlizeno.

11.12. Smluvni strany si ujednaly vylouéeni postupu podle ustanoveni § 1806 OZ.

XIL
Zvlastni ujednani

12.1. Objednatel bere na védomi, ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Vojtéch Peroutka, tel. 724 632 941, e-mail
vojtech.peroutka/@maxprogres.cz

12.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing. Jifi Ovcacek, tel 602219 650, e-mail
oveacek(@es.mfer.cz

12.3. Zhotovitel nemd narok na nahradu nakladi, které nutné nebo u¢elné vynalozil pii plnéni
predmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cené predmétu smlouvy.

XIIIL
Zavéreéna ujednani

13.1. Tato smlouva byla sepsédna ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy obdrzi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouvé budou
provedeny v pisemné forme, oznafeny pofadovymi ¢&isly a podepsany opravnénymi
zastupel smluvnich stran.

13.2. Pii rozhodovani pfipadnych sport, vzniklych ze zavazkl zaloZenych touto smlouvou,
budou mistné a vécné piislusné soudy Ceské republiky.

13.3. Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravend, se Fidi
piisludnymi ustanovenimi OZ a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

13.4. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu smlouvy ob&éma smluvnimi
stranami.

13.5. Pii podstatném poruSeni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy mtize kazda ze smluvnich
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se povazuje
nedodrZeni termind plnéni smluvnich stran del$im nez 30 dni. Toto oviem neomezuje
pravo na ndhradu skody.
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13.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, e objednatel tuto smlouvu uveiejni na svém profilu
v plném znéni v souladu s s ZVZ.

13.7. Smluvni strany si ujednaly, Ze zavazky vyplyvajici z této smlouvy se proml¢uji ve lhhté
5 let ode dne, kdy smluvni strana mohla poprvé toto pravo uplatnit.

13.8. Stanou-li se néktera ustanoveni této smlouvy zcela nebo z&4sti neplatnd, nebo pokud
by nékterd ustanoveni chybéla, neni tim dotéena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatn¢ho ustanoveni plati jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovidd smyslu
a ucelu neplatného ustanoveni. Schazi-li ustanoveni zcela, plati za dohodnuté takové
ustanoveni, které odpovidd tomu, co by podle smyslu a tcelu této Smlouvy bylo
ujednéno, kdyby tato skute¢nost byla znama od pocatku. Totéz plati, vyskytnou-li
se ve smlouve ¢i jejich dodatcich pifpadné mezery.

13.9. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, e tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Z4dn4 ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo
z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

13.10. Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1 - Vzor pfeddvaciho protokolu stavenits
Ptiloha ¢. 2 — Vzor preddvaciho protokolu dila
Pfiloha ¢. 3 — Cenova nabidka zhotovitele.

13.11. Ugastnici smlouvy po jejim predteni prohladuji, Ze souhlasi s Jejim obsahem. Na dikaz
toho pfipojuje statutarni zéstupce zhotovitele a pov€feny zastupce objednatele své
podpisy.

V Praze dne: 70 -04- 2016 V Brné dne:
Objednatel: Zhotovitel:
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Ing. Renat Ing. Jif{ Suchdnek
feditelka odboru 13 Hospodatské spravy jednatel spoleénosti
Generaln{ feditelstvi cel MAXPROGRES, s.r.o.
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