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Inženýrská činnost, projektová dokumentace

Veškeré materiály a zprávy musí dodavatel služeb aktualizovat a nově zpracovat dle zjištěných skutečností.
1.1. Dohledání archívních materiálů

Předložený projekt je součástí řešení Revitalizace Moravskoslezského kraje.

V rámci racionalizace nákladů na správu a likvidaci starých zátěží (břemen) ve s. p. DIAMO byly příkazem ředitele s. p. evidenční číslo P-sp-15-00 převedeny staré zátěže – tj. pozůstatek po ukončení průzkumné, těžební nebo úpravárenské činnosti rudných dolů do správy odštěpných závodů dle regionálních oblastí jejich působnosti.

Hlavní důlní dílo „Nová jáma“ (dále jen HDD) na ložisku ZH-jih se nachází na k.ú. obce Heřmanovice, po levé straně státní silnice II. třídy č. 445, vedoucí z Heřmanovic do Zlatých Hor. Jáma je situována v lesním prostoru a od silnice je dobře dostupná lesní komunikací, jejíž délka činí cca 400 m. Příloha č.1.
Nová jáma byla v minulosti součástí ventilátorovny a byla využívána jako hlavní výdušná jáma pro oblast ložiska ZHJ (bývalý těžební závod RD Zlaté Hory). Pozůstatkem ventilátorovny je větrní kanál ústící do jámy v hloubce cca 3 m a s profilem 3 x 3 m. Příloha č.2. Hloubka jámy činí 230 m s kruhovým profilem o ø 3,5 m. Výztuž je litý beton s železnou výstrojí. Báňsky bylo ložisko rozfáráno na dvou patrech, a to v hloubce 132 m (2. patro) a 215 m (3. patro) pod povrchem. První patro ložiska, které bylo v hloubce cca 50 m

pod zhlavím jámy, naraženo nebylo. Příloha č.3. 

HDD je v současné době zajištěno betonovým povalem čtvercového půdorysu na zhlaví jámy o rozměrech 6 x 6 m, který je ohrazen drátěným oplocením na betonových sloupcích. Větrní kanál je částečně zasypán hlušinou. Příloha č.2 a 4.
Toto HDD bylo likvidováno před účinností vyhl. ČBU č. 52/1997 Sb. a stávající betonový poval svými parametry již dané vyhlášce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl neodpovídá. Pro Novou jámu byla stanovena kruhová stavební uzávěra v rozsahu bezpečnostního pásmo o poloměru 22 m od středu jámy (Rozhodnutí stavebního úřadu Město Albrechtice č.j. výst. 668/150/332/7/2000 ze dne 23.5.2000).

Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno v I. etapě likvidace ložisek ve zlatohorském revíru (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 3834/90-469 ze dne 27.11.1990) a nakládání s důlními vodami řešila 2. a 4. etapa likvidace zlatohorských ložisek (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 2396/1992 ze dne 31.8.1992, resp. Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 6891/93/469.3-08/II. ze dne 7.3.1994).

Dobývací prostor ZH – východ byl zmenšen v roce 1996 a do daného prostoru nezasahuje.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál č.j. VÚP/998/328/1/77 ze dne 11.7.1977

1.2. Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů

Při fyzických kontrolách jámy je opakovaně zjišťováno poškození betonové desky na zhlaví jámy a hrozí nebezpečí pádu osob. Každé narušení je opraveno a deska je přisypána hlušinou, včetně opravy oplocení. Přesto se při další rekognoskaci a kontrole situace opakuje a tudíž lze konstatovat, že tento způsob zajištění je nedostatečný a může v budoucnu ohrozit bezpečnost osob v tomto zalesněném prostoru.

Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto provést dodatečnou likvidaci jámy zásypem.
Dokumentace řeší technickou likvidaci hlavního důlního díla – Nové jámy nezpevněným a částečně zpevněným zásypem, včetně zhotovení uzavíracího ohlubňového povalu a jeho ohrazení. 

Realizace projektu zajistí bezpečnost obyvatelstva a zabrání vzniku nebezpečných situací nebo mimořádných událostí. Zároveň dojde k zahlazení následků hornické činnosti likvidací HDD a k eliminaci nákladů spojených s údržbou zajišťovacích prvků HDD.

Ražba jámy začala v r. 1961 a na konečnou hloubku 230 m byla vyhloubena v roce 1964. V hloubce 65 m byl přítok důlních vod do jámy 2,5 l/s, hlavní přítok nastal až v kvarcitech, a to v hloubce 204 m (zvodnělá zóna s přítokem 4,1 l/s) a dále to stoupalo až do hloubky 214 m na přítok 8,3 l/s.
Jáma byla vyhloubena v metamorfovaných horninách devonského stáří. Ve svrchní části jsou to navětralé muskovit kvarcitické břidlice, následují chloritické břidlice a poté opět muskoviticko-kvarcitické břidlice, ale prokřemenělé. Pod nimi (cca v hloubce 100 m) už vystupuje mocná poloha kvarcitů. Tyto kvarcity jsou nositelem měděného zrudnění na ložisku Zlaté Hory – jih. Zastižená poloha kvarcitů se nachází mimo tuto rudní zónu, a proto je sterilní. Příloha č.3.
Likvidována shora uvedeným způsobem byla na základě povolení OBU Brno z roku 1967. Likvidace povrchového areálu (sloužil pro průzkum ložiska ZH-jih) proběhla v letech 1968 až 1972. V 60. letech 20. století zde podnik GP Ostrava n.p. (závod Zlaté Hory) prováděl průzkum na ložisku mědi ZH-jih. Těžba však na této jámě realizována nebyla. Byla provedena pouze likvidace báňské činnosti. Jáma byla na zhlaví překryta povalem ze železobetonu. Příloha č. 2.
1.3. Zpracování statického posudku
Stavební provedení uzavíracího ohlubňového povalu vychází ze zásad uvedených v § 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. Uzavírací ohlubňový poval je navržen pro rovnoměrné zatížení 33 kPa a zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu či zpětného rázu při nepředvídatelném pohybu uloženého nezpevněného zásypového materiálu.

Minimální rozměr uzavíracího ohlubňového povalu je v souladu s přílohou č. 3, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění:

Dmin  1,5 x (d + 2 p)

Dmin  1,5 x (4,1 + 2 x 0,025)

Dmin  1,5 x 4,15 = 6,2 m 

D – nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu (m)

d – je největší ražený rozměr jámy

p – je pásmo možného narušení horniny, která po zborcení výztuže vypadne po obvodu jámy (m).

Uzavírací ohlubňový poval je stanoven jako pravidelný osmiúhelník a hlavní rozměry jsou patrné z příloh č. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e a 7.
Možnost vzniku sacích a zpětných rázových sil nekontrolovaným pohybem zásypu je odvislý od navrhovaných opatření k zabránění tohoto nežádoucího pohybu. 

Vzhledem k  tomu, že patra jsou nepřístupná, je navrhován postupný zásyp tříděným kamenivem o zrnitosti 63 mm až 125 mm. Přes tyto opatření, které eliminují případně možný pohyb, je uzavírací ohlubňový poval rovněž dimenzován na zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu, či zpětného rázu.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění bude uzavírací ohlubňový poval označen trvale. V označení se uvedou následující údaje : 

-     název jámy a dolu

· světlý průměr jámy a její konečnou hloubku

· rok zahájení hloubení jámy a rok ukončení likvidace jámy
· údaj o způsobu likvidace a druh zásypového materiálu

· upozornění na případné nebezpečí plynu

· rozměr bezpečnostního pásma

Statický posudek si zhotovitel služeb zpracuje dle skutečného stavu na HDD.
1.4. Technický projekt likvidace
Stavebně technické řešení likvidace Nové jámy vychází ze schválené koncepce uvedené ve zpracovaném ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“.
Navrhované řešení reprezentuje kompletní likvidaci tohoto HDD a je v souladu s vyhláškou ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl.

Zásypovým materiálem bude drcený kámen frakce 63 – 125 mm a vzhledem k tomu že patra jsou nepřístupná bude sypání do jámy realizováno postupně, nakladačem.

1.5. Zajištění vstupu na pozemky, střety zájmů, vytyčení inženýrských sítí

Katastrální území :
Heřmanovice 638 722, p.č. 4477 o výměře 56 m2, do bezpečnostního pásma HDD částečně zasahují i stavební parcely č. 4474 a 4475 o výměře 290 a 90 m2 (pravděpodobně bývalé šachetní budovy). Všechny pozemky leží uprostřed parcely č.569/12 o výměře 9279 m2.

Vlastník parcel: DIAMO, s.p. o.z. GEAM Dolní Rožínka 592 51

Příjezd na tyto pozemky je po lesní komunikaci p.č. 569/11 ve správě Lesů ČR.
1.6. Geodetické zaměření
Souřadnice středu jámy v JTSK :

x =  1 054 859,00 m

y =     529 815,30 m

z =            756,10 m n.m.

Nadmořská výška :

· Povrch 
+ 756,10 m n.m.

· 2. patro
+ 624,30 m n.m.

· 3. patro
+ 541,00 m n.m.

Profil :

Kruhový : 3,5 m, 
Fraž = 13,85 m2 
F = 9,62 m2

Výztuž :




Výstroj:
Betonová, 30 – 35 cm


Ocelová
Hloubka :

230 m

Vypočtený objem jámového stvolu (bez náraží) : 2213 m3 

Redukce vypočteného objemu o 10 % (ponechaná výztuž v jámě, případně výstroj jámy): cca 1992 m3.

1.7. Povolení hornické činnosti

Zhotovitel předloží státní báňské správě – Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezskému a Olomouckému žádost o povolení hornické činnosti – likvidace HDD Nová jáma v lokalitě Zlaté Hory. Žádost zahrnuje zpracování technického plánu likvidace HDD včetně textové a výkresové části, vyhodnocení střetů zájmů a povolení vstupů na dotčené pozemky. Jak vstupy na pozemky, tak i aktualizaci geodetického zaměření si zajistí zhotovitel prací a spolu s vyřešením střetů zájmů si zajistí i povolení hornické činnosti.
2. Bezpečnostní dohled

2.1. Monitoring hladiny zásypu

Kontroly objemu a výšky nasypaného materiálu do jámy budou v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/l997 Sb. v platném znění prováděny vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 20,0 m důlního díla, a to měřením úrovně hladiny zásypu v jámovém stvolu. V daném případě činí tento přepočtený objem 192 m3 (173 m3 pro délku jámového stvolu s případně zanechanou výztuží a výstrojí jámy).

V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 20,0 m důlního díla je větší než 20% se zakládání přeruší, měření se opakuje, zjistí se pravděpodobná příčina a stanoví se další postup. Stejným způsobem bude postupováno v případě poklesu hladiny zásypu o více než 20% výšky od posledního měření po předchozím ukončení zásypových prací.

2.2. Stálý technický dozor po dobu realizace

Z důvodu částečného zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby docházelo k plynulému zaplnění všech volných prostor v jámě. Příloha č.5. Protože se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím, budou se provádět v režimu za stálého technického dozoru.
Pro jámu je v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění   stanoveno kruhové bezpečnostní pásmo o rozměru 22 m se středem v ose jámy.

Při likvidaci jámy musí být v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoven bezpečnostní prostor. Navržen je v rozsahu bezpečnostního pásma.
Ohrazení uzavíracího ohlubňového povalu bude po obvodu povalu zajištěno pomocí sloupků a drátů ve třech řadách se zavěšenými výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu poddolováno“.

V době realizace budou respektovány obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a platné předpisy ČBÚ pro organizace podléhající báňské správě. 

Při vlastním provádění pak zejména :

· Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění 

· Vyhláška ČBU č. 22/1989 Sb. v platném znění.

· Pro zajištění bezpečnosti pracujících při práci nad ústím jámy (prostor vymezený stávající betonovou deskou) budou použity osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění budou na jednotlivé činnosti likvidace vypracovány technologické postupy.
3. Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení

3.1. Demontáž oplocení povalu a zpětná montáž plotu

Před zahájením zásypu jámy bude odstraněno stávající drátěné oplocení objektu HDD, včetně vytažení sloupků. Zajištění stávajícího ústí betonovou deskou bude zlikvidováno tak, aby bylo možné po prozkoumání stavu výztuže instalovat násypku na zhlaví jámy. Po ukončení prací bude oplocení kolem povalu opět instalováno.
3.2. Montáž směrové násypky, zásypového roštu a dosypového potrubí a jejich zpětná demontáž
Po částečné demolici betonové desky bude do otvoru instalována směrová násypka zaústěná do těžního oddělení jámy. V násypce bude zásypový rošt o okatosti 250 x 150 mm a dosypové potrubí v délce 5 m. Příloha č.6b.
3.3. Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě a jeho zpětná demontáž

V prostoru nad větrním kanálem bude instalován elektrický vrat s lanovnicí a digitálním tahoměrem pro sledování výšky zásypu v jámě. Hladina zásypu v jámě bude měřena dosednutím závaží zavěšeného na laně vrátku. Výkyvná kladka lanovnice bude zavěšena na digitální tahoměr, který po dosednutí na zásyp odečte váhu zavěšeného závaží (cca 100 kg). Předpokladem je přesné označení délky lana.
4. Zajištění stability jámového stvolu
4.1. Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezpečnostních opatření a havarijního plánu
Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází z faktu, že styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %.
Technologický postup pro návoz materiálu a vlastního postupného zásypu bude zpracován na základě všech známých skutečností tak, aby zahrnoval všechna bezpečnostní opatření a současně zajistil plynulé zasypávání jámy. Souběžně s TP musí dodavatel služeb zpracovat i havarijní plán pro případ mimořádné události.

4.2. Příprava příjezdové komunikace
V rámci přípravných prací bude zpevněna příjezdová komunikace k HDD v délce 400 m a šířce 3,5 m. Úprava bude spočívat v navezení a zaválcování štěrku na původní štětovou lesní cestu. Na porušených místech bude proveden odkop nezpevněných naplavenin a navezena vrstva štěrku. Po zhutnění povrchu bude aplikována úprava asfaltovou emulzí s kamenivem – trysková metoda.
4.3. Příprava pracovní plochy pro deponování materiálu a obslužné stroje

Následovat bude výstavba nové betonové plochy (meziskládka) o rozměrech 10 x 10 m, a to v prostoru bývalé těžní budovy. Na tuto plochu bude navážen zásypový materiál.

Před násypkou bude instalována bezpečnostní zarážkou proti pádu mechanismů do jámy.

4.4. Certifikace zásypového materiálu
Požadavky na zásypový materiál stanovuje vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

V souladu se schváleným ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“ bude jáma vyplněna kamenivem o zrnitosti 63 - 125 mm a zpevněným zásypem z betonu B20.

 Z hlediska charakteru zásypu jsou rozlišovány úseky :

· jámový stvol 

· oblasti náraží obou pater 

· větrní kanál bývalé ventilátorovny a zhlaví jámy
Dle ustanovení § 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění je možné jako zásypový materiál použít přírodního kameniva, které je nehořlavé, nerozpustné, nerozbřídavé a nebobtnavé. Zároveň se musí jednat o materiál, který neohrozí životní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Velikost zrna nesmí být větší než 125 x 150 mm. Zásypový materiál musí být pro dané podmínky stabilní, a proto jsou při navrhovaném způsobu likvidace jámy jejím úplným vyplněním kladeny požadavky především na jeho stlačitelnost. 
Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bude pro výše uvedený druh zásypového materiálu vydáno stavebně technické osvědčení a vydán certifikát výrobku. Vydání si zajistí zhotovitel služeb.
Jako zásypového materiálu bude použito tříděné kamenivo o zrnitosti 63 - 125 mm buď z odvalu štoly č.1 nebo vápenec z lomu v Heřmanovicích. Dovozová vzdálenost činí cca 700 m nebo 4 km. 
Použití uvedeného zásypového materiálu je v souladu s ustanovením § 8, odstavce 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. Přírodní kamenivo (např. vápenec z lomu Heřmanovice) splňuje všechny požadavky kladené vyhláškou.
S přihlédnutím, že se jedná o přírodní kamenivo, neovlivní stávající podmínky životního prostředí. Navíc lze konstatovat, že se jedná o materiál, který neobsahuje žádné hořlavé součásti, je nerozpustný ve vodě a není náchylný k rozbřídání ani bobtnání. 

4.5. Uložení zásypového materiálu včetně dodávky

Zásypovým materiálem bude drcený kámen frakce 63 – 125 mm (např. krystalický vápenec z lomu Heřmanovice) nebo hlušinový materiál z odvalu štoly č. 1 na 0. patře. Kamenivo bude naváženo na meziskládku vedle zhlaví jámy nákladním automobilem.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřeby zásypového materiálu pro jámu:
	Úsek jámy
	délka úseku
	Profil jámy
	druh díla
	zásypový materiál
	teoretický objem zásypu

	(m)
	(m)
	(m2)
	 
	 
	(m3)

	0 – 4
	4
	
	zhlaví
	Beton B20
	39 + větr. kanál (135)

	4 – 129
	125
	9,62
	jáma
	kamenivo
	1203

	129 – 132
	3
	 
	styk 2.p.
	
	43

	132 – 212
	80
	 
	jáma
	 
	770

	212 – 215
	3
	 
	styk 3.p.
	 
	43

	215 - 230
	15
	
	Tůň
	
	145

	celkem
	230
	
	
	
	2378 včetně náraží


V úseku styku jámy s patrem je uvažováno s vysypáním zásypového materiálu do náraží patra (předpokládané parametry: výška patra je 3,0 m, délka úseku od jámy při sypném úhlu cca 300 je 2,0 m). 2. patro i 3. patro jsou jednostranné. Předpoklad prostorového rozmístění zásypu v jámě je patrný z přílohy č. 5. Po dosypání na úroveň – 4 m bude po zhutnění materiálu následovat technologická přestávka (2-4 týdny). Monitoring výšky zásypu je dle vyhlášky prováděn měsíčně po dobu tří let.
Poté bude pokračováno zpevněným zásypem (beton B20), a to včetně větrního kanálu. Zpevněným zásypem povede dosypové potrubí, které tam zůstane po demontáži násypky. Příloha č.5 a 6b. Zpevněný zásyp bude od nezpevněného izolován.

Monitoring výšky zásypu je dle vyhlášky prováděn měsíčně po dobu tří let. Projekt likvidace proto předpokládá sledování výšky zásypu a kompenzační dosyp po dobu tří let.
4.6. Likvidace zhlaví jámy a větrního kanálu

Po technologické přestávce bude provedena likvidace zbytku jámy pod zhlavím zpevněným zásypem (beton B20), včetně větrního kanálu, a to od úrovně – 4 m. Zpevněným zásypem povede dosypové potrubí, které tam zůstane po demontáži násypky. Zpevněný zásyp bude od nezpevněného izolován. Na urovnaném nezpevněném zásypu bude položena izolace. Ve stejné úrovni bude také končit dosypové potrubí.
4.7. Vyhodnocení zásypových prací

Po ukončení zásypových prací bude provedeno porovnání zjištěných hodnot s projektovými údaji. Zároveň se vyhodnotí práce po stránce kvality a množství, a to na základě údajů ve stavebním deníku.
5. Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s báňskou legislativou
5.1. Demontáž stávajícího uzavíracího povalu

Zbývající část původního betonového povalu o rozměrech 6 x 6 m bude odstraněna tak, aby byl umožněn výkop pro základ nového uzavíracího ohlubňového povalu.
5.2. Rekonstrukce uzavíracího ohlubňového povalu
Stavba uzavíracího ohlubňového povalu bude zahájena po stabilizaci nezpevněného a zpevněného zásypu, tedy po jeho zhutnění, utuhnutí a úpravách povrchu. Uzavírací ohlubňový poval bude od zpevněného zásypu izolován. Zhotoven bude z betonu B 35. V ohlubňovém povalu bude ponechán uzamykatelný kontrolní a dosypový otvor, který bude navazovat na zanechané dosypové potrubí. Otvor o rozměrech 60 x 60 cm bude sloužit na kontrolu stavu a hladiny zásypu. Příloha č.6b. Provedení bude dle zpracovaného statického výpočtu na základě platné legislativy dané vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb.
Rekultivace dotčených pozemků
6.1. Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie

Po dokončení prací bude demontována panelová pracovní plošina, bezpečnostní zarážka a všechny obslužné technologie (vrátek včetně konstrukce). Současně bude proveden odvoz odpadů a stavebních hmot na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
6.2. Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

Terén bude uveden do původního stavu, rekultivace bude zasahovat celou využívanou plošinu, nejen kruhovou stavební uzávěru. Předpokládaný rozsah bude činit cca 1628 m2. Na závěr bude proveden osev travním semenem, případně zasazení nových stromků.

Přístupová komunikace zůstane vlastníkovi pozemku.

6.3. Kompenzační dosyp
Úroveň hladiny nezpevněného zásypu bude sledován pravidelně dle vyhlášky č. 52/1997 Sb. V případě poklesu hladiny zásypu bude následovat kompenzační dosyp.

6.4. Monitoring
Sledování hladiny zásypu a kontrola stavu HDD bude po dobu 3 let.

6. Závěrečná zpráva
7.1. Protokolární předání pozemků majitelům a zpracování závěrečné zprávy
Po ukončení všech prací na likvidaci Nové jámy v lokalitě Zlaté Hory proběhne protokolární předání pozemků majitelům a bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předána Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
Zahlazování následků hornické činnosti
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