
SMLOUVAODÍLO č. //4//j 509/0/007 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

„Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11“ 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelka odboru 13 Hospodářské 

správy 
IČ; 71214011 
DIČ; CZ7121401
bankovní Spojení:
č.ú.:

ve věcech technických zastoupená

1. Zhotovitel: XEDOS s.r.0 
se sídlem: Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 
IČ; 271 21 852 
DIČ: CZ27121
bank. Spojení:

ích a technických je oprávněn jednat: 
manažer staveb 

Společnost je zapsaná u Městského Soudu v Praze 
Oddíl C, vložka 97915 

1.1. Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené V tomto odstavci jsou v souladu S 

platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny 
ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na 
důsledky Z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, 
kterájí tímto opomenutím vznikla. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý kzajištění 
předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a 
pečlivostí, která je stouto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se 
Seznámil s předmětem díla, dokumentací S ním Související a je mu znám i účel, kterého 
má být dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 
pojistnou Smlouvu pro případ Způsobení škody vsouvislosti svýkonem předmětné 
smluvní činnosti ve výši 7 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
objednatele knahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně
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Z přidané hodnoty a že V případě, že by se jím v průběhu trvžıní smluvního vztahu stul, 
tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli. 

II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem veřejné zakázky je záměr investora provést stavební úpravy vareálu Celního 
úřadu pro Středočeský kraj, Washingtonova č. p. 11, PSČ 
S projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracované
ČKA 03 863, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ: 74454099. 
2.1. Předmětem díla je dále: 

a) likvidace odpadu ajeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, O likvidaci odpadu bude Objednateli předložen písemný doklad, 

b) zpracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 
3 originálních výtisků. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením 
všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu 
Smlouvy, ověřených a odsouhlasených Objednatelem do projektové dokumentace pro 
provádění Stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné 
osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 
vyhotoveních dodána Objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a 
zápis ve formátu PDF 

c) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
d) řádné předání díla nebo jeho části Objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a 
převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.3. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým nonnám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické nonny a podmínky této smlouvy. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

2.4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy 
plnila třetí osoba. 

2.5. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.1. Místem plnění je místo stavby uvedené včl. II odst. 1 této smlouvy, na adrese 
Washingtonova č. p. ll, PSC 110 00 Praha l. 

3.2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,Staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo. 

3.3. Dílo bude dokončeno do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Za den dokončení díla 
je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. 

den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.4. Pro účely vystavování platebních dokladů pro průběžnou fakturaci budou prováděny 
„dílčí přejímky“. Dílčí přejímka sestává Z povinnosti dodavatele provést za dané 
období soupis prací, které budou odsouhlaseny technickým dozorem investora. 

nv 
3.5. Zhotovitel muze předat dílo před smluveným termínem plnění jen spředchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

3.6. V případě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po 
odsouhlasení zástupců obou smluvních stran prodloužený tenníny plnění díla dle této 
smlouvy. 

3.7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla Zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zaznamenána do Stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení Zástupce 
objednatele prodloužený tenníny plnění díla dle této smlouvy. 

3.8. Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 6 tohoto článku na 
dobu delší než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované 
práce na díle, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla 
v souladu S čl. V. smlouvy. 

3.9. Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví Smluvní strany zápis, 
ve kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí 
rozsah jejich nezbytných úprav. 

3.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním 
objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol O 
průběhu předávacího řízení - předávací protokol, vjehož závěru objednatel uvede, zda 
dílo přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody 
nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich 
odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků Zhotovitelem, pro které
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objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou 
předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele. 

3.11. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 

Cena bez DPH 5 897 557,13 Kč 
21% DPH 1 238 487,00 Kč 
Cena S DPH 7 136 044,13 Kč 

4.2. Tato cena díla je cenou Smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. 

4.3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze 
strany objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně 
očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran 
dle článku I. smlouvy. 

4.4. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku Zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 
Smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů Specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené Zhotovitelem), 
předpokládané inflační vlivy, apod. 

4.5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž Zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla. 

4.6. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu 
převzaté dokumentace. 

4.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li vprůběhu plnění této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účimosti Změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
4.9. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude sloužit 
výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim
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přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, 
ve Znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a Zhotovitel S tímto výslovně 
souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po 
dokončení dílčí přejímky předmětu smlouvy dle přílohy č. l (cenové nabídky této 

smlouvy) dle čl. 3 odst. 4, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu (dílčí 
fakturu), kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 Zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), 
podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz 
na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všeclmy náležitosti nebo bude 
obsahovatjiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, 
že V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti 
faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadně, faktury. Faktura bude 
doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu 
objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.2. Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovítelem dle jednotlivých etap v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy do maximální 
celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% Zceny díla je Zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího 
protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a 
jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního 
rozhodnutí S nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke 
Splnění předmětu smlouvy. 

5.3. Lhůta splatnosti faktur byla Smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se 
aplikuje i V případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo 
smluvní pokuty. 

5.4. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na 
účet zhotovitele uvedený V článku I. smlouvy. 

5.5. Povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu obj ednatele. 

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto 
financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání 
rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu S 

vyhláškou č. 560/2006 Sb. (0 účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku) a pokynu č. R l ~ 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí,
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správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a 
vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému 
programového financování) a S touto skutečností Zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání 
výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho 
obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla V důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení 
objednatele. 

5.7. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu 
daně Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu Smlouvy, vlastnictví 

6.1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy 
předá na vyžádání zhotovitele písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu 
smlouvy. 

6.2. Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a Zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění Svého závazku, tj. provedení a 
předání díla dle této Smlouvy. 

6.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

VII. 
Jakost provádeného díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
Schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené včl. II 
odst. 1 této Smlouvy a této smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, a O změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povimostí zhotovitele. Zjištěné vady je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
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7.3.Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci dle čl. II odst. l této smlouvy, lze použít pouze takových, které 
vdobě realizace díla budou vsouladu splatnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být 
předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.4. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5.Zhot0vitel je povinen Zajistit včasné odbomé provedeni všech zkoušek díla 
předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniště, stavební deník 

8.l. Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím 
písemném odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média krealizaci díla. 
Zhotovitel zabezpečí na Své náklady měření jejich odběru. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně díla. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do l0-ti pracovních dnů od 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto 
tennínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 

8.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla 
v prostoru staveniště. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na Svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to 
v souladu s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7. Při předání staveniště předá obj ednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace 
pro provádění předmětu díla - stavby. 

8.8. Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných v Souvislosti 
Srealizací díla stavební deník strojmístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.9. Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní lists uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta 
a případné změny těchto údajů,

7

_



b) základní údaje O stavbě V souladu S projektovou dokumentací, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace Stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.10. Denní Záznamy O prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku 
zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně 
škrtány a Z deníku nesmí být Vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis 
musí být podepsán Stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou 
k tomu zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.11. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související splněním 
smlouvy. Jedná se zejména 0: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek Vpostupech prací a Vpoužitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodámostí a 
bezpečností práce, 

d) stanovení tennínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.12. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve 
věcech technických, teclmický a autorský dozor, osoba oprávněná za zhotovitele, 
příslušné orgány státní Správy, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

8.13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele a technický a autorský 
dozor jsou povimıi sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo oprávněný Zástupce, 
technický a autorský dozor zapsat připomínky Vždy do deseti pracovních dnů, jinak se 
předpokládá jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel Se však zavazuje ještě před uplynutím 
této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněné k zapsání připomínek. 

8.14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenemu zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických, technický a autorský dozor je oprávněná osoba 
zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu Své písemné stanovisko, 
jinak se má za to, že S obsahem tohoto zápisu souhlasí. 
8.15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 
záruční doby díla dohodnuté Vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 
objednatelem vzáruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu. 

8.16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
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IX. 
Realizace díla 

9.1. Zhotovitel je povinen na své náklady Zajistit odborné vedení realizace díla - Stavby a 
v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

9.2. Po celou dobu realizace díla Zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 
související S realizací předmětu smlouvy. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl Sám. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5. Objednatel Si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další Závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu Smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou 
v rozporu Se stanovenými technickými parametry. 

9.7. V případě zjistených vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned 
písemně upozomit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektové 
dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění 
vady. 

9.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 
dokumentace, k provedení díla. 

9.9. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební ěimosti ke škodám. V opačném případě 
zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.10. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla kdispozici projektová 
dokumentace. 

9.1 l. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejmćnč 2x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve 
věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou
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smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých Subdodavatelů. 

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutne' pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 
předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9.14. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného Zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, 
že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení 
předpisů O ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými 
látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 
protipožámích předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.15. Zhotovitel prokazatelně vyzve Zástupce objednatele pro věci teclmické písemnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po 
předchozím písemném upozomění objednatele. 

9.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

10.1. Zhotovitel Odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným teclmickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a 
vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho 
povinností nebo jeho Subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
Se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční 
doby, objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše auvede, jak se 
projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10



10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7. Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení ovadě, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovany technologické 
lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel zámku ve Stejne' délce dle bodu 3. tohoto článku 
Smlouvy. 

10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodbomým a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 
neodbomou nebo neoprávněnou manipulací s dílem. 

10.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 
za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako 
vlastníka objektů. 

10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo 
k jejich zmímění při realizaci díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povimostí a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i V případě, že byla způsobena 
Subdodavatelem a Zhotovitel je tedy Společným a nerozdílným dlužníkem z této Škody. 

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností 
při realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při čirınosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z 
vlastních prostředků. 

XI. 
Smluvní sankce 

1 1.1. Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením 
jednotlivých částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 
0,05% (Slovy: pět setin procenta) z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i 

započatý den prodlení. 
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1 1.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 
předání V převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 500 Kč za každý i započatý den prodlení a Zjištěný případ. 

11.3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu Stouto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý Zjištěný 
případ. 

11.4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro 
provádění díla (stavby) nejsou přístupné V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

11.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor 
stavebníka) kčástem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou 
trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru 
stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné 
kontroly. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním 
reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc konın českých) za každý í započatý den prodlení. 

11.7. V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká 
zhotoviteli právo na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob. 

11.8. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní Straně doručeno třetího pracovního dne po jeho 
odeslání. 

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že Smluvní pokuta dle bodů 1-6 tohoto článku 
se nezapočítává na náhradu škody. Dále si Smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.11. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní 
strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

11.12. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ. 
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XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, 
týkajících se provádění díla, bude tel. e-mail 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, 
týkajících se provádění díla, bude tel.  e-mail 

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při 
plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty V ceně předmětu smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva stejnopisy obdrží 
Objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 
provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

1 
.- , . , . , , „ˇ 

3.5. Prı podstatnem porusenı povırırıostı vyplyvajıcıch ze smlouvy muze každá ze 
smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné ponıšení smluvních povinností se 
považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody. 

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí stím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém 
profilu vplném znění vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. Smluvní strany si ujednaly, že Závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve 
lhůtě 7 (sedmi) let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

13 



13.8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto Smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
Znění pozdějších předpisů. 

13.9. Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy Zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takove' 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo 
ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li 
se ve smlouvě či jejich dodatcích případné mezery. 

13.10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. 
Zádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy 
nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru. 

13.11. Účastníci Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na 
důkaz toho připojuje Statutární Zástupce zhotovitele a pověřený Zástupce objednatele své 
podpisy. 

Nedílnou Součástí Smlouvy O dílo jsou přílohy: 

Príloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr 
Prıloha č. 2 - Projektová dokumentace v elektronické podobě ve fonnátu .pdf. 
(přílohy nemusí být připojeny k návrhu smlouvy v nabídce) 

V Praze dne: l ll 
'U7' 2017 V Praze dne: ` 

Íı 'U7ˇ 2017 

Zhotovitel:

...

reditelka odboru 13 Hospodářské správy anažer staveb 
Generální ředitelství cel XEDOS S.r.o. 
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Číslo _ _ . . ˇ Množ- 
položky Popısjednotlıvych polozek MJ SM 

Cena/ 
ks 

cena 
celkem montáž 

VODOVOD 
Vnitřní vodovod 
Stoupací potrubí PPR. S hliníkovou vložkou pro pitnou vodu, PN 16 - 20›<2,8 3 32 197,4 6316.8 2526,72

N Stoupací potrubí PPR. S hliníkovou vložkou pro pitnou vodu. PN 16 - 32x4,5 3 32 301,74 9655,68 3862,272 
5*' Stoupací potrubí PPR3, pro pitnou vodu. PN 16 - 32x4,5 3 32 307,38 9836,16 3934,464 
:P Potrubí PPR3. pro pitnou vodu. PN 16 - 20×2.8 3 174 197,4 34347,6 13739.04 
9' Potrubí PPR3, pro pitnou vodu. PN 16 › 25x3.5 3 63 253,8 15989,4 6395,76 
95 Izolace návleková Z pëněného PE. tl, 9 mm - 22/9 5 114 54,52 6215,28 2486.112 

.`4 Izolace návleková Z pěnëného PE, tl. 9 mm - 26/9 3 47 56,4 2650.8 1060.32 
53° Izolace návleková z pěněného PE. tl. 13 mm - 22/13 3 124 59,22 7343,28 2937.312 
9. Izolace návleková Z pěněneho PE. tl. 13 mm - 28/13 3 16 62.04 992 

. 
64 397,056 

10 Izolace návleková Z pëněneho PE, tl. 13 mm - 35/13 3 64 75,2 4812.8 1925,12 
11 Kompenzace na potrubí TUV a cirkulace kpl 1 620.4 620,4 248,16 
12 Kulový kohout pro pitnou vodu DN20 S vypouštëním ks 1 170,14 170,14 68,056 
13 Kulový kohout pro pitnou vodu DN32 S vypouštěním k5 2 376,94 753,88 301,552 
14 
15 

Kulový kohout pro pitnou vodu DN25 
Regulační kohout DN20 

KS 
ks 

12 283,88 
633,56 

3406,56 
633.56 

1362.624 
253,424 

16 Domovní vodoměr SV Q 1,5m3 kS O: 279.18 1675,08 670.032 
17 Domovní vodoměr TV Q 1.5m3 KS oı 311.14 1866.84 746.736 
18 Napojení na Stávající rozvod vody kpl 300.8 300,8 120,32 
20 Rohový ventil pro pitnou vodu 1/2"-3/'8“, vč. připojovací hadičky kS 78 152.28 11877,8 4751.136 
21 Baterie pákové Stojánková umyvadlová ks 13 562,12 7307,56 2923,024 
22 Baterie páková stojánková umyvadlová invalidní ks 1148,7 1148,68 459,472 
23 Baterie páková nástěnná výlevkova KS o› 798,06 4788.36 1915.344 
24 Příprava pro napojení kuchyně ks cı 113,74 682 

. 
44 272.976 

25 Baterie pákové nástěnná sprchová. Sprchový set ks oı 2172.3 13034 5213,616 
26 Radarové splachování pisoáru kS 14 261.32 3658,48 1463.392 
27 Kotvení potrubí, žlaby pro potrubí kpl 21 94,94 1993,74 797,496 
28 Tlaková zkouška potrubí do DN50 kpl 1 329 329 
29 Proplach a desinfekce vodovodu kpl 1 676,8 676,8 
30 Stavební příprava. prostupy. vč. přípravy prostupù kpl 1 1128 1128 451.2 
31 Požární ucpávky kpl 1 4042 4042 1616,8 
32 Demontáž stávající potrubí DN15 - DN8O m 300 7.52 2256 

160511 62899536

_



W. 

ČÍS'° Pøpisjeúnøııivýøh pøıøžęk MJ M"°,ž' Giga' 
P°|0ŽKY stvı 

cena 
celkem montáž 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Vnitřní splašková kanalizace 
Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 3 26 115,6 3006,12 1202,448

N Potrubí kanalizační hrdlove PP - HT ø 50 3 54 136,3 7360,2 2944,08
W Potrubí kanalizační hrdlové PP ~ HT ø 75 3 4 177,7 710,64 284,258 
1** Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 5 42 207,7 8725,08 3490.032 
S-“ Potrubí kanalizační hrdlové - Stoupaci PP - HT ø 110 3 45 217,1 9771.3 3908,52 

.°> Potrubí kanalizační hrdlové › stoupací PP - HT ø 125 5 7 243,5 1704,22 681.688 

." Potrubí kanalizační hrdlové - stoupací V zemi PVC - KG ø 125 5 5 262,3 1311,3 524, 52 
9° Napojení na stávající rozvod v 1.PP pod prújezdem. stavební úprava Kpı 1 1128 1128 451,2 
9. Přivětrávací hlavice DN 110 ks 2 332,8 665,52 266,208 
10 Klozet keramický bílý s příslušenstvím ks 23 1839 42288,7 16915,488 
11 Klozet invalidní S příslušenstvím KS 1 4000 3999.7 1599.88 
12 Umyvadlo - keramické bílé. s příslušenstvím kS 13 1160 15079,5 6031.792 
13 Umyvadlo invalidní s příslušenstvím KS 1979 1978,7 791,48 
14 Výlevka keramická stacionární standard, s mřížkou ks oı 2079 12475,7 4990.272 
15 Sprchový kout čtvrtkruh ks J› 5357 21428,2 8571.296 
16 Sprchový kout čtvercový ks N 5973 11945,5 4778208 
17 Pisoár keramický bílý s radarovým splachováním, odsávací sifon ks 14 6527 91383 36553,216 
18 Kotvení potrubí ITI 21 94,94 1993,74 797,496 
19 Zkouška těsnosti potrubí do DN 125 Kpı 1 385,4 385,4 
20 Stavební příprava. prostupy, vč. přípravy prostupú kpl 1 319,6 319,6 127,84 
21 Požární ucpàvky kpl 1 1 598 1 598 639,2 
22 Vodní Zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu S mechanickou uzávërou kS 7 520.8 3645,32 1458,128 
23 Potrubí kanalizační pro odvod kondenzátu PP - HT pr. 32 m 15 102,5 1536,9 614,76 
24 Demontáž stávajícího potrubí DN4O ‹ DN125 m 150 13,16 1 974 

2464 1 4 97622,008
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VZDUCHOTECHNIKA 
Rekonstrukce Washingtonova 11 

Výr. příkaz číslo Varianta 

Pozice 

| 

ZaIlzeni›ćinnost 

Załízerıl č.1: Větrání sociálního zázemí 

: 

I 
I. 

I 
Datum: 03.10201 

Ivyrøhøe Jede |Mnøž› Jednørkøvá Máieriáı ıuønıážnı 
ky cena výkony H01 SÍVÍ C6113 

888B8828sť8zš:aa:aS:S@v~vv›v- 

v~z~_._.___._._.___. 

__ 

-n=›‹øøn`ı<nu~4›‹.›~_.o<°°°"°>“**><~"\> 

Potrubní ventilátor pr.125, 160 až 170 m3íhod, Pexter min.l50 Pa 
_Pı_ıtrubní ventilator pr.160. do 340 mâlhod. Pexter min 150 Pa 
_PníŽná manžela (objímka) pr.160 
zpětná klapka tèsná pr.160 
_Pmžná manžela (objímka) pr.125 
_Zpětna klapka lěsnà pr.125 ___ 
Doběhovè nastavitelné Čidlo chodu ventilátorů s_nasta\_ıenim délky inten/alu 
Taliiový ventil bllý pr.125 S regulaci, instalace do_pod1_|e_‹1u, natru_bek 

_Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (v_č@ě_piˇú_@dg‹) 
Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně prúphgelr) 
_Spiro potmbi včetně tvarovek pr. 200 _ _ _ ___ 
Tepelné izolované flexo potrubí pr. 160 5 akustickýmfltlumem a parozábranou 
_TepeIně izolované flexo potrubí pr. 125_ 5 akustickýrn__útl_um_em a parozábranou 
_Vý1ukový nástavec nebo hlavice pr,]§0_(dęsing _a_b_anıa dle arch. Zgmeru investora) 
_Vý1ukový nástavec nebo hlavice pr.200 (de_s_ipg §@a__d|e_ arch_. záměru investora) 
_0plechováni a utěsnění stavebního pro_Sgp_u_§tř_e_cl_1çu 

_Tepe|ná izolace vnitřní horízontálniho rozvodu (a ljltioya pro izolaci venlilátoni) 
_Drobný a pomocný materiál. drobná kabelažjąro dopoieni ćirýęl 
Pomocné konstrukce 
_UıemněnízaiiZení _______ _ 

_ZávěSy a konzole pro instalaci_rozvodu VZT _ 
_Lešeni __ _____ _ 

_PíeSun hmot 
_Vyregu|ováníauvedení do provozu _ __ ____ __ _ 
Provozní zkoušky

_ 

Revize 
Zaškoleniobsluhy 

_ _ _ _ 

Drobné Stavebnipřípomoce __ __ _______ __ _ __ _ 

`ÚkIid pracoviště _ _ _____ _ 

4Zaměı'eni stavby, technická píiprava_,_dokumegtagskutęýnehoprovedeni 

Mezlsoučet Kč _ 

Zařízení č.2: lfžtrání kuch[ňsI‹áho koutu_
_ 

_Potrubni ventílàtl r&1_§, 150_[ı]3ll1od, Pezrter min.150 Pa 
_Pružna man_ž_e_ta (ob'imk_aıp_r.12§_ __ 
_Zpětná klapka t§sná_pr.12§ _ 

_Doběhove nastavitelný §_idio_ chodu v_ęn_ti|ato[ü s_ nastavenim délky intervalu 
_Taiiřový ventjtbílý pr_125 _ę regulaci, instalace do podhledu. ııátrubek 
.SDÍI0 r>0U\1biıČ_&'J_ë “_1ë_'.°ı&Lił151>_(Y_ČÉl“_ë nrüvhodek) 
_Spir0 potrubí vcetne _tva_rgıgk_pr. 200 (včetně pnichodek) 
.S2110 Doıflıbi včetně _tyê'9!_2_I<_Df- 1_2_5_(\'_fê‹žI'_\ě ršfü_çh°‹i2I‹) 

Tepelné izglogę fl_e5o_ potrubí pr. 125 s akustíckým ííllumem a parozábranou 
_Výtukový nástavec ne_l›_o h|ay_íc_e_pr.ł00_(desing a barva dle arch. záměm investora) 
Tepelná iz0|§§e_vrı_itjníl1onzgnta|niho rozvodu (a hluková pro izolaci ventilátorů) 
Oplechováni a utěsněni stavebního prostupu střechou 

_ 
Drobnýga pomocný materiál _ _ 

_Pomocne konstrukce 
_UZemrle_ni zařízení __ __ 

_Provozní _Z_koušky 
Revize ______ __ __ _ 
2_ö_Š‰Í_ 0Iì$'“'_1v 

Drobné Stavební připomuce 
Úkfld pracoviště 
Zaměření Stavby, technicka příprava, dokumenmce skutečného provedeni 

xxffxfx v›‹n‹n‹n‹n‹n‹fl 

K5 
b_m 
bm 
bm 

. 
1119 
001 
ks 
ks 
ks 
M2 

soubor 
soubor 

_ 
soubor 
Soubor 
soubor 

_ 
Soubor 

_ 
$9l1b°ľ 

._5_@Ě72[ 

_ $_°_U_b_°ľ 

Soubor 
soubor 

' 

Soubor 

Ň 

Š 

_x 

_n

Ó 

~g8ag&3„~„v„~@ 

„ 

__„„_„_ 

ø 

ø„_øøø» 

„ 

„„øø„ø„ 

1052 
1456

M 
. 

245 

Ť' Ě 

_._._._._._._._._._._._._.gø,;. 

xi 

äv 

0 

.-xv 

ov 

oı‹.› 

umM 
_` 2444 

_ 
893 

. 1222 
__ _ _ ...§19 

1974 
. 3.29. 

1184 
"šı_1Í"tıı›rĹ 

' ˇ '35' ” 

_ m 

111219.. _ 

. 
404. 
1974 

6312ˇ 
10192 
2085 
5205 
1200 
11% 
5.017

. 

_7§§5 . 

10055 
29190 
18040 
11729 
47200 
_21_7§_ 

_5_§§4 
4848 
15150 
1310 
2444 
pi 
mm 
795. 
593. 

1222. 
1410 
1914. 
329 

_11fi_4_ 

3.95 
820 

193215 

1894 
3058 
520 

1.552 
589 

1119 
2414 

_ 291 
3020 
5249 
4002 
__351§ 
14100 

.__ §53 
1795 
1454 
4045 
395 
733 
121 
502 
212 
gas 
_3§?_ 

_ ÉZĚ 
592 

____§§ 
_ ł§_5 

119 
_ 1135. 

_57ęs5 

55 ‹=<" 3 an 

bm 
_b_“1 _ 

bm 

_ 
KS 

ľ!1?._ 
KS 

Soubor 

xx vıın ‹.nnn 

_ __5_<łU_b_°!_ 

_ 
Soubor 

__ _5_°U_l79_f 

_ 
Soubor 
_sgubor 
Soubor 
Soubor 

_ 
soubor 

1052 

1% 
519 

_..-\_'~›-\'~>'~› 

vn 

‹=v~›‹=‹=““ 

»vn 
zna mm 

E _ __ __1_32 

133 
łE.___ 2ä_ 

1496 

ı~› 

nn 

_. 

aa 

a› 

_ _ 139 
113 

_ 

ìíš 
115 
141 

_ 21. 
808 

66. 
as 

ŠM. 
1080 

_ êêë. 
3005 
§11! 
4150 
1913! _ 

2196 
4729 
1490 
48g›_ 
808 
21 6 
1§_9_ 

11 3
_ 

‹»`‹›v a›cı› 

I›`‹x›3‹» 

-›øz‹.›a› 

Mezisoučet Kč 
7 

37850 

Materiál Kč 231065 
Práce 
Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující _ 

silnoproudý jištěný přívod e_le_ktr0 __ _ 

stavební pràce_větŠ_iho rozsahy (vodhledy, prostupy) 
napojení odvodu kondenzatu od okapniček paty V_Z_T r9_z\@dt_'ı _ 

EAŽ 
194 
ÍŽĚS 
557 
11.9 
740 
§98 
395 
850 
280 
872 
145 
39 
§30 
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Rekonstrukce Washingmnova 11 Dalumı 03 10 2014 
VYTÄPÉNI 

1 

ıvýı, pfixflzćšsıø 

I 

vzzıanıø z L 

Pozice Zařízení - činnosl 
| 

Výıobce Jed- Množ- .lednolkovâ Maleıiál 

| 

Monlażui 

ky cena vykony no1 Slvi cena 

‹.› 

ı~›ı~.vv~›~ı\›ıx›v\›v\›-.---›-›-- 

_. 

A88ăflø›n›zz›‹.›v\›-<>nø‹;n`zø›‹.vzx.‹.›v\›_ø<<>°°`×°>°'*`<»>'\> 

32 
33 
34 

Olopne těleso des_kgıÉ 11 ggıvederıi VK 21/5040 
_0Iop1ıe _(e@§o_dëk0vé v provedení VK 22/50/1_Q 
0!°P“ë ľëľ_95° ü?$_K9\!Š X H9)/Éđefií VK 21/5142130 _ 

_Qlopnè lelgso deskové v proyeden1V_K 22/5090 
Qlopný t_ě_Ies1_› deskové v provedení VK ZMQQQ _ _ 

_Olop1lć'g1ě|eso deskové v pr0vg_derı1yl<_22l5060 
.Q!42DE_Iš!9$° fišêflël Pľı/?ü°“Í VK 21_/5_llÍž_0 _ 

_0lop7ıé [eleso deskové v provedeni VK 20/5049 _ _ 

_Sad_a §_r_o1l2er1l_s r_egu|acl,_ _u_zaviránìı71 a vygpgslenlm pro otopná tělesa (rohové pñpujenì Ze dni) 
_Temıo_S1atìcká hlavice meni _ 

.Měděné P9_!_\!PÍ_3§>51 z5 VĚÉIĚ “!ëf°\/ek _ 

Měděné potrubí 2B×1 v_‹§e_1ně tvag2v_el_< 
.Më‹1ëflš:_1č›_1“fl_1žiZ2×_1 vflëyêfęvek 
Měděné po1rgbl_1 8x1 včetně lvarovek 
_Medě7ıe po1ru_bl 15x1 vçčelııě tvarovek 
_Návlekovà izolace pro pol.rubíg›×1.5 11.20 111111 _ 

_Ná\/lekovà izqlafla pıo_polrub_í 28x1 11.20 mm 
_Nàvlek0vá izglagegro gotrubl 22×1 11.20 mm 
Nàvlekova izo_l_age_pLq_potr11bl18×1 11.20 mm 
Nàvleková izolace ro otrubi 15×1 11 13 mm 

_ _ P P - 
_ _ 

Prúchodky pro p_o_tr_u_bís1ěnOu (nebo stoupačkou) včeme vytmelefli 
_Nàv@fl‹Y D10 I1ê1>9Jeni “_&_§1ëvfiiÍ0i '°2v0dY vyłàfišni __ 
_Ku|ový kohou_l_l3fl__%____ _ 

ĹR“Č“Íľ°9“'ëČM“_fi' Q_Në_ _ _____ __ 
_VypouŠlèci_ıenti| DN10+Zárka 
.Uf0b“Ýflv_Qf1mýmëleıiàI _ _ __ 

_Pomocnèk_9r§1;§e_ _ _ _ __ 

_UZem7ıěníZ§říZenl _ _ __ ___ __ 
_Provozni Zkou_šk)gl_ako\ı_é_zkQ1šky, Zareg_ı1|_0v§_1_l_š_roubenl_ 

_RevíZe __ _ _ _ _ _ 

1Zaško|e71Íol1sMyÝ _ _ _ 
jDr0bné S1ave__lıllpiÍlpomoce _ _ _ _ _ __ __ _ _ 
1Úk|id p1ac_ovišl‹ëÝ____ ________ _ _ 
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øflmxxxxrrxx 

ınävnznııøı/›u›ıı›v›fl› 

_ bm 
_ 

bm 
_bm 

_ KS 

185
7 ‹n 

fxxx v›‹nv›v› 

0- 

55?/T3 

2x vvn 9.S 
ššüñňf 
soubor 

_ _s_0ubor 

___â°_'-'PBĚ 

_S_uubor 

. __ _ .§°_“ł_>°ľ 

__ soubor 
_Zamèřeni stavl3y_,t3cl1nická1ıříprava. dgkume11l_ąçe_s_l‹_ıłečr\_élıO provede_r11__ ___ ___ _ 

Ž_ Wfšůbor 

---~2gš8šsššäêšsêsflvvflflflfl 

2538 
2914 
3121 
3948 
3748 
3801 
2925 
2303 
141 
202 
509 
409 
209 
259 
217 
76 
70 

»mm oıono 

84 
227 
711 

2193 
115 

1316 
818 

§93 
207 
2125 
_124 
1092 

2538 
2914 
3121 
3948 
11238 
LŽĚQŽ 
23400 
2l3_0_3_0_ 

4230@ 
15270 
8180 

14450 
1§1§9 
34720 
2280 
_14n0 

40§9 
7200 
201§ 
454 
711 
219§ 
230 

1;16 
ýlš 

24,4. _ä4 
1222 1222 

__ L5 
2m 

_ 3120 H_ 
1892 

_Meılsoučę1l(Ě___ _ ___ 
' ˇ 

221035 

Małeriál Kč 221035 
Práce 
Pom: Do následující

_ 

slavební place většlljo rozsahu 
demonłàžnia bD1.ıraç_l_pr{;ıce 

3000" 

761 
874 
936 
1184 
3371 
4952 
7020 
6909 
1269 
1018 
45m 
ZĚ4 
'333§ 
5439 

1 U4! 5 

§53 
_ 920 

999 
1115 
21% 
805 
13§ 
213 
850 

_'ĚP 
095 
_E 

73Ä 
242 
§2 
818 
217 
508 

88311 

66311 
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