Smlouva o dilo
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,OZ*), smlouva nize uvedeného znéni
na akci
,,Celni tifad Karlovy Vary — Bohatice, rekonstrukce technickych objektt‘

I.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generalni Feditelstvi cel
se sidlem: Bud¢&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

zastoupena: plk. Mgr. Petrem Kasparem, generalnim feditelem
IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na Ptikopé 28

¢.a.: 1020011/0710

ve vécech technickych zastoupena panem Jifim Fleischerem
(déle jen ,,objednatel*)

sesidlem: ......cooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Y £: 01 (1111115 | T

| (OO

DIC: .cccovunnnnnnn.

bankovni spojeni:

é.a.:

ve veécech technickych zastoupend panem ...................ooiiiiiin..
(déle jen ,,zhotovitel*)

Spolecnost je zapsana v rejstiku........... vedeném u Krajského soudu v ...... , oddil....... ,
vloZka........

1.1.  Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v tomto ¢lanku jsou v souladu s platnymi
zapisy v obchodnim, popft. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény ve vyse
uvedenych udajich oznami bez prodleni druhé strané (pfipadné upozorni na disledky z
toho vyplyvajici). Pokud tak vcas neucini, uhradi druhé stran¢ veSkerou Skodu, kterd ji
timto opomenutim vznikla.

1.2.  Zhotovitel prohlaSuje ve smyslu ust. § 5 OZ, ze je odborné zptisobily k zajisténi
predmétu této smlouvy a po celou dobu trvani zavazku bude jednat se znalosti a
peclivosti, kterd je stouto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se
seznamil s pfedmétem dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam 1 tcel, kterého
ma byt dilem dosazeno. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism.
b) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpist, stavebnim podnikatelem.

1.3.  Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit u¢innou
pojistnou smlouvu pro piipad zptsobeni Skody v souvislosti s vykonem piredmétné



2.1.

2.2.

smluvni ¢innosti ve vysi ...... (doplni uchaze¢ o VZ — zhotovitel), kterou kdykoliv na
pozadani predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni
nespolehlivym platcem dané z pfidané hodnoty a Ze v pfipad¢, Ze by se jim v pribéhu
trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené¢ sd€li objednateli.

II.
Piedmét smlouvy

Predmétem vetejné zakazky je rekonstrukce kontrolni haly, skladové haly,
vymeénikové stanice véetné nového napojeni na horkovod, vodovodnich a kanaliza¢nich
rozvodl, komunikaci, oploceni v aredlu Celniho ufadu pro Karlovarsky kraj, Dubova 8§,
Karlovy Vary - Bohatice a to v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby,
vypracované spoleénosti PORTICUS s.r.o., IC 263 21100 , se sidlem Loketska 12
Karlovy Vary, a vydanych stavebnich povoleni zn. 13533/SU/13/Plh na stavebni tipravy
kontrolni a skladové haly, které nabylo pravni moci dne 19.12.2013; zn. 17936/SU/13/Plh
pro vyménikovou stanici a vnitini komunikace, které nabylo pravni moc dne 15.4.2014;
zn.17919/SU/13/Geb pro vnéjsi komunikace, které nabylo pravni moc dne 14.5.2014 a
Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami a stavbé vodniho dila zn.1908/SU/14/PI,
které nabylo pravni moc dne 30.4. 2014
Zhotovitel byl vybran na zéklad¢ vefejné zakdzky uvefejnéné ve Véstniku vefejnych
zakazek pod evidencnim cislem VZ (doplnit). Zadavaci dokumentace k této vefejné
zakéazce vcetné projektové dokumentace je rovnéz nedilnou soucdsti této smlouvy jako
ptiloha ¢. 1.

Predmétem dila je dale:

a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalsich
zakonl ve znéni pozdéjSich ptedpist, o likvidaci odpadu bude objednateli predlozen
pisemny doklad,

b) zpracovani podrobnych manudli pouzivani stavby, zahrnujici postupy uzivani, plan
udrzby a oprav stavby a jejich soucasti, upozornéni na existenci moznych rizik
v pfipad¢ nedodrzeni ptedepsanych postupll, soucasti tohoto manuédlu budou podrobné
navody k pouzivani strojii a zafizeni, apod. ,

c) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby
v poctu 3 originalnich vytiskii. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi,
tj. se zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadii a vlivli vzniklych v priibéhu realizace
pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové
dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a
podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skutecného provedeni stavby
bude ve 3 vyhotovenich dodéna objednateli i v elektronické podobé na CD ve formatu
pro Cteni a zapis ve formatu PDF

d) respektovani podminek vSech ucastnikii stavebniho fizeni, dle stavebniho povoleni,

e) zohlednéni vyjadreni dotéenych organti a organizaci pii provadéni dila,

f) provedeni viech piedepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

g) provedeni piedepsanych zkousSek, uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou
prevzeti dila, zpracovani a predani dokladi o vysledcich piedepsanych zkousek,
atestli, revizi, zaruCnich listi v jazyce Ceském a zpracovani provoznich fadu
technologickych zafizeni,



h) tfadné ptedani dila nebo jeho Césti objednateli vcetné vSech dokladl a naleZitosti,
nezbytnych pro zahdjeni zkuSebniho provozu a kolaudaci.

2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvée a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych prevzit a zaplatit za fadné provedené a
pievzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l. IV. této smlouvy.

2.4.  Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadeni dila
vztahuji. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZzovat obecné
zédvazné piedpisy, bezpecnostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Pokud porusenim uvedenych ptfedpisti vznikne jakékoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel.

2.5.  Zhotovitel se timto zavazuje, ze neuzavie bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele dalsi subdodavatelskou smlouvu, na zaklad€ které by predmét této smlouvy
plnila tfeti osoba.

2.6.  Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledk.

II1.
Misto plnéni, lhiita pInéni a predani dila

3.1.  Mistem plnéni je misto stavby uvedené v ¢l. II odst. 1 této smlouvy, na adrese areal
Celniho ufadu pro Karlovarsky kraj, Dubova 8, 360 04 Karlovy Vary

3.2. K pfedani a ptevzeti mista plnéni (dale jen ,,stavenisté*) dojde nejpozdéji do 7 dnii od
podpisu smlouvy o dilo (pfedavaci protokol ke stavenisti je nedilnou soucasti této
smlouvy jako Pfiloha ¢. 2). Dilo bude dokonceno do 15.12.2015. Za den dokonceni dila
je podle této smlouvy povazovan den podpisu predavaciho protokolu objednatelem, tj. den
prevzeti dila a ptislusSnych dokumentaci k tomuto dilu objednatelem.

3.3. Ptedani a pfevzeti dila bude provedeno na zakladé pisemného pieddvaciho protokolu
podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehoz vzor je nedilnou ptilohou €. 3.

3.4. Zhotovitel muze piedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

3.5. 'V pfiipadé, ze o to objednatel pisemné pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zéastupcli obou smluvnich stran prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skuteCnost
zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zastupce
objednatele prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.



3.7. Budou-li prace na dile preruseny z diivodu uvedené¢ho pod bodem 5 tohoto ¢lanku na
dobu delsi nez 3 mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace na
dile, které¢ doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel vystavi daniovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s ¢lI.
V. smlouvy.

3.8.  Pfed zapocetim dalSich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zapis,
ve kterém uvedou skutecny technicky stav jiz provedenych praci na dile a ptfipadné urci
rozsah jejich nezbytnych uprav.

3.9.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncenim a piedanim objednateli.
O predani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o priibéhu predavaciho
fizeni — ptedavaci protokol, v jehoz zavéru objednatel uvede, zda dilo ptejima ¢i nikoliv a
pro piipad, ze toto dilo nepfejimd, ma povinnost uvést diivody nepievzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nebudou divodem neptevzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
za predpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrzen. Po
odstranéni nedostatkli zhotovitelem, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pirevzit,
se opakuje jeho ptedani formou preddvaciho protokolu podepsaného zastupci zhotovitele
a objednatele.

3.10. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou cast dila bez ptedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepfedané c¢asti dila musi byt pisemna podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.  Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo ¢ini:

CenabezDPH ..., K¢
DPHvevysi....% ... K¢&.
CenavC. DPH ..., K¢

4.2.  Tato cena dila je cenou smluvni a odpovida nabidce zhotovitele a je cenou nejvyse
pfipustnou.

4.3.  Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zmén¢ predmétu smlouvy (dila) ze
strany objednatele. VeSkeré zmeény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné
ocislovanych dodatkt ke smlouvé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle
¢lanku I. smlouvy.

4.4. Sjednand smluvni cena dila vodst. 1 tohoto clanku zahrnuje veskeré profesné
predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Pfedmét
smlouvy a druhu urCenych materiali a komponentii specifikovanych zhotoviteli
predepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce predlozené zhotovitelem),
ptedpokladané inflacni vlivy, apod.



4.5.  Soudasti ceny dila jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napt. na vybudovani,
provoz a demontdz zafizeni staveniSté, na vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila.

4.6. Cena dila obsahuje i pfipadné zvySeni nakladli spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby splnéni pfedmétu smlouvy a jeho ptredani dle této smlouvy.

4.7.  Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pii ocenéni celého dila v rozsahu
pfevzaté dokumentace.

4.8.  Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prib¢hu plnéni této smlouvy ke zméné
zékonné sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, je
zhotovitel od okamziku nabyti G€innosti zmény zdkonné sazby DPH povinen Uctovat
platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4.9.  Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit
vyhradné pro vykon vefejné spravy. Pro vysSe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim
prenesené danové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd¢jSich predpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel danovy doklad.

4.10. Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi
a prohlasuje, Ze zalohy k pInéni dle této smlouvy nepozaduje.

V.
Platebni podminky

5.1.  Smluvnimi stranami bylo ujednano, ze zhotovitel bez zbytecného odkladu po
dokonceni jednotlivych ¢asti pfedmétu smlouvy dle pfilohy ¢. 1 (cenové nabidky),
vyhotovi a doru¢i objednateli datiovy doklad - fakturu, kterou objednateli vyuctuje
ptislusnou ¢ast predmétu smlouvy. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového
dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), podle zdkona ¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi,
ve znéni pozd&jSich predpisti a podle § 29 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisi a odkaz na tuto smlouvu. V piipad€, ze nebude
obsahovat vSechny nalezitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybna ¢astka apod.) je
opravnén objednatel tuto fakturu vratit s tim, Ze v takovém ptipad¢ se prerusuje béh doby
splatnosti faktury a nova lhita splatnosti faktury bézi az dorufenim opravené nebo
doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude dorucena do datové schranky ,,Generalni
reditelstvi cel: 7puaadc nebo na adresu objednatele uvedenou v €l. 1. této smlouvy.

5.2. Dil¢i faktury budou hrazeny objednatelem na zdklad¢ skute¢né provedenych praci
zhotovitelem dle jednotlivych etap v souladu s pfilohou ¢. 1 této smlouvy do maximalni
celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10% zceny dila je zhotovitel
opravnén vyfakturovat kone¢nou fakturou po ptredani celého dila na zakladé predavaciho
protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila, které byly zjiStény pfi piedani dila a
jejichz nasledné odstranéni pisemné objednatel odsouhlasil nebo po vydani kolaudacniho



rozhodnuti s nabytim pravni moci, podle toho ktera skute¢nost nastane jako posledni ke
splnéni pfedmétu smlouvy.

5.3.  Lhdta splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujednana v délce tticeti (30) dnti od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka nalezitosti danového dokladu
uvedend v prvnim odstavci tohoto ¢lanku. V pochybnostech se mé za to, ze faktura byla
objednateli dorucena tietiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se
aplikuje 1 v ptipad¢ placeni jinych plateb dle této smlouvy, napt. urokii z prodleni nebo
smluvni pokuty.

54. Cena za predmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pfevody na
ucet zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.5. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

5.6.  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou stidtu a proto
financovani predmétu smlouvy, tj. zahajeni placeni ceny dila bude az po vydani
rozhodnuti ,,Stanoveni vydaji na financovani akce organizacni slozky stitu® v souladu s
vyhlaskou ¢. 560/2006 Sb. (o ucasti statniho rozpo¢tu na financovani programui
reprodukce majetku) a pokynu ¢. R 1 — 2010 (k upiesnéni postupu Ministerstva financi,
spravcil  programii a ucastniki programu pii pfipraveé, realizaci, financovani a
vyhodnocovani programu nebo akce a k provozovani informacniho systému
programového financovani) a s touto skutecnosti zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani
vyse uvedeného rozhodnuti bude objednatel informovat zhotovitele neprodlené po jeho
obdrzeni. V¢asné nezaplaceni ceny dila v disledku této skutecnosti nezaklada prodleni
objednatele.

5.7. Smluvni strany si dojednaly, ze objednatel je opravnén provést zajiStovaci thradu
dan¢ z pridané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich ptedpisl, na Ucet piislusného spravce dané, jestlize se
zhotovitel stane ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve
smyslu ust. § 106 zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
predpisi.

VI

Véci uréené k provedeni predmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1.  Objednatel se zavazuje, ze bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy
pieda tyto pisemné podklady podmiiiujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy: (nutno
uvést konkrétné které — doplni zhotovitel).

6.2.  Po dokonceni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu vratit
objednateli véci od n¢ho pievzaté uvedené v odst. 6.1.

6.3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli ptfedany, zlstavaji ve
vlastnictvi objednatele a zhotovitel za né¢ odpovidda od okamziku jejich ptevzeti jako



skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a
pfedani dila dle této smlouvy.

6.4. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VIIL.
Jakost provadéného dila

7.1.  Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuZitelnost, bezpecnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné
pravni upravé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materidly a komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni
o shod¢ dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a
doplnéni nékterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

7.2.  Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a
dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je
zhotovitel povinen odstranit na své naklady.

7.3. Vpiipadé, Zze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci dle ¢l. II odst. 1 této smlouvy, lze pouzit pouze takovych, které
v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
piedem pisemné¢ odsouhlaseny objednatelem.

7.4. Jakost dodavanych materiali, pfip. konstrukci bude dokladovana zhotovitelem
pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

7.5.  Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek dila
pfedepsanych platnymi Ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi ptredpisy nebo
vyzadanych ptisluSnymi kompetentnimi organy.

VIII.
StaveniSté, stavebni denik

8.1.  Obvod stavenisté k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po predchozim
pisemném odsouhlaseni objednatele na vlastni naklady a vlastnim jménem.

8.2.  Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dal§i odebrana média k realizaci dila.
Zhotovitel zabezpeci na své ndklady méfeni jejich odbéru.



8.3.  Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené dila.

8.4.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveniSt¢ do 10-ti pracovnich dnd od
pfevzeti dila objednatelem na zaklad¢ predavaciho protokolu. Pfi nedodrZeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim
vznikly.

8.5.  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob pfi realizaci dila
v prostoru staveniste.

8.6.  Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sviyj
naklad odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti béhem realizace dila, a to
v souladu s pfisluSnymi predpisy na likvidaci odpad.

8.7.  Pfi pfedani staveni$té preda objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace
pro provadéni pfedmétu dila - stavby.

8.8.  Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s trojmistnym Ccislovanim stranek jiz ode dne pievzeti
staveniSté. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbé.

8.9.  Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jSich predpist a musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
pripadné zmény téchto udaja,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentact,
¢) seznam dokladl a Giednich opatteni, tykajicich se stavby,
d) piehled smluv a dodatkd, ptfipadn€ zmén,
e) seznam dokumentace stavby, vCetn¢ jejich zmén a doplnéni.

8.10. Denni zaznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku
zapisuji Citelné, zdsadné v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné
Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis
musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zéastupcem, popf. osobou
k tomu zhotovitelem povétenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechdvana volna mista.

8.11. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialii a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti
projektové dokumentaci stavby, dal$i udaje, které souvisi s hospodarnosti a
bezpecnosti prace,

d) stanoveni termint zjisténi vad,

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.



8.12. Zéapisy do deniku mlze provadét za objednatele osoba odpoveédna pro zastoupeni ve
veécech technickych, technicky a autorsky dozor, osoba opravnéna za zhotovitele,
piislusné organy statni spravy, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby.

8.13. Opravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele a technicky a autorsky
dozor jsou povinni sledovat obsah zdznaml ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel nebo opravnény zastupce,
technicky a autorsky dozor zapsat ptipominky vzdy do deseti pracovnich dna, jinak se
predpoklada jejich souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v§ak zavazuje jesté pred uplynutim
této lhiity prokazatelné vyzvat opravnéné k zapsani pfipominek.

8.14. 'V ptipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych, technicky a autorsky dozor je oprdvnénd osoba
zhotovitele povinna do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak
se ma za to, Ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.15. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté¢ az do konce
zaruéni doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované
objednatelem v zaru¢ni dob&. Provadéni pravidelnych dennich zaznami koncéi dnem
prevzeti dila objednatelem na zaklad¢ predavaciho protokolu.

8.16. Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
prisvit dennich zdznamt ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

8.17. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

9.1.  Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v ptipad¢ praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli ptislusného
opravnénti.

9.2.  Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za vSechny Skody nebo urazy,
souvisejici s realizaci pfedmétu smlouvy.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
ptipad¢, Ze povéii provedenim dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.

9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni
podle ptislusnych piedpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

9.5.  Objednatel si vyhrazuje pravo pfedem projednat a piipadné¢ odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.



9.6.  Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni projektové dokumentace bez zbyte¢nych
odkladii provéfit, zda projektova dokumentace a dal§i zdvazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, komponenty, zda vysledky vypoclti nejsou
v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

9.7. 'V piipad¢ zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na né ihned
pisemné upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady projektoveé
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dalSim postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, pfipadné i1 na nevhodny material dle projektové
dokumentace, k provedeni dila.

9.9. V pfipad¢, ze zhotovitel bude k realizaci dila pouzivat stroje, které vyvoldvaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo
inZzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni ¢innosti ke Skoddm. V opacném piipadé
zhotovitel nese plnou odpovédnost za zpiisobené skody a tyto Skody uhradi.

9.10. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.11. Zhotovitel ptedloZi objednateli pfed zahajenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.12. 'V pribéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x
mésicn€. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel resp. zastupce objednatele ve
vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipad¢ potifeby nebo pozadavku objednatele
zajistit ucast svych subdodavateli.

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montazni prace, instalované komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montaZe dila zabezpec€it pred poskozenim a krddeZemi aZ do predani
dokonc¢eného dila, nebo jeho ¢asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14. Zhotovitel je pti své Cinnosti pii realizaci dila povinen piedchazet vzniku havarii.
V ptipad€, Ze zhotovitel zplsobi na misté realizace dila havérii, je povinen informovat
povéieného zastupce objednatele a Ucastnit se likvidace nasledkl havarie. V ptipadé, ze
zhotovitel zptsobi objednateli svym jednanim Skodu, zejména z diivodl poruseni predpist
o ochran¢ zivotniho prostiedi, pfedpist pro nakladani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi ptipravky, ptedpisii bezpecnosti prace, dopravnich ptedpisii a protipozZarnich
predpist, je zhotovitel povinen Skodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9.15. Zhotovitel prokazateln¢ vyzve zastupce objednatele pro véci technické pisemnou
formou nejméné 3 pracovni dny pifedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim
postupem pii zhotovovani dila zakryty. V piipadé€, ze se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych divodl nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadeéni dila po ptfedchozim
pisemném upozornéni objednatele.



9.16. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady prfedmétu smlouvy

10.1. Zhotovitel odpovida za Gplnost a funk¢nost predmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcti a dodavateli materialtt a vyrobkt, platnych v Ceské republice
v dob¢ jeho realizace.

10.2. Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dobé predani a pievzeti objednatelem a
vady, které se projevi v zaruéni dob€. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé,
odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pticinou bylo prokazatelné¢ poruSeni jeho
povinnosti nebo jeho subdodavatelli pti realizaci dila.

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce .... mésict (konkrétni pocet
mesict doplni zhotovitel — minimalni délka je 60 mésict). VeSkeré dodavky zafizeni a
technologie, pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou se
zéarukou poskytnutou dodavatelem (piipadne vyrobcem) téchto prvka, minimalné vSak 24
meésica.

10.4. Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila bez vad
a nedod¢lkti objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.5. Vady zjisténé na provedeném dile pii kontrolnich prohlidkach a v pritbé¢hu zaru¢ni
doby, objednatel bezodkladné pisemné oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje a sdéli, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnii ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé
havarie zapo¢ne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické
lhity a klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou
opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto clanku
smlouvy.

10.9. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny nedodrzenim podminek a
pokyna zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢i
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.



10.10. Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
piedani a ptevzeti celého dila bez vad a nedod¢lki. V ptipadé€, kdy objednatel pfedanou
¢ast dila zacal uzivat pred predanim celého dila, kon¢i odpoveédnost zhotovitele ve vztahu
k této casti dnem jejiho pisemného pfedani objednateli. Odpoveédnost zhotovitele se
nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. Zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu mozZnosti zajisténi svého pojisténi jako
vlastnika objekta.

10.11. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni pii realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pii realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti a zdvazka zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i1 v pfipadé, Ze byla zplsobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spolecnym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojiSténi proti Skodam, zptisobenym vlastni ¢innosti pfi
realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14. V pfipad¢, ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pii ¢innosti provadéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna Skoda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z
vlastnich prosttedki.

XI.
Smluvni sankce

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim
jednotlivych ¢asti ptedmétu smlouvy vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi
0,05% (slovy: pét setin procenta) z ceny nedokoncené ¢asti predmétu smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni.

11.2. 'V ptipad¢ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodé¢lkii zjisténych pfi
piedani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni a zjistény piipad.

11.3. 'V ptipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu s touto smlouvou a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich ptredpisi, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

11.4. V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik a projektova dokumentace pro
provadéni dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.



11.5. V piipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad,
zejména za nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele (technicky dozor
stavebnika) k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou
trvale nepiistupnymi. Pfesto je ponechano pravo objednatele a technického dozoru
stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast dila - stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

11.6. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,-K¢ (slovy:
jedentisickorun Ceskych ) za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.7. 'V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou ceny za pfedmét smlouvy vzniké zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe urokl z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje
odmeéna likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiik pravnickych
a fyzickych osob.

11.8. Lhuta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujednana v délce tiiceti (30) dnii od
doruceni vyuctovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, Ze vyuctovani
smluvni sankce bylo druhé smluvni strané¢ doruceno tfetiho pracovniho dne po jeho
odeslani.

11.9. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

11.10. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze smluvni pokuta dle bodii 1-6 tohoto ¢lanku se
nezapocitava na ndhradu skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, ze v piipade
poruseni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovida vySe rokl nahradé skody.

11.11. Vyslovné se touto smlouvou sjednéavaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany
si vyslovné ujednaly, Ze kjinym nez zde uvedenym a dale napi. ustné sjednanym
smluvnim sankcim, jakoz 1 ksmluvnim sankcim sjednanym dodatecné nebude
piihliZzeno.

XII.
Zv1astni ujednani

12.1. Objednatel bere na védomi, Ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich



se provadéni dila, bude pan ... ,tel. ... e-mail.................

12.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Jitfi Fleischer, tel.724 496 177, e-mail fleischer@cs.mfcr.cz

12.3. Zhotovitel nema narok na nahradu nékladu, které nutn¢€ nebo tceln¢ vynalozil pii plnéni
piredmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cené predmétu smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani

13.1. Tato smlouva byla sepsana ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy obdrzi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. VeSkeré dodatky k této smlouvé budou
provedeny v pisemné formé, oznaceny pofadovymi Cisly a podepsdny opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

13.2. Pfi rozhodovani piipadnych sporii, vzniklych ze zavazkl zalozenych touto smlouvou,
budou mistné a vécné piisluiné soudy Ceské republiky.

13.3. Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravena, se fidi
ptisluSnymi ustanovenimi OZ a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy.

13.4. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami.

13.5. Pfi podstatném poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy muze kazda ze
smluvnich stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se
povazuje nedodrZeni terminii plnéni smluvnich stran delSim nez 30 dnli. Toto ovSem
neomezuje pravo na nahradu skody.

13.6. V souladu s ustanovenim § 147a, odst. 4 a 5 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkach v platném znéni (déle jen ,,zdkon o vefejnych zakdzkach), ma zhotovitel
povinnost objednateli predlozit seznam subdodavateld, ktefi se podileli na plnéni této
smlouvy, a to do 60 dnit od splnéni smlouvy nebo do 28. Unora nasledujiciho roku
v ptipad¢, ze plnéni smlouvy piesahuje 1 rok.

13.7. Zhotovitel vyslovn¢ souhlasi stim, ze objednatel tuto smlouvu uvefejni na svém
profilu v pIném znéni v souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach.

13.8.  Smluvni strany si vyslovné& ujednaly, Ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo
z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.



13.9. Ugastnici smlouvy po jejim pfeéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem. Na diikaz
toho pfipojuje statutarni zdstupce zhotovitele a povéfeny zéstupce objednatele své
podpisy.

13.10. Ptilohy: 1. Zadavaci dokumentace
2. Pfedavaci protokol ke stavenisti
3. Protokol o pfedani a prevzeti dila

V Praze dne: Vo dne:
Objednatel: Zhotovitel:
plk. Mgr. Petr KaSpar jméno a piijmeni
Generalni feditel funkce

Generalni feditelstvi cel nazev spolecnosti
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