Zateplení administrativní budovy s ubytovnou

Voctářova 2145/9, 2145/11

Praha 8 – Libeň

Realizační dokumentace stavby
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Upozornění zadavatele:
Projektová dokumentace (technická zpráva, výkresová část) – Příloha č. 1, která je předána jako podklad pro provedení zakázky, je zpracována v původním rozsahu celého objektu. 
Pro požadovaný rozsah zakázky (jižní a východní část objektu) je upraven pouze Výkaz výměr – Příloha č. 2, kde jsou uvedeny jednotlivé položky požadovaných stavebních prací.
1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  STAVBY
[image: image1.emf]
2. PODKLADY
Podkladem pro návrh zateplení objektu byly následující průzkumy:

· Energetický audit ITES spol. s r.o., prosinec 2003

· Průkaz energetické náročnosti budovy, Somatherm s.r.o., 07.2010

· Znalecký posudek zateplení střešního pláště, Ing. Lenka Hanzalová, PhD.,09.2006

· Zaměření stávajícího stavu objektu z 11/2007, studio APIS-Ing.Arch. Vladimír Málek

· Prohlídky na místě, PSK TUZAR, s.r.o.

3. ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNI DOKUMENTACE
Nedošlo k žádným požadavkům ze strany DOSS.
4. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
V rámci zateplení fasády se provede zaslepení všech provětrávajících otvorů střechy pro zajištění správné tepelněizolační funkce střešního pláště tak, aby vznikla dvouplášťová střecha s neprovětrávanou vzduchovou mezerou. Investor nepřipouští jiný zásah do střešního pláště. 
4.1. Bourání , výměny
4.1.1st Zazdění otvorů 

Bude vybouráno jedno dveřní křídlo vč. horní mřížky na rampě na severní fasádě m.č. 12. Následně se tento otvor zazdí na tloušťku stávající stěny, provede se začištění z vnitřní strany, vnitřní omítnutí a malba. Vzduch přiváděný do m.č. 12 z horního otvoru bude nasáván stávajícím otvorem na západní fasádě.

4.1.2nd Výměna okna

Při výměně oken objektu nebylo vyměněno jedno okno (dvojité zasklení v kovovém rámu). Provede se výměna tohoto okna (1355/3000) v místnosti č. 08, bude stejného typu, jako stávající nová okna (pětikomorový rám) a se stejnými tepelně technickými vlastnostmi. Následně se namontuje interiérová parapetní deska shodná s typem ostatních, již vyměněných oken. Vnější parapet se použije stávající s vrchním nátěrem RAL 8017.
4.1.3rd Nové dveře a úprava stávajících vrat

Provede se výměna jedněch dveří vč. zárubně v přízemí (místnost č. 74) za vhodnější (U=1,2W/m2K, plast, 900/2100), dále se zateplí vrata na rampu (na stávající vrata se namontuje izolace a zevnitř se oplechují) s následnou úpravou světlíku: světlík se vybourá a nahradí novou skladbou: plech + polystyren EPS tl. 30 mm + plech, výsledné U=1,5W/m2K. 

4.1.4th Rampy
Na západní fasádě se posune jedna lehká ocelová rampa. Posun se provede o tloušťku izolantu tak, aby nedošlo ke kontaktu konstrukce a budoucího zateplení. Bude zapotřebí provést montáž úchytů pro kotvení konstrukce rampy, konstrukce bude nově natřena 1x základní + 2x vrchní nátěr RAL 8017. Zdemoluje se jedna nepoužívaná železobetonová rampa na západní fasádě. 
4.1.5th ,,Kiosek“

Bude demontován nefunkční kiosek plynové regulační stanice na západní fasádě.

4.1.6th Kopilitové okno
Na schodišti velké apsidy bude vybouráno celé stávající kopilitové okno včetně tří malých sklopných okének, následně se tento prostor dozdí ze skleněných tvárnic 200x200 mm.Podmínkou je splnění součinitelé prostupu tepla Uw=1,5W/m2K v celé ploše jako celku. Dozdění skleněných tvárnic bude provedeno tak, aby bylo ve fasádě patrné členění bývalé fasády.
4.1.7th Zábradlí

 Některá zábradlí ramp vedoucí až k fasádě bude nutno zkrátit tak, aby byl dodržen stejný odstup od nové fasády. Bude zapotřebí provést montáž úchytů pro kotvení zkrácených madel. Všechna zábradlí se opatří nátěrem 1x základní + 2x vrchní nátěr RAL 8017.
4.1.8th Mříže, mřížky

Stavba je zabezpečena mřížemi v oknech 1.NP. Před zateplením dojde k demontáži všech těchto prvků. Na základě požadavků bezpečnostního odboru ministerstva financí bude dodatečně řešeno, zda se budou určené mříže instalovat zpět (výkresy pohledů nového stavu jsou kresleny s mřížemi).

Na objektu jsou dva typy mříží: 

A) kotveny zvenčí do ostění, stávající mříže se odmontují, patřičně zkrátí, nově natřou ve stávajícím odstínu a opětovně namontují po zhotovení fasády na úchytky přes šroubky.

B) kotveny přímo zevnitř do ostění a někdy i nadpraží, tyto mříže se odříznou, nově natřou ve stávajícím odstínu a vytvoří se kotvící návarek pro následné přichycení mříží po provedení fasády přes šroubky. Tento typ bude zapotřebí zkrátit v obou směrech.

Na fasádu jsou umístěny výdechy a nasávací otvory pro vzduchotechniku a kotelnu. Tyto otvory jsou překryty větracími mřížkami. Ty se před zateplováním demontují a následně se po zateplení opatří nátěrem: 1x základní + 2x vrchní nátěr v odstínu RAL 8017 a namontují se zpět na fasádu přes delší šrouby.
4.1.9th Oplocení na jižní straně

Stávající oplocení na jižní straně tvoří barieru průchodu kolem stavby. Je vystavěno v části na betonovém pase (vyčnívající 350 mm nad terén).Při stavbě se odbourá část tohoto betonového pasu (v délce odpovídající posunu stěny obvodového pláště,vč. demontáže jednoho ocelového sloupku oplocení a souvisejícího rámového oplocení.Následně se po zateplení odbourané části (betonový pas) začistí a osadí nové rámové oplocení,vč. ocelového sloupku.Konstrukce se uvede do původ-ního stavu jako zábrana proti průchodu.

4.1.10th Oplechování a parapety

Po zhotovení zateplení se provede nová okapnice atik střechy a ustoupených podlaží z FeZn plechu (viz. detaily) s nátěrem: 1x základní + 2x vrchní nátěr ve stávajícím odstínu RAL 8017. Nové vnější parapety budou také ve stávajícím odstínu.

4.1.11st Okapový chodník

Stávající okapový chodník z betonových tvárnic se před zateplováním rozebere a očistí. Po zhotovení zateplení se nově položí na pískové lože tl. 50 mm. Celková délka stávajícího chodníčku je cca 115 m.Dále se provede pokládka okapového chodníku z betonových dlaždic kladených do písku se zalitím spár MC v rozsahu 20 m2 u jižní strany objektu uvnitř oploceného prostoru.  
4.1.12nd Klimatizace

Provede se odstranění jedné nepoužívané venkovní klimatizační jednotky na severní fasádě včetně kotevního systému. Tato nebude nahrazena.

4.1.13rd Vysunutí rozvodnice NN

Pokud bude vzhledem k délce kabelů možno vysunout rozvodnici na severní a východní fasádě, vysunou se o 140mm tak, aby ve výsledku lícovaly s novým zateplením. Pokud to nebude technicky snadno proveditelné, bude rozvodnice zahrnuta do zateplení jako nika.

4.1.14th Žlab mars

Na východní a západní straně fasády jsou žlaby chránící kabeláž, tyto stávající budou odstraněny a nahrazeny novými co možná nejtenčími (s nejmenší hloubkou na úkor zvětšené šířky), montování nových žlabů se provede na zateplenou fasádu.

4.1.15.Oplocení u dieselagregátu
Stávající oplocení,vč. branky bude demontováno a nahrazeno novým rámovým oplocením ve sloupcích,vč. nové uzamykatelné plotové branky.
4.2.  Nové úpravy
4.2.1st Zateplení fasády

Kritériem pro návrh tloušťky izolantu vychází z doporučení energetického auditu a určení tepelného štítku budovy. Z hlediska součinitele prostupu tepla je plášť vysoko nad hranicí současných požadovaných hodnot - obvodová stěna tl. 350 U=1,458W/m2K, resp. tl. 500 mm  U=1,185W/m2K.
Pro zateplení objektu je navržen certifikovaný kontaktní systém EXTHERM s izolantem z desek expandovaného polystyrenu EPS-F tl. 140mm ( λ=0,039W/mK). Výsledný součinitel prostupu tepla se pak bude pohybovat kolem hodnoty U=0,25W/m2K resp. U=0,24W/m2K, s finální probarvenou akrylátovou omítkou.

Tloušťka izolace kolem ostění a nadpraží všech otvorů je 40 mm, tloušťka izolace kolem vchodů na západní straně stavby bude 60 mm (ostění a strop). Dále se provedou požární pásy tl. 140 mm a výšky 500 mm nad parapety okenních otvorů výše jak 12 m nad upraveným terénem. Ty budou z minerální vaty (resp. materiál s třídou reakce na oheň A1 nebo A2) ukotveny 150 mm nad hranou parapetů, aby se zajistila správná vazba fasádních desek. Další požární pásy se provedou podél opláštění komínu na severní a západní fasádě. Pruhy z minerální vaty budou šířky 500 mm na obě strany opláštění komínu na severní straně, respektive přes šířku meziokenního pilíře na straně západní, viz. PBŘS. 
Problém nastává při zateplení v místě styku fasády s dieselagregátem, Zde budou desky dotaženy (až kam to půjde) k agregátu, pokud se do otvoru mezi agregát a fasádu nevejdou desky, bude prostor vyplněn PUR pěnou, provede se začištění přechodu desky x agregát pomocí oplechování, okapničkou.Zateplení stěny s luxferovou výplní bude provedeno z minerálního vlákna v max.tl. do 140 mm a dle prostorových dispozic v kontaktu s dieselagregátem.
Při zateplení fasády se zaslepí otvory určené k větrání původní střechy. Původní skladba byla doplněna o tepelně izolační a hydroizolační vrstvu, jejíž součástí je původní, avšak neprovětrávaná vzduchová mezera. Pro správnou tepelněizolační funkci je nutno otvory zaslepit vyplněním PUR pěnou a následným přetažením izolantu. 

Budou osazeny náhradní budky umožňující hnízdění zvláště chráněného živočicha – rorýse obecného. Všechny zaslepené otvory provětrání střechy budou nahrazeny adekvátním množstvím budek vyrobených z XPS na zakázku umístěných ve výšce stávajících větracích otvorů. Přesný počet budek a jejich rozmístění se řídí dle doporučení dosud prováděného ornitologického průzkumu.
Velikost budek vychází z nařízení 18/2009 Sb. a osazení se provádí před pokládkou izolační vrstvy. 
Technické řešení zateplení
Zateplení bude provedeno ve skladbě uvedené v předchozím textu. Při provádění bude dodržován platný Technologický předpis pro provádění kontaktních tepelně izolačních systémů dle vybraného výrobce systému. Omítky vč. penetračních nátěrů, lepicí stěrky a další obdobné komponenty pro zateplování je možné zpracovávat pouze při teplotě podkladu a ovzduší +5°C až +30°C.

Přípravné a související práce :

· kontrola svislosti a rovinnosti fasády objektu – pro stanovení lokálních 

      odchylek od předepsané tloušťky zateplení

· osazení oken a dveří
Bezprostředně před zahájením prací na zateplení určité části fasády se demontují svítidla, kamery, antény, okenní mříže, mřížky výdechů a nasávaní vzduchotechniky, stávající parapety a oplechování. Dále budou do bomby vypuštěny a demontovány klimatizační jednotky umístěné na fasádě. Vypuštění jednotek a jejich demontáž musí být v předstihu projednána se správou objektu, předpokládá se, že podpůrné konzoly nebudou prodlužovány, řešení bude upřesněno na místě dle konkrétních podmínek, je možné, že se některé jednotky budou posouvat ze své stávající polohy. Dále se vyzkouší funkčnost elektro krabiček na fasádě a vypínačů. V případě jejich nepoužívání budou odstraněny.
V subdodávce bude demontován stávající výfuk záložného diesel agregátu na západní straně (po zateplení se opět osadí na prodloužené kotvící konzolky, anebo se nahradí novým výfukem !!! není součástí tohoto projektu!!!). 
Provedou se drobné bourací práce, rozebrání okapního chodníku a montáž několika nových výplní otvorů, zazdění určených stávajících otvorů. Spáry se v ojedinělých degradovaných místech vyspraví odstraněním degenerované spárovací hmoty, odvlhčením a vyplněním minerální tepelnou izolací. Dále se upraví zábradlí u vchodových portálů a na rampách tam, kde dojde k zateplování, se patřičně zkrátí konstrukce zábradlí a nově provede ukotvení madla do stěny pod zateplení, stejným způsobem budou upraveny stávající mříže v okenních otvorech přízemí, pokud se budou následně znovu používat. 

Při provádění kontaktního zateplení je třeba postupovat dle ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a dokumentace ETICS výrobce.

Zateplení se založí  na základovou lištu reakce na oheň A1 nebo A2 se zkouškou ISO 13785-1 nad horní hranou stávajícího soklu. Pod touto úrovní se provede zateplení deskami XPS s úpravou soklovou kamínkovou omítkou. 

Ostění a nadpraží oken a dveří bude zatepleno fasádními deskami EPS-F  resp. minerálními deskami (viz. požárně bezpečnostní řešení) v tl. 40mm, u vchodů na východní straně se použije tl. 60 mm. Zateplení se provede tak, aby nebyly zmenšeny plochy větracích a přivzdušňovacích otvorů ve fasádě (ostění, nadpraží ani parapety těchto otvorů se nebudou zateplovat).
Řešení technických detailů dle vzorové dokumentace dodavatele systému. Vzhledem k nezaručené přídržnosti stávajících povrchů se izolační desky přikotví hmoždinkami dle technologického předpisu dodavatele systému, aktuálního v době provádění. Četnost kotevních plastových hmoždin vrtaných do fasádních panelů bude v ploše fasády 4 ks/m2, u nároží 8ks/m2 a max. 12ks/m2 v nárožích nejvyššího podlaží. Jsou navrženy polyetylenové hmoždinky NTK U 8/60 x 190 s minimální kotevní hloubkou 40mm. Zateplení se provede tak, že budou zakrytovány stávající kabeláže elektrických vedení (tzn. přes kabely) klima jednotek. 
Po provedení tepelně izolačního souvrství se namontují klempířské výrobky (oplechování parapetů a nových budek, lemování u střechy) a větrací mřížky a mříže do oken. Ukotví se svody hromosvodu a osadí se očištěná a nová svítidla, kamery, vypínače a elektro krabičky, namontují a napustí se vzduchotechnické jednotky. Po demontáži lešení se nově provede pokládka okapního chodníku.

4.2.2nd Zateplení a úprava soklu  

Pro zateplení soklu je navržen certifikovaný kontaktní systém EXTHERM pro oblast soklu s izolantem z desek extrudovaného polystyrenu (λ=0,037W/mK). Finální povrch bude upraven mramorovanou omítkou v odstínu NBBP. Desky z XPS se budou aplikovat přímo na keramický povrch stávajícího soklu. Přibližně 10 % plochy soklu bude nutno předem vyspravit. 

V místech možného kontaktu s asfaltovým povrchem kolem stavby budou desky ukončeny 50mm nad tímto povrchem. Tam, kde je okapový chodník se desky položí až na spodní úroveň dlaždic okapového chodníku (tj. o tloušťku dlaždic pod terén).
4.2.3rd Zbylé povrchové úpravy

Obvodové stěny výtahových šachet a hlavních vstupních portálů nebudou zatepleny, pouze se odstraní stávající omítka, nanese se lepící stěrka, výztužná sklotextilní síťovina, univerzální základ a škrábaná omítka hrubosti 1,5 mm (barevný odstín viz pohledy).
Keramický povrch vchodových apsid se ponechá jako původní výrazný architektonický prvek tedy keramické obkladačky s tmavě hnědou glazurou (kabřinec). Místy bude nutno povrch vyspravit (přibližně 5 % stávající plochy). 
4.2.4th Konzoly pro klimatizační jednotky

Objekt má několik vnějších klima jednotek, které jsou umístěny na fasádě pomocí dvojice úhelníků. Ty budou zatepleny v rámci fasády, nebude se provádět jejich předsazení, před zateplením se pouze vypustí a odmontují klimatizační jednotky a konzolky se natřou barvou: 1x základní + 2x vrchní nátěr RAL 8017. 
4.2.5th Komíny
V předstihu bude v subdodávce demontován jeden výfuk záložného dieselagregátu na západní fasádě.  Po zateplení se opět osadí na prodloužené kotvící konzolky, anebo se nahradí novým výfukem !!! není součástí tohoto projektu!!!). 

 Komín z kotelny na severní fasádě bude nutno zakapotovat nehořlavým obkladem. Jsou navrženy Cetris desky na rámu z tenkostěnných nosníků s přiznanými spárami a klempířskou stříškou, celkově rozebírací, s odnímatelným dnem s umožněním odkapu kondenzátu, natřeno v barvě fasády.

Z požárně bezpečnostního hlediska je navrženo provést kolem opláštění komína na severní straně bezpečnostní pruh šíře 500 mm z minerální vaty na obě strany (viz. PBŘS). Pod kapotáží se nebude provádět žádná tepelná izolace. Na západní straně se provede pruh minerální vaty v místě komína přes celou šířku meziokenního pilíře.
4.2.6th Hromosvod
Stávající horní a spodní napojovací body hromosvodu budou zachovány, po provedení zateplení se přeloží pouze svislý svod.
4.2.7th Čidla pro ostrahu

Objekt je střežen bezpečnostní službou. Na objektu je umístěno několik čidel, která slouží pro potřeby ostrahy. Tato čidla není možno odmontovat, a proto se do místa zateplení přes čidlo vloží trubka a průměru cca 30 mm a tl. izolantu tak, aby bylo umožněno vsunutí detekčního válečku.

4.2.8th Lešení

 V celé ploše zateplované části bude osazeno systémové lešení, problém nastává na východní straně stavby, kde bude nutno zajistit atypické lešení nad dieselagregátem. Pro podchycení bude použito atypické lešení s využitím příčných rámů a příhradových nosníků.
V hnízdním období rorýse obecného (tj. od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.
4.2.9th Typová světla

Stávající světla nočního osvětlení budou po zateplení nahrazena jednotným typem dodavatele ELTODO model Orion o stávajícím výkonu.
4.2.10th   Kamery

Stávající bezpečnostní kamery se před zateplením odmontují, uschovají a po zhotovení fasády se v subdodávce namontují na novou fasádu přes dlouhé šrouby.
4.2.11st Žlab mars

Viz. bourání, výměny, pozice 14.

5. POVRCHY A BAREVNOST
Jsou navrženy tři varianty odstupňování odstínů fasády. Finální varianta bude odsouhlasena projektantem a investorem až po zhotovení vzorků přímo na stavbě. Fasáda bude řešena v jednotném povrchu, různá barevnost fasády daná stávajícím profilováním meziokenních pilířů, se provede odlišným odstínem omítky v meziokenních partiích. Navržené odstíny jsou uvedeny dle aktuálního vzorníku systému Baumit. Ve skutečnosti může být použit jiný systém, avšak jednotlivé barvy musí odpovídat předepsaným odstínům. Sokl bude pojat v povrchové úpravě kamínkovou stěrkou v barvě korespondující s odstínem stávajícího povrchu. Apsidy se nebudou povrchově upravovat a zanechají se jako původní výrazný architektonický prvek (kabřinec).
Viz. barevné pohledy. 
Jsou navrženy následující odstíny, (pořadí světlejší, tmavší meziokenní, nejtmavší):

· Fasáda … E5-26 okrově žlutá světlá , E5-27okrově žlutá tmavší, E5-29 tmavě oranžová
· Sokl … mramorová omítka NBBP tmavě hnědá
· Oplechování, zábradlí, mřížky sání a výdechu vzduchu a parapety … tmavě hnědá RAL 8017

· Okenní mříže … bílá RAL 9010

6. ÚDAJE PRO VYTÝČENÍ STAVBY
Charakter stavby nevyžaduje vytýčení. Výkresová dokumentace je vztažena k místní  ±0,000, což je podlaha 1.NP.
V Praze, 08/2010


Ing.Jindřich Tuzar 

Bc. Zdeněk Lachman 
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