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Technická zpráva 

 

 

1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku 

Komunikace Razice - Kostomlaty 

Vodohospodářská část 

Místo stavby:  k.ú. Dřínek 

Kraj:   Ústecký 

Objednatel:  Severočeské doly, a.s. Chomutov 

Projektant:  Báňské projekty Teplice a.s. 

   Kollárova 11, Teplice 

 

 

 

2. Podklady 

- zaměření zájmového území 

- prohlídka území 

 

 

 

3. Úvod 

Vodohospodářská část řeší prodloužení stávajícího propustku v km 1,13074. Systém 

stávajícího odvodnění území je zachován.  
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4. Zemní práce 

Zemní práce jsou prováděny podle ČSN 73 3050 v zemině 3. třídy těžitelnosti 

s lepivostí 30%.  

Celkový výkop pro propustek je 33,8 m
3
 Výkopek bude použit pro obsyp a zásyp 

propust. 

 

5. Technické řešení 

5.1 Trubní propust ve staničení 1,13074 

Stávající propust bude v celé své délce demontován až k vrstvě podkladního betonu. 

Demontovaný materiál bude uskladněn pro pozdější opětovné použití. Stávající opěrné bloky 

budou ponechány. Budou prodlouženy podkladní vrstvy pro propust a bude zřízen nový 

opěrný blok v dolní části propustu. Bude dorovnána stávající vrstva podkladního betonu na 

upravenou niveletu propustu. Poté bude instalováno potrubí propustu včetně seříznutých částí 

a bude proveden obsyp a zásyp potrubí. Následně bude provedena kamenná rovnanina a 

rozprostření zúrodnitelných zemin s osetím travní směsí. Výškový rozdíl mezi výtokem z 

propustu a stávajícím příkopem bude dorovnán kamenným záhozem. 

Vtokové a výtokové objekty jsou v podzemní části z betonu C16/20, nadzemní boční 

křídla jsou z kamenné rovnaniny mocnosti 300 mm.  

 Propustek je z 2 ks železobetonových roury DN600. Původní délka propusty byla 7 m, 

po prodloužení bude nová délka propustu 20 m. Výtokový objekt navazuje na stávající 

odvodnění území. 

 

6. Inženýrské sítě 

Na území stavby nejsou vzhledem k charakteru území žádné podzemní sítě.  

 

7. Bezpečnost práce a technických zařízení 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat platné právní normy z oblasti bezpečnosti práce 

a technických zařízení. 

Jedná se zde zejména: 
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-zákon 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

-zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

 

Na základě těchto zákonů je nutné dodržovat ustanovení NV 591/2006 Sb. - Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

8. Vliv stavby na životní prostředí 

Při realizaci stavby je nutné dodržet platné právní normy pro zamezení negativních 

vlivů na životní prostředí. 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel 

stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 

veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 

zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji 

předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat 

a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel 

povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do 

původního stavu. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 

neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 

se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

V rámci vlastní realizace stavby dojde dočasně k některým negativním projevům  

a vlivům stavebního procesu. Jedná se především o hlučnost stavebních strojů při vlastním 

stavebním procesu a demolicích stávajících cest, prašnost a znečištění stávajících komunikací. 

Tyto projevy budou odstraňovány průběžně organizačními opatřeními zhotovitele stavby. 

Zhotovitel zajistí omezení hluku a vibrací použitím nejvhodnějších druhů a typů strojní 
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mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 

v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 

tímto zákonem. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 

než připouští příslušná vyhláška.  

Ochrana proti znečištění komunikací 

Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. 

Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních 

prostředků a stavebních strojů od nečistot. 

Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí 

Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu 

s časovým harmonogramem stavby. Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo 

zásobování okolních objektů. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový 

provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) Všechny 

stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod 

mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou 

pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany. 

Ochrana zeleně před poškozením 

Stavba nemá nároky na ochranu zeleně.  

Navržená opatření při provádění stavby 

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

na staveniště a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být 

dodržovány bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti 

náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami  

a v komunikacích dopravními značkami a světelnou signalizací. 


