

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 19.9.2016

PID: MFCR6XQNBU

Č. j.: **MF-6698/2016/45-22**

Počet listů: 2

Přílohy: 1x viz text

**Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní na poskytnutí služeb s názvem „**Sanace lokality Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská**“, (ES č. 205/98, ze dne 12.10.1998), zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.8.2016, s evidenčním číslem VZ **632451**.

I.

Zadavatel dne 13.09.2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v příloze F.1. Dokumentace stavby-2015.pdf k výše zmíněné veřejné zakázce, je uveden požadavek, že produkovaný odpad v rámci projektových sanačních prací 14 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky – nadsítné, má být 3138 tun odpadu odstraněno termicky a zároveň 29 tun odpadu uloženo na skládce NO.

Je možné veškerý odpad zařazený pod kódem 17 01 06 odstranit uložením na skládku příslušné kategorie pokud vyhoví limitům pro danou skládku?

Odpověď:

V projektové dokumentaci v části F.1. Dokumentace stavby byla na str. 18 zpřesněna tabulka s názvem Přehledná bilance produkovaných odpadů, způsob odstranění. Upravená množství odpadů nyní odpovídají popisu stavební části 02 – Odtěžba a likvidace kontaminovaného nadsítného podílu a

kontaminovaného pevného podílu, který je uveden v technické zprávě a dále je v souladu s položkovým rozpočtem. Zpřesněná dokumentace stavby je přílohou těchto dodatečných informací.

Způsob likvidace předmětných odpadů musí být v souladu s platnou legislativou (především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na výše uvedenou odpověď zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o **14 dní** tak, aby dodavatelům poskytl přiměřenou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **27.10.2016** (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **19.10.2016** (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **26.10.2016** (středa).

Zadavatel odešle zítra tj. 20.9.2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.