



194/2011

JEZERO MOST

- napojení na komunikace a IS -

část I

Dokumentace pro provádění stavby


Zak. č. 2965/DPS

Arch. č. IC-9-09205

Září 2012

Báňské projekty Teplice a. s.
Kollárova 11, 415 36 Teplice

SEZNAM DOKUMENTACE			Číslo zakázky	2965/DPS
			Číslo archivní	IC-9-09205
P.č.	Číslo archivní	Název	Matr.	Měřítko, pozn.
A.	IC-6-10969	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	X	1:5000 1:2000 1:2000
B.		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		
C.		SITUACE STAVBY		
C.1.	IC-3-06071	Přehledná situace		
C.2.	IC-5-02648	Celková situace stavby		
C.3.	IC-0-05787	Zákres stavby do katastrální mapy		
D.	IC-6-10970	DOKLADOVÁ ČÁST		
E.	IC-6-10971	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		
F.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
F.1.	DO-9-09206	SO 101 – Příjezdová komunikace – větev západní SO 102 – Příjezdová komunikace – větev východní		
F.2.	ZR-9-09207	SO 201 – Protlaký SO 301 – Pitný vodovod SO 302 – Splašková kanalizace SO 303 – Splašková kanalizace – ČS a výtlač SO 304 – Dešťová kanalizace SO 305 – Dešťová kanalizace – komunikace SO 306 – Dešťová kanalizace – ČS a výtlač SO 307 – Záchytné odvodňovací příkopy		
F.3.	KO-9-09227	SO 308, SO 309 – Elektroinstalace SO 302, SO 306 – Elektroinstalace		
F.4.	KO-9-09208	SO 401 – VN rozvody SO 402 – Trafostanice SO 403 – NN rozvody		
F.5.	KO-9-09209	SO 404 – Venkovní osvětlení		
F.6.	KO-9-09210	SO 405 – Slaboproudé rozvody		
F.7.	KO-9-09211	SO 501 – Rozvod STL plynovodu		
F.8.	ZR-9-09212	SO 801 – Kácení a náhradní výsadba		
G.	IC-7-05521	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY / VÝKAZ VÝMĚR		

 BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost	JEZERO MOST - napojení na komunikace a IS - část I	Stupeň:	Datum
		DPS	09/2012
	Dokumentace pro provádění stavby	Projektová kancelář: INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ	
		Manažer projektu: Ing.Monika Balcarová	
		Projektant: kolektiv BPT a.s.	
Objednatel: ČR - Ministerstvo financí			