Dodatecné informace ¢. 47j

Nazev verejné zakazky: Dodavka a implementace informacniho systému pro dohled
nad hazardnimi hrami
Uverejnéna: Ve Véstniku vetrejnych zakazek dne 1.4.2016 pod eviden¢nim

Gislem 520768 a v Ufednim véstniku Evropské unie
pod znackou 2016/S 067-117416

Zadavatel: Ceska republika — Ministerstvo financi
Sidlo: Letenska 15/525, Praha 1

1CO: 00006947

DIC: CZ00006947

Osoba opravnéna

jednat za zadavatele: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 49 ziakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisii, poskytuje tyto dodatecné informace:

Dotaz €. 1

Dobry den, kdy bude uvetejnén novy termin podani nabidky avizovany uz 22.7 v DI ¢.42 ?
Odpovéd’:

Zadavatel uvetejnuje upravenou ZD a prodluzuje lhitu pro podani nabidek soucasné s t€émito
dodatecnymi informacemi.

Dotaz ¢. 2

Dne 22.7.2016 byly na profilu zadavatele zverejnény dodatecné informace ¢. 42, ve kterych
zadavatel uvadi, zZe v soucasné dobé pripravuje upravu zaddvaci dokumentace a rovnez i
navazujici posun lhiity pro podani nabidek. V ndvaznosti na tyto dodatecné informace a
vzhledem k velkému rozsahu zadavacich podminek, si Vas timto dovolujeme pozZadat o
informaci, zda s ohledem na pripravované zmeény predpokladate posun o celou pitvodni délku
lhity ¢i zda odhadujete, ze posun bude spocivat pouze v tydnech, pripadné jen v nekolika
dnech. Ditvodem naseho dotazu je proces zpracovani predmétné nabidky, do kterého je
zapojen rozsahly tym lidi. Domnivame se, ze zverejnénim alespon odhadovaného terminu
bude vsem uchazecum umozZnéno lépe planovat kapacitni a administrativni zdtez svych
zaméstnancii pro nasledujici obdobi.

Odpovéd’:

Zadavatel uvetejiiuje upravenou ZD a prodluzuje lhatu pro podani nabidek soucasné s t€émito
dodate¢nymi informacemi.

Dotaz ¢. 3

V odst. 13.2.15 zdvazného ndvrhu SMLOUVY O DODAVCE A IMPLEMENTACI
INFORMACNIHO ~ SYSTEMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU
HAZARDNICH HER A O POSKYTOVANI SLUZEB (ddle jen , Smlouva") se wvadi: ,,V
pripade, ze Dilo nebude odpovidat vykonnostnim parametrium uvedenym v Prilohach a z toho
duvodu bude nutno ze strany Objednatele pro dodrzeni téchto vykonnostnich parametrii
dokoupit potrebnou infrastrukturu, jednd se o podstatné poruseni Smlouvy Dodavatelem, za
které Objednateli vznika narok na smluvni pokutu ve vysi dvojndasobku ceny dokupované
infrastruktury."



Pro nezbytnou kalkulaci rizik projektu, konkrétné rizik plynoucich z ¢l. 13.2.15 Smlouvy,
upozornuje Uchazec, Ze v Zadavaci dokumentaci nejsou uvedeny ceny infrastruktury porizené
Zadavatelem, od kterych se bude odvijet vyse pripadné smluvni pokuty. Vzhledem k tomu, Ze u
nékterych komponent, napr. diskovych poli, neni v Priloze ¢. 1/6 Zaddvaci dokumentace
uveden typ, trida produktu ani konfigurace, nelze v mnoha pripadech vychdzet ani z ceny
obvyklé na trhu. Po Uchazeci proto nelze spravedlivé pozadovat uihradu dvojndsobku ceny
dokupované infrastruktury, pokud by ji Zadavatel poridil za cenu, ktera neodpovida cené na
trhu obvykleé.

Dotaz:

Zadame proto Zadavatele o zverejnéni maximdlni ceny jednotlivych infrastrukturnich
komponent, které prichdzeji v uvahu pro realizaci projektu, a ze kterych by byla odvozena
cena, tedy i pokuta tykajici se pripadné dokupované infrastruktury.

Odpovéd’:

SPCSS, jako statni podnik, realizuje veskeré ndkupy technologii formou vetejnych zakézek,
tedy vybira dodavatele v souladu s pozadavky pfislusné legislativy. Urovei nakupnich cen
infrastrukturnich komponent tedy odpovida cenam na trhu v misté a ¢ase obvyklym.

V Praze dne 30. 9. 2016

Ing.
Bozena
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Dipl.-Ing. Miroslav Hejna
nameéstek pro fizeni sekce 09
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