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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III. 
  
Veřejná zakázka:   
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných 
hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa“ 
zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 16. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ 644009. 
Zadavatel dne 26. 10. 2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s 
§ 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem 
dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky. 

 
I. 

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ 
 

 
Dotaz č. 10 : 
V Technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 4 jsou uvedeny cíle projektu. První cíl 
požaduje provést vyhodnocení současného stavu zásypu jam s ohledem na porušení stability 
zásypu vlivem stoupání hladiny důlních vod po ukončení čerpání v ostravské dílčí pánvi. Na 
získání podkladů pro takovéto posouzení však nejsou projektovány žádné práce a ani 
alokovány finanční prostředky (např. není znám nástup hladiny po ukončení čerpání). 
Dotaz:   Požadujeme upřesnit, z jakých podkladů a v jakém rozsahu má být provedeno 

posouzení vlivu stoupání hladiny na stabilitu zásypu po ukončení čerpání důlních 
vod. Ve které části položkového rozpočtu se mají alokovat finanční prostředky na 
toto vyhodnocení? 

 
Odpověď: 
Zpracování odpovědi na tento dotaz vyžaduje spolupráci zadavatele se zpracovatelem 
projektu, kterým je právnická osoba. Zároveň je časově náročnější. Zadavatel předpokládá, že 
zodpovězení tohoto dotazu povede ke zpřesnění předmětu plnění a to zejména uvedeného cíle. 
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Tyto informace budou uveřejněny zadavatelem nejpozději do 9.11.2016 současně 
s adekvátním prodloužením lhůty pro podání nabídek. 

 
Dotaz č. 11 : 
V Technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 4 jsou uvedeny cíle projektu. Druhý cíl 
požaduje provést vyhodnocení odplyňovacích systémů jednotlivých zlikvidovaných důlních 
děl na základě měření provedených akreditovanou laboratoří. Na získání podkladů pro 
takovéto posouzení však nejsou projektovány žádné práce a ani alokovány finanční 
prostředky. 
Dotaz:   Požadujeme upřesnit, z jakých podkladů a v jakém rozsahu má být provedeno 

vyhodnocení odplyňovacích systémů jam. O jaká měření provedená akreditovanou 
laboratoří se jedná? Ve které části položkového rozpočtu se mají alokovat finanční 
prostředky na toto vyhodnocení? 

 
Odpověď: 
Finanční prostředky jsou obsahem oddílů P4, P5 a P6 v položkovém rozpočtu, jejichž rozsah 
je popsán v projektové dokumentaci v článku č. 3 Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu. 

 
 

Dotaz č. 12 : 
V Technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 4 jsou uvedeny cíle projektu. Třetí cíl 
požaduje navrhnout preventivní opatření k zajištění bezpečnosti při ukončení čerpání důlních 
vod ve vztahu ke stabilitě zásypu jam. Na získání podkladů pro takovéto posouzení však 
nejsou projektovány žádné práce a ani alokovány finanční prostředky. 
Dotaz:    Požadujeme upřesnit, z jakých podkladu a v jakém rozsahu má být zpracován 

návrh preventivních opatření k zajištění bezpečnosti při ukončení čerpání důlních 
vod ve vztahu ke stabilitě zásypu jam. Ve které části položkového rozpočtu se 
mají alokovat finanční prostředky na tento návrh? 

 
Odpověď: 
Zpracování odpovědi na tento dotaz vyžaduje spolupráci zadavatele se zpracovatelem 
projektu, kterým je právnická osoba. Zároveň je časově náročnější. Zadavatel předpokládá, že 
zodpovězení tohoto dotazu povede ke zpřesnění předmětu plnění a to zejména uvedeného cíle. 
Tyto informace budou uveřejněny zadavatelem nejpozději do 9.11.2016 současně 
s adekvátním prodloužením lhůty pro podání nabídek. 
 
Dotaz č. 13 : 
V technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 11 je uvedena možnost realizovat šikmý 
vrt po projednání a schválení právnickou osobou u HDD Větrní jáma Bezruč - Teresie 1. Je 
zřejmé, že v případě jeho realizace nemůže být vrtem zastižen zásyp jámy kontinuálně od 
jejího ústí. 
Dotaz:    Od jaké hloubkové úrovně je požadováno zastižení zásypu jámy v případě 

realizace šikmého vrtu? Bude i v případě šikmého vrtu vyžadováno kontinuální 
zastižení zásypu obdobně jako je v zadávací dokumentaci požadováno u svislých 
vrtů? 

 
Odpověď: 
Volba technologie vrtných prací je na dodavateli (např. kombinací šikmého a svislého vrtání). 
Provozní dokumentace bude dodavatelem vyhotovena dle dostupné dokumentace a volbě 
vhodné vrtné techniky. Požadujeme kontinuální zastižení zásypu jámy. 
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Dotaz č. 14 : 
Zásypový materiál jam může obsahovat velmi nesourodý materiál, který i přes pokročilé vrtné 
technologie nemusí být vrtatelný do konečné hloubky. 
Dotaz:    Bude investor vždy trvat na odvrtání vrtu do konečné hloubky, a to i v případě 

zastižení materiálu výplně jam, který nebude prokazatelně vrtatelný? 
 

Odpověď: 
Může se předpokládat výskyt anomálií v zásypu. Dle dosavadních zkušeností právnické osoby 
s prováděním vrtných prací v zásypu svislých důlních děl se nepředpokládá výskyt takových 
materiálů, které by nebyly převrtatelné, a proto zadavatel trvá na dosažení požadované délky 
průzkumného vrtu. 

 
 

Dotaz č. 15 : 
V kapitole 7.3 Profesní kvalifikační předpoklady je požadováno předložení písemného 
ustanovení odborně způsobilého pracovníka pro řízení závažných provozních nehod dle § 12 
vyhlášky č. 71/2002 Sb., ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb. 
Osoba na pozici vedoucí likvidace havárie předloží písemné doklady prokazující, že jeho 
odborná způsobilost řídit zdolávání havárie byla ve smyslu § 41 odst. 1 písm.h) zákona č. 
61/1988 Sb., ověřena zkouškou před komisí místně příslušného orgánu státní báňské správy, a 
že byl do výše uvedené funkce jmenován závodním. 
Dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 71/2002 Sb. Je vedoucí likvidace havárie určen závodním dolu 
(pokud tuto funkci neplní sám) pro každý důl nebo provozní středisko, pro které musí být 
vypracován havarijní plán. Dále se v § 11 odst. 2 konstatuje, že vedoucím likvidace havárie 
(dále jen VLH) může být jen zaměstnanec dokonale seznámený s místními podmínkami, 
jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního 
báňského úřadu. 
S přihlédnutím k výše uvedené citaci § 11 odst. 2 vyhlášky č. 71/2002 Sb. se nám jeví 
požadavek na předložení dokladů o provedem požadované zkoušky ve smyslu § 41 odst. 1 
písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. pro toto zadávací řízení jako nerelevantm a také jako 
diskriminační, a to zejména z následujících důvodů: 

• účastník výběrového řízem, který nebyl či není zaměstnancem stávajícího majitele či 
provozovatele HDD, kterých se tato veřejná zakázka týká, nemůže v současné době 
být dokonale seznámený s místními podmínkami všech HDD, tak jak je touto 
vyhláškou požadováno 

• vzhledem ke skutečnosti, že Havarijní plány k uvedeným HDD budou teprve 
zpracovány, je irelevantní prokazování jejich znalosti ověřenou zkouškou před 
zástupci příslušného báňského úřadu 

• předložení provedem požadované zkoušky osob jmenovaných do pozice VLH všech 
účastníků výběrového řízení pro všechna HDD, jichž se tato veřejná zakázka týká u 
příslušného obvodního báňského úřadu ještě před tím, než je znám skutečný dodavatel 
prací, který bude muset jednoznačně všechny výše uvedené profesní kvalifikační 
požadavky před zahájením vlastních realizačních prací splnit, se ve fázi předkládání 
nabídek jeví jako nestandardní. 

 
Dotaz:  Je možné, aby písemné doklady prokazující odbornou způsobilost osoby na pozici 

VLH řídit zdolávání havárie ve smyslu § 41 odst. 1 písm.h) zákona č. 61/2008 
Sb., ověřené zkouškou před komisí příslušného báňského úřadu, byly předloženy 
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až uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva na realizaci této veřejné 
zakázky? 

 
Odpověď: 
 
Písemné ustanovení odborně způsobilého pracovníka pro řízení závažných provozních nehod 
(vedoucího likvidace havárie) pro výkon činností dle § 12 vyhlášky č. 71/2002 Sb., o 
zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, vyplývá přímo ze zákona č. 
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude požadováno státní báňskou správou při řízení o povolení hornické činnosti. 
Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistupuje k úpravě požadavků na prokázání profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona VZ (článek 7.3 písm. d) zadávací 
dokumentace) a zároveň přistupuje také k úpravě souvisejících požadavků na prokázání 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) a e)  

 
Nové platné znění článku 7.3 písm. d), článku 7.5.1 písm. b) a písm. e) zadávací 
dokumentace zadavatel uveřejňuje jako přílohu těchto dodatečných informací. 
 
 
Dotaz č. 16 : 
V kapitole 7.5. Technické kvalifikační předpoklady je požadováno předložení referencí na 
služby, které jsou vymezeny následovně: minimálně 3 služby poskytnuté v posledních 3 
letech, spočívající v provádění vrtných prací na území s výstupy důlních plynů na povrch, v 
souhrnném finančním objemu ve výši minimálně 6 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň 1 z 
uvedených služeb musí být na provádění vertikálních vrtných prací do prostředí s výstupy 
metanu s délkou vrtu min. 300 m. 
Složení důlního plynu je závislé na mnoha geologických předpokladech i na podmínkách 
spojených s těžbou uhlí. Orientační složení důlního plynu při zahájem těžby je 90 % metanu, 
3 % vyšší uhlovodíky, 7 % tzv.inerty (dusík a oxid uhličitý). Důlní plyn z ukončených 
důlních děl vystupující na povrch ve směsi se vzduchem má nižší obsah metanu. Současná 
měřem uvádějí, že obsah metanu v takovém plynu se pohybuje v rozmezí 30-60  %. 
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, jeho hlavní složkou je metan (70 - 90 %). Nachází se 
buď samostatně, společně s ropou nebo s černým uhlím. 
Jelikož důlní plyn odsávaný z uzavřených dolů je tedy směsí metanu s dusíkem a kysličníkem 
uhličitým, jedná se v zásadě o hořlavý zemní plyn. Proto např. koordinátor za ČBU v 
Projektu vědy a výzkumu č. 56-07 „Zajištění bezpečnosti práce a provozu při těžbě 
zemního plynu z uzavřených černouhelných dolů“ navrhuje změnu slova „metan“ za 
„hořlavý zemní plyn“. 
Dotaz:  Je možné předložit reference, dokládající provádění vrtných prací požadované 

délky a finančních objemů, realizovaných i v území s výstupy zemního plynu, 
který rovněž obsahuje metan? 

Odpověď: 
Zadavatel umožňuje předložit také reference, dokládající provádění vrtných prací požadované 
délky a finančních objemů, realizovaných i v území s výstupy hořlavého zemního plynu. 
Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistupuje k úpravě požadavků na prokázání 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a). 
 
Nové platné znění článku 7.5.1 písm. a) zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje 
jako přílohu těchto dodatečných informací. 
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II. 

                    Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů 
 
V návaznosti na výše uvedené dodatečné informace, které mají vliv na možný okruh 
potencionálních dodavatelů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její celou 
původní délku. 
 
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 27.12.2016 (úterý) do 10:00 hodin. 
 
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí: 

• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám. Nově  musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 19.12.2016 (pondělí), 

• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den 
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 23.12.2016 (pátek). 

 
Zadavatel odešle dnes, tj. 2.11.2016,  k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do 
Věstníku veřejných zakázek. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
               Ing. Radmila Musilová 
                 vedoucí oddělení 4501 
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