

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých
při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcz.cz

Profil zadavatele: https://mfcz.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 8. 11. 2016

PID: MFCR6XTWNE

Č. j.: MF-27725/2016/45-19

Počet listů: 3

Přílohy: 0

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IV. +
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **644009**.

V návaznosti na Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – III. ze dne 2. 11. 2016 zadavatel poskytuje doplnění odpovědí k dotazu č. 10 a č. 12.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 10 :

V Technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 4 jsou uvedeny cíle projektu. První cíl požaduje provést vyhodnocení současného stavu zásypu jam s ohledem na porušení stability zásypu vlivem stoupání hladiny důlních vod po ukončení čerpání v ostravské dílčí pánvi. Na získání podkladů pro takovéto posouzení však nejsou projektovány žádné práce a ani alokovány finanční prostředky (např. není znám nástup hladiny po ukončení čerpání).

Dotaz: Požadujeme upřesnit, z jakých podkladů a v jakém rozsahu má být provedeno posouzení vlivu stoupání hladiny na stabilitu zásypu po ukončení čerpání důlních vod. Ve které části položkového rozpočtu se mají alokovat finanční prostředky na toto vyhodnocení?

Odpověď:

Finanční prostředky jsou obsahem položek P6 a podklady k řešení jsou obsahem položek P1 a P4.

Tato etapa VZ neřeší hydrogeologické posouzení jednotlivých hlavních důlních děl (dále jen „HDD“) a neřeší časově, kdy a jak dojde k nárůstu hladiny důlní vody.

Hlavním cílem VZ je posouzení stability zásypů jámového stvolu jednotlivých HDD s ohledem na očekávaný nárůst hladiny důlních vod po ukončení čerpání v ostravské dílčí pánvi. Podkladem pro posouzení stability zásypu zlikvidovaných důlních děl budou výsledky vrtného průzkumu provedeného v rámci této VZ.

V případě, že budou zjištěny nedostatky v zásypech jámových stvolů (dohledané kaverny), bude detailně zhodnocen rozsah dohledaných volných prostor a jejich nebezpečnost, a navržena obecná koncepce pro budoucí řešení preventivních bezpečnostních opatření a zajištění volných prostor z hlediska odolnosti (stability zlikvidovaných HDD) vůči působení důlních vod.

Vybranému dodavateli bude ze strany DIAMO s.p., o.z. ODRA poskytnuta relevantní dokumentace týkající se studie zatápění Petřvaldské dílčí pánve, Ostravské dílčí pánve v Ostravsko-karvinském revíru.

Předmětem VZ je návrh bezpečnostních opatření vedoucích k zajištění trvalé stability zlikvidovaných HDD.

Dotaz č. 12 :

V Technické specifikaci zadávací dokumentace na str. 4 jsou uvedeny cíle projektu. Třetí cíl požaduje navrhnout preventivní opatření k zajištění bezpečnosti při ukončení čerpání důlních vod ve vztahu ke stabilitě zásypu jam. Na získání podkladů pro takovéto posouzení však nejsou projektovány žádné práce a ani alokovány finanční prostředky.

Dotaz: Požadujeme upřesnit, z jakých podkladů a v jakém rozsahu má být zpracován návrh preventivních opatření k zajištění bezpečnosti při ukončení čerpání důlních vod ve vztahu ke stabilitě zásypu jam. Ve které části položkového rozpočtu se mají alokovat finanční prostředky na tento návrh?

Odpověď:

Finanční prostředky jsou obsahem položek P6 a podklady k řešení jsou obsahem položek P1 a P4.

Tato etapa VZ neřeší hydrogeologické posouzení jednotlivých hlavních důlních děl (dále jen „HDD“) a neřeší časově, kdy a jak dojde k nárůstu hladiny důlní vody.

Hlavním cílem VZ je posouzení stability zásypů jámového stvolu jednotlivých HDD s ohledem na očekávaný nárůst hladiny důlních vod po ukončení čerpání v ostravské dílčí pánvi. Podkladem pro posouzení stability zásypu zlikvidovaných důlních děl budou výsledky vrtného průzkumu provedeného v rámci této VZ.

V případě, že budou zjištěny nedostatky v zásypech jámových stvolů (dohledané kaverny), bude detailně zhodnocen rozsah dohledaných volných prostor a jejich nebezpečnost, a navržena obecná koncepce pro budoucí řešení preventivních bezpečnostních opatření a zajištění volných prostor z hlediska odolnosti (stability zlikvidovaných HDD) vůči působení důlních vod.

Vybranému dodavateli bude ze strany DIAMO s.p., o.z. ODRA poskytnuta relevantní dokumentace týkající se studie zatápění Petřvaldské dílčí pánve, Ostravské dílčí pánve v Ostravsko-karvinském revíru.

Předmětem VZ je návrh bezpečnostních opatření vedoucích k zajištění trvalé stability zlikvidovaných HDD.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací, zadavatel přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **05. 01.2017** (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **28. 12. 2016** (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **04. 01. 2017** (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 08. 11. 2016, k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501