

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
edoucí oddělení 4501

Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz
Profil zadavatele:
https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html

V Praze dne 8. 12. 2016
PID: MFCR6XWFWG
Č. j.: MF-20517/2016/4501-47
Počet listů: 4
Přílohy: 1- Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IX. a
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Referent: Sibalová Jitka, Ing

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **640870.**

Zadavatel dne 2. 12. 2016 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

I.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ

Dotaz č. 45 :

Ve výkazu výměr v objektu 42 - SO OI.2 Sběrač B - 2.část štola DN2660/1900_655m_ražená štola, rozpočet „objekt 1 - Štola“ a rozpočet 3 - Napojení chybí dle našeho názoru položky pro odvoz výkopku (rubaniny) na trvalou skládku. Doplní zadavatel chybějící položky?

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 1 – Štola byla upravena položka č. 5 (snížení měrného množství) a byla doplněna položka č. 60.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 3 – Napojení doplněna položka č. 51.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí. Pro větší přehlednost provedených změn jsou karty stavebních objektů označeny oranžově a upravované položky jsou vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

Dotaz č. 46 :

Ve výkazu výměr je v objektu 42 - SO 01.2 Sběrač B - 2.část štola DN2660/1900_655m_ ražená štola, rozpočet „objekt 2 - S41 Šachta je“ uvedena položka č. 16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) jako měrná jednotka je uvedena t (tuna), množství ovšem odpovídá kubatuře hloubení, která je však v m3. Žádáme o vyjasnění této nesrovnalosti (opravit množství, nebo jednotku).

Stejný problém je i u rozpočtu 3 - Napojení

Pro jistotu žádáme o prověření těchto položek u všech rozpočtů

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 2 – S41 - Šachta byla upravena položka č. 16 (změna měrné jednotky).

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 3 – Napojení byla upravena položka č. 12 – (změna měrné jednotky).

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí. Pro větší přehlednost provedených změn jsou karty stavebních objektů označeny oranžově a upravované položky jsou vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

Dotaz č. 47 :

Ve výkazu výměr je v objektu 42 - SO 01.2 Sběrač B - 2.část štola DN2660/1900_655m_ ražená štola, rozpočet 4 - S39 Těžební šachta startovací a rozpočet 5 - S Těžební šachta koncová chybí položky poplatek za uložení na skládce a položky vodorovného přemístění do 10 000m (odvoz na skládku). Znamená to, že vytěžené kubatury budou v souladu s rozpočty Č.4-S39 a 4-S44 uloženy v násypch ve vzdálenosti do 500 m, když vytěžená hornina z ostatních objektů je ukládána na skládce s poplatkem?

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 4-S39 Těžební šachta startovací – byly položky č.12 a 13 zrušeny a jsou nahrazeny položkami č. 15 až 17.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 5-S44 Těžební šachta koncová – byly položky č.12 a 13 zrušeny a jsou nahrazeny položkami č. 15 až 17.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí. Pro větší přehlednost provedených změn jsou karty stavebních objektů označeny oranžově a upravované položky jsou vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

Dotaz č. 48 :

V příloze E.2-2.2.1 Technická zpráva je uvedeno, že se v průběhu ražby štoly na úseku Š39-Š44 předpokládá použití trhavin. V soupisu prací je ovšem uvedená pouze položka "Ražení štol bez trhavin ".

Dotaz uchazeče: předpokládá se tedy ražba s použitím trhavin? Popřípadě v jakém rozsahu?

Odpověď:

V projektu je při ražbě štoly uvažováno s použitím trhavin. Jedná se o úsek štoly označený v PD jako č. 2. Před zahájením prací musí být vypracován projekt trhacích prací. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 1 – Štola byla upravena položka č. 5 (snížení měrného množství) a byly doplněny položky č. 61 a 62.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí. Pro větší přehlednost provedených změn jsou karty stavebních objektů označeny oranžově a upravované položky jsou vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

Dotaz č. 49:

Dle našeho zjištění na úseku mezi Š60-Š61 je trasa kanalizace vedena betonovou plochou s přístřeškem na kola a motocykly, viz příloha D.2.b-1.11.

Dotaz uchazeče: v ostatních přílohách a soupisu prací není tato skutečnost zohledněna.

Žádáme o upřesnění způsobu realizace na tomto úseku ve smyslu demontáže, respektive obnovy přístřešku?

Odpověď:

V trase je skutečně umístěn přístřešek pro kola 6x10,6 m. přístřešek bude rozebrán a po realizaci kanalizace obnoven. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v objektu 52 – So 01.3 Sběrač B – 3. část DN600KT_635,1 jsou doplněny položky č. 86 – 97.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto odpovědí. Pro větší přehlednost provedených změn jsou karty stavebních objektů označeny oranžově a upravované položky jsou vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

Dále zadavatel upozorňuje, že v celém rozsahu soupisu prací byl doplněn obsah položky "Poplatek za skládku vč. analýzy a rozboru o uložení odpadu na skládku" na "Uložení sypaniny na skládku, poplatek za skládku vč. analýzy a rozboru o uložení odpadu na skládku".

Veškeré změny, které byly prováděny v souvislosti s touto položkou, jsou také vyznačeny červeným písmem na zeleném poli.

II.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V souvislosti se zjištěnými nedostatky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Profilu zadavatele a v návaznosti na poskytnutí aktualizované revidované verze výše uvedeného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 3. 1. 2017 (úterý) do 10:00 hodin.

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **23. 12.2016**

(pátek)

- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **2. 1. 2017 (pondělí)**.

Zadavatel odešle dnes tj. 8. 12. 2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a následně do Úředního věstníku EU (TEDu).

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501