

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 20. 12. 2016

PID: MFCR6XWTMB

Č. j.: **MF-27763/2016/45-40**

Počet listů: 5

Příloha: Aktuální verze částí projektové dokumentace týkajících se SO 41 a SO 42, Opravený Soupis stavebních prací pro část II a část III, 2 2 c Vzorový řez opravený

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 9 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Zpracovatel: Chadimová Anna

## **Veřejná zakázka**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

### **I.**

Zadavatel dne 8., 14. a 15.12.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz č. 1:**

Žádám o upřesnění (doplnění) projektové dokumentace a následně i výkazu výměr pro **Část II, trasa 1 - 7**

Projektová dokumentace (technická zpráva, vzorové příčné řezy) nepoužívá označení asfaltových vrstev dle platné ČSN 73 6121, čl. 3.2 (druh vrstvy, druh použitého pojiva, tloušťka vrstvy v mm, označení normy)

*díleč odpověď:*

*V příloze těchto dodatečných informací je přiložen nový vzorový příčný řez 2.2.c (nahrazuje původní řez v části II., F2.01 – Komunikace a hrubé terénní úpravy).*

Pro obrusnou a ložní vrstvu je ve výkazu výměr požadavek na použití směsi s modifikovaným asfaltem. Vzhledem k tomu, že v PD není požadovaný druh pojiva uveden, jde o nejednoznačné zadání.

*Bylo chybně uvažováno s modifikovaným asfaltem, bude použit nemodifikovaný asfalt, v opravených vzorových řezech je asfalt konkretizován.*

Pro ložné vrstvy tras 1 - 5 uvádí projektová dokumentace použití směsi ACO 16 (tedy směsi určené pro obrusné vrstvy).

*dílní odpověď:*

*Vzorový příčný řez pro ložné vrstvy byl opraven, je použita směs ACL.*

Pro podkladní vrstvy tloušťky 90 mm tras 1 – 5 uvádí projektová dokumentace směs ACP 16 (rozpor s ČSN 73 6121, článek 4 – ACP 16 se smí používat do tl. vrstvy 80 mm)

*dílní odpověď:*

*Dle TP 170 dodatek (2010) je pro tuto skladbu použito ACP 22 v tl. 90mm. Opraveno ve vzorových příčných řezech.*

Dle ČSN 73 6121, článek 5.1.2.2 se pod směsi s modifikovaným asfaltem je vhodné používat i spojovací postříky z **modifikovaných** emulzí. A to v množství dle Tabulky 3 – (pro nové vrstvy ve zbytkovém množství do 0,4 kg/m<sup>2</sup>). Výkaz výměr ani PD neuvádí požadavek na použití modifikovaných emulzí.

*dílní odpověď:*

*Vzhledem k charakteru komunikace a předpokládanému dopravnímu zatížení (TDZ III), nejsou modifikované asfalty navrhnuty.*

Ve výkazu výměr pro trasu 2 chybí položka pro podkladní vrstvu ACP 16, tl. 90 mm.

*dílní odpověď:*

*Chybějící položka byla doplněna v části II. do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stavební objekt TRASA 2. Jedná se o položku č. 22a.*

Změni (doplnění) zadavatel projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu s uvedenou normou 73 6121? Doplní (upraví) zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací?

*Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. a nový vzorový příčný řez 2.2.c.*

## **Dotaz č. 2**

Dodatečnou informaci č. 5 ze dne 2.12.2016 jste v odpovědi na dotaz 1 upravili v části I v SO 101 položky 15 a 17 a v SO 102 položku 17 (Vápno CL 90 JM nehašené VL).

Proč v těchto objektech nebyla zároveň upravena i položka Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným? Při obdobné úpravě výkazu výměr pro část II byla tato položka upravována.

## **Odpověď:**

*Ve Všeobecných podmínkách Cenové soustavy ÚRS PRAHA je k položce, Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy, tato poznámka: „7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.“ To znamená, že se změna množství vápna neprojeví v množství přesunu hmot.*

### Dotaz č. 3

Ve stejné dodatečné informaci a stejném dotazu č. 1 uvádíte, že v oddíle 2 – sanace trasy 2 se u položky č. 5 a položky č. 6 snižuje měrné množství na 650 t. Tato hodnota 650 t je však původní hodnotou a v opraveném výkazu výměr je uvedeno 325 t. Uvede tyto údaje do souladu?

### Odpověď:

*Položky č. 5 a č. 6 byly změněny na 325 t, jak je správně uvedeno v již zveřejněném opraveném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uchazeči ocení položky tak, jak jsou stanoveny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

*Změny se týkají následujících položek:*

*TRASA1 – pol.č. 24, 27 a 28*

*TRASA2 – pol.č. 24 a 25*

*TRASA3 – pol.č. 22, 25 a 26*

*TRASA4 – pol.č. 22, 25 a 26*

*TRASA5 – pol.č. 22, 25 a 26*

*TRASA6 – pol.č. 21, 23 a 24*

*TRASA7 – pol.č. 17, 21 a 22*

*OK1 – pol.č. 25, 28 a 29*

*OK2 – pol.č. 25, 28 a 29*

### Dotaz č. 4:

#### - **SP část 3 4-elektročást přípojková skříň včetně pilíře, do 250A -1 ks**

Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."

Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.

#### - **elektroměrový rozváděč RP, včetně pilíře, viz výkresová část -1 ks**

Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."

Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.

#### - **rozdávěč RHE, viz výkresová část -1 ks**

Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."

Žádáme o upřesnění položky - rozpad kompletu na položky, včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.

#### - **svítidlo zářivkové 2x36W, Ex, IP66, vč. zdroje - 2 ks**

Vzhledem k tomu, že je požadavek na svítidlo do výbušného prostředí, žádáme o bližší informace - třída prostředí, způsob upevnění, charakteristika světelných zdrojů.

#### - **Plechový kabelový žlab s víkem 200x50, vč. držáků - 28 m**

Popis položky je všeobecný na který lze aplikovat celkovou kalkulaci ve velkém cenovém rozpětí. Zákon č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."

Žádáme o upřesnění a rozpad položky - způsob zavěšení, povrchová úprava žlabu atd.

- **Pancéřová trubka DN29, vč. příchytek a koncovek -10 m**

Žádáme o upřesnění položky - povrchová úprava žlabu.

- **Izolační kabelové ucpávky Ex - 2 ks**

Žádáme o upřesnění položky.

- **Izolační kabelové ucpávky do terénu -1 ks**

Žádáme o upřesnění položky.

- **Ochranná svorkovnice HOP - 2 ks**

Žádáme o upřesnění položky.

- **Komplet izolovaný jímač (Podpůrná trubka GFK Rd50/I=3,2 uchycení na zeď, jímací hrot AI Rd10/1=1500mm + HVI 3 vodič (12m) ke zkušební sorce, včetně úchytek -1 ks**

Žádáme o rozpad kompletu.

- **Zemnicí průchodka - 4 ks**

Žádáme o upřesnění položky.

- **Podpěry pro hromosvodní vedení -18 ks**

Žádáme o upřesnění položky.

- **Spojovací hromosvodní materiál -1 set**

Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Žádáme o rozpad kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.

- **Ochranné asfaltové nátěry -1 set**

Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Žádáme o rozpad kompletu (setu), včetně odkazu na výkresovou dokumentaci která se k položce vztahuje.

- **Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. -1 ks**

Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Tato položka je taktéž v rozporu s vyhláškou 169 § 2. Touto položkou je snaha přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Žádáme o zrušení této položky a nebo řádné doplnění požadavku investora do výkazu výměr tak aby bylo uchazečům jasné co mají nacenit a nemohla vzniknout žádná interpretační nejistota.

- **Cena montážních prací -1 set**

Tato položka je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 44 odst. 1 stanoví "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele."

Žádáme o rozpad kompletu (setu), protože se montážní práce nevztahují pouze na materiálové položky, ale obsahují také ostatní práce jako připojení, stavební připomoci, plošiny, lešení atd.

### **Odpověď:**

*Tyto dotazy se týkají vybavení typové RS VTL plynu 1200/2/1-440 elektromateriálem v části III.; jedná se o dodávku typového zařízení – 1 ks RS s vybavením (viz podsložka soupisu stavebních prací se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb) prací VTL RS položka č. 4 ). Podsložky „Výpis trubního materiálu“ a „Elektročást“ pouze upřesňují/specifikují dodávku této RS.*

*Je doložen opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s trubní specifikací a elektročástí typové RS 1200/2/1-440. V objektu SO 42, v části Oplocení RS, byla změněna položka č. 15, odebrány položky č. 16, 17 a 18 a nově doplněny položky 16 a 17.*

*V objektu SO 42, v části RS, bylo upraveno znění položky č. 4 a byly doplněny podsložky "Výpis trubního materiálu" a "Elektročást" (podsložky slouží pouze pro bližší specifikaci RS plynu, která se dodává jako vystrojený ks/komplet).*

### **Část dotazu č. 3 uveřejněného v poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám-8:**

Součástí zadávací dokumentace je u III. části objekt SO 41 - VTL plynovod - v technické zprávě a položkovém rozpočtu je uvedeno provedení tlakové zkoušky vzduchem. Dle zkušeností RWE upřednostňuje provedení tlakových zkoušek vodou. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o Vyjádření RWE, ve kterém je stanoven způsob provádění zkoušek na VTL plynovodu.

### **Odpověď:**

*Zadavatel uveřejňuje nové opravené podklady k části III. ke stavebním objektu SO 41 – VTL plynová přípojka a SO 42 – VTL RS.*

*V rámci těchto podkladů je stanoveno, že tlaková zkouška VTL plynovodu bude prováděna vodou.*

*Zároveň je přiložen pro část III. opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou změny projektových dokumentací pro SO 41 a SO 42 zohledněny.*

## **II.**

### **Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje aktualizované části projektové dokumentace týkající se stavebních objektů SO 41 a SO 42. Zároveň poskytuje části II. a III. upraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. S ohledem na provedenou úpravu zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **16.2.2017 (čtvrtek) do 10:00 hodin.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **8.2.2017** (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **15.2.2017** (středa).

Zadavatel odešle dnes tj. 20.12.2016 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.