

# MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci  
Ing. Radmila Musilová  
vedoucí oddělení 4501

Letenská 15  
118 10 Praha 1  
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788  
ID datové schránky: xzeaauv  
E-mail: podatelna@mfcf.cz  
Profil zadavatele:  
[https://mfcf.ezak.cz/profile\\_display\\_2.html](https://mfcf.ezak.cz/profile_display_2.html)

V Praze dne 9. 1. 2017  
PID: MFCR7XXPAY  
Č. j.: MF-20517/2016/4501-62  
Počet listů: 3  
Přílohy: 1- Soupis stavebních prací,  
dodávek a služeb s výkazem výměr

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – XIV. a  
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Referent: Sibalová Jitka, Ing

## **Veřejná zakázka:**

**Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 9. 2016, s evidenčním číslem VZ **640870**.**

Zadavatel dne 3. 1. 2017 a 4. 1. 2017 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

### **I.**

#### **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ**

##### **Dotaz č. 75 :**

V poskytnutém výkazu výměr „opravený5\_G\_1\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_R02\_revize\_06" v listu „82- rozpočet“ (pro SO 03.1.1 Přeložky veřejného osvětlení DPO ul. Počáteční) chybí v pol. č. 46-55 měrné jednotky a výměry. Jak má uchazeč tyto položky ocenit, když je pro úpravy odemčený pouze sloupec „G“ pro jednotkovou cenu? Stejná situace se opakuje na listu „83- rozpočet“ (pro SO 03.1.2 Přeložky veřejného osvětlení ul. Dalimilova) v pol. č. 44-53. Jak má uchazeč postupovat? Zašle zadavatel opravené výkazy výměr?

**Odpověď:**

*Chybějící měrné položky a jejich množství v listu 82 – SO 03.1.1 Přeložky veřejného osvětlení DPO ul. Počáteční a 83 – SO 03.1.2 Přeložky veřejného osvětlení ul. Dalimilova byly doplněny do opraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_revize 07, který byl přiložen jako příloha v rámci předcházejících dotazů – konkrétně v dodatečných informacích č. XII. ze dne 19. 12. 2016 (dotaz č. 64).*

**Dotaz č. 76 :**

V poskytnutém výkazu výměr „opravený5\_G\_1\_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_R02\_revize\_06“ v listu „98 - 000.2 Vedlejší a Ost...“ (pro vedlejší a ostatní náklady - NOVÁ VÝSTAVBA) chybí v jednotkové ceně pol. č. 1 vzorec pro odkaz na list „98\_V.a0.nákl.\_Nová výstavba“. Do celkové ceny za stavbu se proto přenáší špatné hodnoty. Zašle zadavatel opravený výkaz výměr?

**Odpověď:**

*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je upravený tak, aby umožňoval přenos hodnot a je přílohou těchto dodatečných informací (revize 9). Úprava je označena červeným písmem na žlutém podkladu.*

**Dotaz č. 77 :**

V objektu 5 – S44 Těžební šachta koncová je položka číslo 14 – 998253010 – Přesun hmot ve výměře 9,106t.

Po doplnění jednotkové ceny se však cena celková za přesun hmot nezobrazuje v celkovém součtu objektu. Prosíme Vás tedy o úpravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

*V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v listu 5 – S44 – Těžní šachta koncová upraven vzorec, aby se položka č. 14 Přesun hmot započítávala do celkového součtu tohoto objektu.*

*Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto dodatečných informací (revize 9).*

## II.

### **Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

V souvislosti se zjištěnými nedostatky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na Profilu zadavatele a v návaznosti na poskytnutí aktualizované revidované verze výše uvedeného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 02. 02. 2017 (čtvrtek) do 13:00 hodin.**

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **25. 1. 2017**

**(středa)**

- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **01. 02. 2017 (středa)**.

Zadavatel odešle dnes tj. 9. 1. 2017 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a následně do Úředního věstníku EU (TEDu).

.....  
**Ing. Radmila Musilová**  
vedoucí oddělení 4501