Nevyplněný rozpočet koordinátora BOZP na akci Sanace lokality Skatulův Hliník:
1. Zpracování Plánu BOZP dle zákonných požadavků a jeho následná aktualizace dle harmonogramu projektu.

Nabídková cena bez DPH 




…………………….. Kč

2. Dílčí nabídková cena – I. Etapa (realizace stavebních prací); 28 měsíců


Časová náročnost koordinátora BOZP v tomto období:

Výkon výše specifikované činnosti koordinátora BOZP 

5 hod./týdně 

Účast na kontrolním dnu stavby 



1xměsíčně
 

Nabídková cena bez DPH 




…………………….. Kč

3. Dílčí nabídková cena – II. Etapa, (dokončovací práce); 7 měsíců


 

Časová náročnost koordinátora BOZP v tomto období:

Výkon výše specifikované činnosti koordinátora BOZP 

10 hod./měsíčně 

Účast na kontrolním dnu stavby 



1xměsíčně

Nabídková cena bez DPH 




…………………….. Kč

4. Dílčí nabídková cena – III. Etapa, (monitoring); 35 měsíců


 

Časová náročnost koordinátora BOZP v tomto období:

Výkon výše specifikované činnosti koordinátora BOZP 

4 hod./čtvrtletí 

Nabídková cena bez DPH 




…………………….. Kč

Celková nabídková cena za výkon činnosti koordinátora BOZP


Nabídková cena bez DPH 




…………………….. Kč

DPH







…………………….. Kč

Celková nabídková cena vč. DPH



…………………….. Kč

