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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

Zadavatel: Evidenční číslo veřejné zakázky:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, gene-
rálním ředitelem

VZ_2016_0058

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku ve-
řejných zakázek: 400247

Druh veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném výběrovém řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
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Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvět-
lení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ 1
V položkovém rozpočtu pro SO 18.1 je uvedeno viz níže

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 875,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 875,00

28 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické práce po výstavbě
Kč 112 875,000 1,00 112 875,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště 13 500,00

29 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a 

nákladů zařízení staveniště
Kč 13 500,000 1,00 13 500,00 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

zabezpečení pracoviště

D VRN9 Ostatní náklady 22 500,00

30 K 091003000
Ostatní náklady související s objektem bez 

rozlišení
Kč 22 500,000 1,00 22 500,00 CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:

doprava mont. prac. projekt skut prov. přesun 

hmot

31 K PPV Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 0,00 0,00 vlastní

Mají tyto hodnoty zůstat zachované, nebo se jedná o chybu a cenu vyplní dodavatel?
ODPOVĚĎ 1
Dodavatelé nebudou v Hlavní soupis.xlsx na listu SO 18.1 - Výkopy pro areá... 
oceňovat tyto položky:

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické práce po výstavbě
Kč 0,000 CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště

29 K 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a 

nákladů zařízení staveniště
Kč 0,000 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

zabezpečení pracoviště

D VRN9 Ostatní náklady

30 K 091003000
Ostatní náklady související s objektem bez 

rozlišení
Kč 0,000 CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:

doprava mont. prac. projekt skut prov. přesun 

hmot

31 K PPV Podíl přidružených výkonů kpl 0,000 vlastní
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Tyto položky dodavatel nebude oceňovat, tzn. ve sloupci množství si dodavate-
lé uvedou 0,000 a jednotková i celková cena bude rovněž 0 Kč. Vedlejší náklady 
mají svůj samostatný soupis a v tomto stavebním objektu jsou uvedeny omylem.

DOTAZ 2
PS 901.4 Technologie datového centra

V odpovědi na dotaz č. 9 v souboru „Vysvětlení zadávací dokumentace 5“ uvádíte:
„Na trhu jsou běžně dostupná zařízení UPS umožňující přisazení ke stěně, 
která jsou projektem preferována. Důležitý parametr je vzájemný odstup UPS 
a RUPS dle platných norem. Provádění dispozičních úprav dotčených pro-
stor není z pohledu objednatele žádoucí.“

Dle našeho názoru na trhu nejsou běžně dostupná zařízení UPS s požadovanými 
technickými parametry uvedenými knize specifikací (modulární, s výkonovými moduly 
100kVA/100kW o celkovém výkonu 1000kVA/1000kW, s rozměry 2x 
1580x940x1975mm) umožňující přisazení ke stěně. Rádi bychom Vás tímto požádali 
o uvedení referenčního výrobku, který tyto parametry splňuje.
ODPOVĚĎ 2
Z důvodu veřejné zakázky nelze uvádět referenční výrobky. Dle stanoviska projek-
tanta jsou na trhu minimálně tři další adekvátní alternativy. Každé jednotlivé zařízení 
má daný minimální instalační odstup od stěny, který se liší dle výrobce. Tento odstup 
je nutno dodržet.

DOTAZ 3
PS 901.4 Technologie datového centra

V odpovědi na dotaz č. 8 (dotaz na možnost využití výkonových modulů 50kVA)
v souboru „Vysvětlení zadávací dokumentace 2“ uvádíte:

„Ano, je možné použít i jinou velikost jednotlivých modulů. Je nutné dodržet 
technickou specifikaci podle zadání včetně celkového výkonu UPS.“

V odpovědi na dotaz č. 10 (použití decentralizovaného statického bypassu o výkonu 
200kVA) v souboru „Vysvětlení zadávací dokumentace 5“ uvádíte:

„Toto řešení není z pohledu zadavatele žádoucí.“
Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění Vámi žádoucího řešení statického bypassu 
pro schválenou variantu s 50kVA moduly. 
ODPOVĚĎ 3
Použití decentralizovaného bypassu o velikosti 200kVA vždy pro čtyři kusy modulů 
50kVA není žádoucí, protože v případě poruchy dochází k odstavení všech modulů, 
které jsou pod bypassem. V případě použití decentralizovaného bypassu pro každý 
modul bude při poruše jednoho modulu odstaven pouze jeden modul a ostatní budou 
funkční. 
Je možné použít jednotlivé výkonové moduly o velikosti 50kVA s bypassem, který je 
součástí každého modulu viz technická specifikace.
Dotaz na možné použití jednoho bypassu o velikosti 200kVA pro čtyři moduly 50kVA 
neodpovídá technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.
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DOTAZ 4
Ve výkaze PS905.2 chybí dle našeho názoru kompletně specifikace periferních zaří-
zení snímače teploty, tlaku, hladiny atp. Je možné tuto specifikaci doplnit?
ODPOVĚĎ 4
Výše dotazovaná periferní zařízení – snímače - jsou součástí dokumentace PS905.2 
- výkresu RNH1 a RNH2 a jsou nedílnou součástí kompletu dodávky elektrické části 
naftového hospodářství. Kontinuální hladinoměr je navržen pro spojité měření výšky 
hladin nafty s proudovým výstupem a signalizací 4 hladin pro ovládání čerpadel. Hla-
vice hladinoměru umístěná v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Přesnost hladinomě-
ru pro měření obsahu nádrže nafty postačí +/- 1% z celého rozsahu.

DOTAZ 5
Je bezpečnostní třída požadována pro celé dveře ve stěně OV13 nebo je požadová-
na pouze pro zámky? Provedení hliníkové stěny s dveřmi, které mají certifikát RC3, 
bohužel certifikované dveře nelze nijak modifikovat, takže by nebylo možné je osadit 
požadovanými elektromechanickými zámky a příslušným kováním. Boční a horní 
světlíky mají být osazené stejným sklem (a stejným způsobem) jako u dveří s bezp. 
třídou RC3 - je několikanásobně dražší než standardně používané sklo. Na fixní díly 
bohužel certifikát RC3 nikdo nemá, přijde mi ale nelogické, aby dveře byly 
s bezpečnostním certifikátem a boční díly ve standardním provedení (nevíme, jak by 
to pojišťovna v případě pojistné události posuzovala).
ODPOVĚĎ 5
Za dostatečné bude považováno i ponechat řešení u dveří s odpovídajícími zámky a 
kováním pro RC3 a fixní díly provést ve standardu RC3 bez certifikátu. Zde se nejed-
ná o problematiku pojišťovny ale požadavků na fyzickou bezpečnost pracovníků os-
trahy proti případnému útoku palnou zbraní.

DOTAZ 6
Revizní dvířka ZA13, ZA14 mají jiné rozměry v PD (300x300) a ve VV (600x600). 
Dále revizní dvířka do rastrového podhledu se nedělají, kazety podhledu jsou vyjíma-
telné. Prosím o upřesnění.
ODPOVĚĎ 6
Revizní dvířka ZA13 jsou do sádrokartonového podhledu místnosti A1.13. Správný
rozměr je dle PD 300x300mm.
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.01-1 - Architektonicko... u polož-
ky 194 opraví popis následovně:

194 K ZA13 Revizní dvířka podhled 300/300 - dle tabulek PSV ks 1,000

ZA14 – jedná se o revizní poklop v podlaze.
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DOTAZ 7
Je možné v SO 06.1 – Vodovodní řad V1 zaměnit vodovodní potrubí PVC hrdlové 
SN 16 DN100 za potrubí PE vč. Elektrotvarovek. Požadované potrubí PVC hrdlové 
se již z trhu vytrácí a všude nám nabízejí PE.
ODPOVĚĎ 7
Ano, tato záměna je možná.

DOTAZ 8
Uchazeč žádá zadavatele o úpravu čl. XIX, odst. 4, kde je pod písm. g) ujednáno, že 
již samotné zahájení insolvenčního řízení je podstatným porušením smlouvy zakláda-
jící právo zadavatele odstoupit od smlouvy. Uchazeč upozorňuje, že insolvenční ří-
zení je zahájeno již samotným podáním návrhu, přestože se jedná o návrh tzv. ši-
kanózní. 
ODPOVĚĎ 8
Zadavatel považuje návrh smlouvy za správný, neboť zahájení insolvenčního řízení 
je z pohledu zadavatele podstatné porušení smlouvy. Jedná se o standardní ujedná-
ní k ochraně zadavatele (objednatele) a v návrhu smlouvy je jednoznačně stanove-
no, že v takovém případě má zadavatel nárok od smlouvy odstoupit (nikoli povin-
nost). Pokud by tedy na zhotovitele někdo podal šikanozní insolvenční návrh a zho-
tovitel by zadavateli náležitě doložil, že není v úpadku, pak by zadavatel neměl dů-
vod svého práva odstoupit od smlouvy využít. Z těchto důvodů zadavatel na formula-
ci ve smlouvě trvá.

DOTAZ 9
Uchazeč žádá o upřesnění:

Výkon motorgenerátoru
V technické zprávě je uveden výkon MTG 2x 1750kVA.
V celkovém přehledovém schématu jsou zakresleny MTG s výkonem 2x 2500kVA.
Naceňovat tedy výkon 1750kVA nebo 2500kVA ?
ODPOVĚĎ 9
Platí výkon MTG 1750kVA.

DOTAZ 10
Uchazeč žádá o upřesnění:

Modulární UPS
požadavky v zadávací dokumentaci jsou   4x modulární UPS každá o výkonu 
500kW/500kVA. 
Každá UPS má obsahovat 5x výkonových modulů, každý 100kW.
Je možno použít místo 5x 100kW výkonových modulů dát 13x 40kW modulů (tj. 
celkem 520kW místo požadovaných 500kW)?
ODPOVĚĎ 10
Ano, je to možné.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

VZ_2016_0058
Výstavba datového centra Zeleneč

6/10

DOTAZ 11
Hlavní soupis
Na listech souboru Hlavní soupis
SO.02.1-4 - Zdravotně technické instalace – kanalizace                                                
SO.02.1-5 - Zdravotně technické instalace – vodovod
SO 12 - Přípojky slaboproudu
SO 17 - Areálové a objektové chráničky pro slaboproudé rozvody
PS 904.1 - Komunikační přípojky areálu
PS 910 - Funce celku a stanovení hodnoty PUE
Je uvedeno:
je součástí výkazu pro SO.01-4 a SO.02.1-4 ZTI Kanalizace
je součástí výkazu pro SO.01-5 a SO.02.1-5 ZTI Vodovod
SO 12 Přípojka slaboproudu - je součástí výkazu pro SO 18.2
SO.17 Areálové a objektové chráničky pro slaboproudé rozvody je součástí obj SO 18.2

PS 904.1 Komunikační přípojky areálu je součástí SO 18.2
Cena za software a hardware je součástí PS 905.1 Systém správy datového centra 
DCIM a monitoring
Chápe uchazeč správně, že výše uvedené listy zůstanou neoceněny, respektive 
oceněny 0 Kč? 
ODPOVĚĎ 11
Ano, chápete správně. Tyto listy zůstanou neoceněny. V této záležitosti rovněž viz 
odpověď 3 vysvětlení zadávací dokumentace 1.

DOTAZ 12
Hlavní soupis
Na listech souboru Hlavní soupis
PS 904.3 - Komunikační technologie (IP telefony)
PS 906.3 - Konstrukce pod chillery
PS 907.1 – PZTS
PS 907.2 – CCTV
PS 907.3 – EKV
PS 909 – Trezory
Je uvedeno:
Komunikační technologie (IP telefony) - není předmětem dodávky
PS 906.3 Konstrukce pod chillery - není předmětem dodávky
PZTS - není předmětem dodávky
CCTV - není předmětem dodávky
EKV - není předmětem dodávky
Trezory - není předmětem dodávky
Chápe uchazeč správně, že výše uvedené listy zůstanou neoceněny, respektive 
oceněny 0 Kč? 
ODPOVĚĎ 12
Ano, chápete správně. Tyto listy zůstanou neoceněny. V této záležitosti rovněž viz 
odpověď 3 vysvětlení zadávací dokumentace 1.
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DOTAZ 13
Hlavní soupis
Na listu souboru Hlavní soupis - PS 910 - Funce celku a stanovení hodnoty PUE, 
položka č. 1 Tato součást nemá výkaz. 
Chápe uchazeč správně, že výše uvedená položka zůstane neoceněna, respek-
tive oceněna 0 Kč? 
ODPOVĚĎ 13
Ano, chápete správně. List PS 910 - Funce celku a st... zůstane neoceněný. V této 
záležitosti rovněž viz odpověď 3 vysvětlení zadávací dokumentace 1.

DOTAZ 14
Hlavní soupis
Na listu SO.01-1 Architektonicko… položka č. 165
165 K DA23 Dřevěné dveře jednokř. 900/1970 PO EI15-DP1, vč zárubně - dle tabulek PSV ks 1,000

Výpis prvků pro SO.01

Dle výpisu prvků mají být dveře s označením DA23 ocelové, dle VV dřevěné. Dále je 
ve výpisu uvedeno množství 2 ks, ale ve VV je pouze 1 ks. 
Žádáme o ujasnění materiálu a množství dveří.
ODPOVĚĎ 14
Dveře DA23 budou ocelové v počtu 1ks. Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na 
listu SO.01-1 - Architektonicko... opraví popis položky 165 následovně:
165 K DA23 Ocelové dveře jednokř. 900/1970 PO EI15-DP1, vč zárubně - dle tabulek PSV ks 1,000

DOTAZ 15
Hlavní soupis
Na listu SO.02.1-1 Architektonicko… položka č. 178

D 783 Dokončovací práce - nátěry

178 K 783 0001R Bezprašný nátěr bet. kci - strop 4 627,410

Není uvedena měrná jednotka.
Žádáme o doplnění měrné jednotky. 
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ODPOVĚĎ 15
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.02.1-1 - Architektonic... u polož-
ky 178 doplní měrnou jednotku m2:

D 783 Dokončovací práce - nátěry

178 K 783 0001R Bezprašný nátěr bet. kci - strop m2 4 627,410

DOTAZ 16
Hlavní soupis
Na listu SO.02.1-2 Stavebně konstrukční… oddíl zakládání, položka č. 9-11

9 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 205,364

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na 

ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání 

suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové 

cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objek-

tů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní 

práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto 

se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

10 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šach-

tách, včetně případných vzpěr zřízení

m2 205,364

11 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šach-

tách, včetně případných vzpěr odstranění

m2 205,364

V položkách 10,11 je chybně uvedená výměra. 
Žádáme o opravu položek bednění.
ODPOVĚĎ 16
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.02.1-2 - Stavebně kons... u polo-
žek 10 a 11 opraví množství následovně:

10 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šach-

tách, včetně případných vzpěr zřízení

m2 22,215

11 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šach-

tách, včetně případných vzpěr odstranění

m2 22,215
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DOTAZ 17
oddíl zakládání, položka č. 26-27

26 K 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr zřízení

m2 84,856

27 K 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr odstranění

m2 84,856

K jaké části patří položka 26-27? 
Žádáme o opravu položek bednění.
ODPOVĚĎ 17
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.02.1-2 - Stavebně kons... u polo-
žek 26 a 27 opraví množství následovně:

26 K 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr zřízení

m2 312,212

27 K 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 

přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr odstranění

m2 312,212

Bednění je příslušné k položce 3 (Pol.3) "P1-P39 - patka P30 je započtena v SO01"

Výpočet výměry je: 1,3*PI*1,5*38+(0,6+0,5)*0,5*0,95*4*38=312,212.

DOTAZ 18
Hlavní soupis
Na listu SO.02.1-1 Architektonicko… oddíl konstrukce tesařské, položka č. 95

D 762 Konstrukce tesařské

94 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stano-

vých čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 

plochy do 120 cm2

m 4,200

95 M 605120010
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté -

hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I
m3 0,001

Domníváme se, že množství u položky č. 95 je chybné. Prosím o kontrolu a 
opravu VV. 
ODPOVĚĎ 18
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.02.1-1 - Architektonic... opraví u 
položky 95 množství následovně:

95 M 605120010
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté -

hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I
m3 0,082

Jedná se dle detailu B05 o hranol 140/140/300mm po cca 1m na cca dl 7m (u výlezu na střechu). 
Výpočet výměry je: 0,14*0,14*0,3*14=0,082.
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DOTAZ 19
Hlavní soupis
Na listu SO.02.1-1 Architektonicko… oddíl konstrukce zámečnické, položka č. 142-
144
142 K ZB 02 a Ocelový plech - zakrytí technologií pro další etapy m 2,800

143 K ZB 02 b Ocelový plech - zakrytí technologií pro další etapy m 1,200

144 K ZB 02 c Ocelový plech - zakrytí technologií pro další etapy m 6,300

Dle tabulky zámečnických výrobků chybí ve VV položka ZB 02 d – o šířče plechu 
760mm a celkové délce 4,9 m.
Žádáme o doplnění do VV.
ODPOVĚĎ 19
Dodavatelé si v Hlavní soupis.xlsx na listu SO.02.1-1 - Architektonic... vloží tuto 
novou položku:

144b K ZB 02 d Ocelový plech - zakrytí technologií pro další etapy m 4,900 vlastní
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