

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová  
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 14. 2. 2017

PID: MFCR7XCAZY

Č. j.: **MF-27763/2016/45-58**

Počet listů:

Přílohy: Aktuální znění Soupisů  
stavebních prací, dodávek a služeb  
s výkazem výměr pro část I., II. a III.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 15  
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících  
termínů**

Zpracovatel: Chadimová Anna

## **Veřejná zakázka**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

### **I.**

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ust. § 49 odst. 2 zákona VZ**

Zadavatel dne 9. a 13. 2. 2017 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

#### **Dotaz č. 1:**

V dodatečné informaci číslo 5, dotaz 3. V odpovědi zadavatel odstranil položku č. 34 v SO F2.06 Silnoproudé rozvody – přípojka arboreta v části II. Změna je také patrná v příloženém novém výkazu výměr.

Následně v dodatečné informaci č 13 a příloženém výkazu výměr opět figuruje odstraněná položka č. 34 v SO F2.06 Silnoproudé rozvody – přípojka arboreta v části II.

*Proč tomu tak je?*

**Odpověď:**

V rámci následných oprav soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II, které byly zveřejněny po dodatečných informacích č. 5, došlo k použití předchozí verze opraveného soupisu. Platí skutečnost, že položka č. 34 ve stavebním objektu F2.06 Silnoproudé rozvody je odstraněna.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. je přílohou těchto dodatečných informací.

**Dotaz č. 2:**

Součástí zadávací dokumentace je u I. částí objekt SO 501 a III. částí objekt SO 43, v jejichž výkazech výměr není uvedena položka pro odvoz přebytečného materiálu z výkopu. *Kam máme zahrnout tyto práce, popř. doplní je zadavatel do výkazu výměr v zadávací dokumentaci?*

**Odpověď:**

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. byly doplněny položky č. 10 – Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, měrné množství 817,560 m<sup>3</sup>, č. 11 – Uložení sypaniny na skládky, měrné množství 817,560 m<sup>3</sup>, a č. 12 – Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové), měrné množství 1 389,852 t.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část III. bylo v položce č. 10 – Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 opraveno měrné množství na 278,00 m<sup>3</sup>. Dále byly do tohoto soupisu doplněny položky č. 11 – Uložení sypaniny na skládky, měrné množství 278,00 m<sup>3</sup> a č. 12 – Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové), měrné množství 472,736 t.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I. a pro část III. je přílohou těchto dodatečných informací.

**Dotaz č. 3:**

Součástí Dodatečných informací byly zadavatelem poskytnuty ve výkazu výměr u III. části objektu SO 42 RS plynu podsložky 1-Výpis trubního materiálu a 2-Elektročást.

*Má se za to, že tyto podsložky slouží pouze pro informativní účely a nebudou součástí odevzdaného vyplněného rozpočtu?*

**Odpověď:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část III. byly ve stavebním objektu SO 42 RS plynu opraveny podsložky 1 – Výpis trubního materiálu a 2 – Elektročást tak, aby bylo jednoznačně patrné, že slouží pouze jako podpůrné složky pro stanovení jednotkových cen v rámci stavebního objektu SO 42. Tyto dvě podsložky budou součástí uchazečem odevzdávané nabídky i přes to, že do nich nebudou vpisovány žádné údaje.

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část III. je přílohou těchto dodatečných informací.

**Dotaz č. 4:**

V dodatečné informaci č. 11 je odpověď na dotaz č 1, že do výkazu výměr je doplněno...

F2.02.02. – dešťová kanalizace: položka č. 79 – dodávka a montáž odboček DN300/DN200 z hlavního řádu na přípojky k uličním vpustem, trouby TZH – měrné množství 1,00 ks

položka č. 80 – dodávka a montáž odboček DN500/DN200 z hlavního řadu na přípojky k uličním vpustem, trouby TZH – měrné množství 1,00 ks

*V novém výkazu výměr, ale tyto položky nejsou. Žádáme o doplnění.*

**Odpověď:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. jsou ve stavebním objektu F2.02.02 položky č. 79 a 80 doplněny za položkou č. 40 v oddílu 8 – Trubní vedení (již od dodatečných informací č. 11).

**Dotaz č. 5:**

Vzhledem k množství dodatečných informací a opakovaných změn výkazu výměr by bylo vhodné uveřejnit před termínem odevzdání jednoznačně platné znění všech výkazů výměr v podobě, jaké má uchazeč odevzdat.

*Má toto zadavatel v úmyslu a zveřejní souhrnně toto znění výkazu výměr?*

**Odpověď:**

V příloze těchto dodatečných informací jsou uveřejňovány, v aktuálním znění, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I., II. a III., tzn. kompletní Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**II.**

**Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

V návaznosti na poskytnutí aktualizovaného znění Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část I., II. a III., zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **21.3.2017** (úterý) do 13:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 13.3.2017 (pondělí),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 20.3.2017 (pondělí).

Zadavatel odešle dnes, tj. 14. 2. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.