

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí oddělení 4501

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcz.cz

V Praze dne 16. 3. 2017

PID: MFCR7XDWLS

Č. j.: MF-27763/2016/45-63

Počet listů: 2

Přílohy: opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 18
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona VZ

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 4 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Po provedené kontrole soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u části II. přistoupil zadavatel k opravě ve stavebních objektech F2.02.03 – Čerpací stanice vč. účelové komunikace a F2.05.01 – Vodovod vč. vodoměrné šachty.

Byly upraveny položky přesunu hmot tak, aby bylo možné doplnit procentuální podíl.

Přílohou těchto dodatečných informací je opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnutí opraveného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II., zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **6. 4. 2017** (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 29. 3. 2017 (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 5. 4. 2017 (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 16. 3. 2017, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.

Ing.
Radmila
Musilová

Digitálně podepsal Ing. Radmila
Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila
Musilová, o=Česká republika -
Ministerstvo financí, ou=12692,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
oü=Ministerstvo financí,
title=vedoucí oddělení,
givenName=Radmila, sn=Musilová,
serialNumber=ICA - 10334438
Datum: 2017.03.16 11:50:27 +01'00'