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ÚVOD 
 

Tato projektová dokumentace řeší vytápění sociálního a technického zázemí 
vybraných prostor pomocí deskovývh otopných těles na akci ,,REKONSTRUKCE 
WASHINGTONOVA 11, Praha,,,.  
Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
a) Koordinační porady se zadavatelem projektu, ateliérem Arch. Dastycha, TRIGLYPH 

Praha 
b) Požadavky navazujících profesí  
c) Projekt stavební části  

 
Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze 
závazných podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů. 
 

ZDROJ TEPLA  
 

Zdroj tepla bude stávající zdroj vytápění, do kterého se zasahovat nabude. 
 
BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ 
 
Provedené stavební a dispoziční změny nebudou mít zásadní vliv na bilanci spotřeby energií 
objektu jako celku. 
 
TEPLOVODNÍ TOPNÝ SYSTÉM 
 
  Topný systém je navržen na tepelný spád cca 70/60oC a s ohledem na stávající 
nadřazený systém MaR regulace topné vody.  

Stávající stoupačka včetně otopných těles bude demontována a nahrazena za novou. 
Na patě ve zdi v instalační krabičce nové stoupačky bude instalována sada uzavíracích 
armatur s vypouštěním. Topný systém bude proveden z měděných trubek s protiproudým 
rozvodem. Potrubí bude vedeno převážně ve stěně nebo v podlaze s ohledem na stavební 
konstrukci a ostatní instalace – především profese ZTI. Spoje potrubí budou provedeny 
lisováním nebo pájením. Cirkulaci vody v otopné soustavě zajistí stávající oběhové čerpadlo 
ve strojovně vytápění. Potrubní rozvody budou obcházet stavební konstrukce a budou tak 
vznikat přirozené délkové kompenzace potrubí. Podle potřeby bude stoupačka vytápění 
vybavena sadou osových kompenzátorů, pokud nebude kompenzace přirozená směnou 
směru trasy potrubí. 

Desková otopná tělesa budou na otopnou soustavu na přívodu připojena pomocí 
radiátorového ventilu – termostatický ventil s plynulým přednastavením a na zpětném potrubí 
armaturou, která umožní doregulováni, uzavírání, napouštění a vypouštění. Tělesa budou 
osazena termostatickou hlavicí v přímém nebo rohovém provedení. V rámci topné zkoušky 
dojde k přednastavení šroubení a ventilů. 

 Při prostupu potrubí vytápění stěnovou nebo stropní (nebo i v případě dilatací) 
konstrukcí budou vždy použity chráničky s utěsněním nebo vytmelením.  
 
MaR 
 

Systém měření a regulace objektu bude zachován stávající. 
 
POŽADAVKY NA STAVBU 
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Stavební úpravy budou provedeny v nezbytně možné míře pro zajištění správného 
chodu celého zařízení. V tomto případě se jedná především prostupy stěnou, stropy a 
vedení potrubí v podlaze. 
 

BEZPEČNOST PRÁCE A MONTÁŽ VYTÁP ĚNÍ 
 
Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti 

práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vytápění prováděla odborná firma mající 
s montážemi odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou 
provádět. Provedení stavby i jednotlivých dílů vytápění musí umožňovat snadnou a 
bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna v kotelně. Je 
třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu 
a údržbu.Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, 
zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru 
umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé 
dodávkou. O provedení této kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré 
interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich 
záměnu za předpokladu dodržení všech technických parametrů je nutno si nechat po 
estetické a technické stránce schválit investorem (architektem) popř.projektantem. 
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností 
dodávek a montáže vytápění formou technických a autorských dozorů. 

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno 
prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést 
jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále 
je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly 
tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.  
Toto platí i pro profese, které mají přímý dopad na chod vytápěcího zařízení, zejména 
měření a regulace. 
Při montáži je nutno, aby kromě prostorové koordinace byla prováděna i koordinace časová, 
tj. aby časová posloupnost montáže umožňovala realizaci díla všem dotčeným profesím 
v příslušné montážní zóně.  

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými 
organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí 
být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech 
provozních podmínek. 

Minimální rozsah norem, které budou dodrženy při montáži:  
ČSN 06 0220 - Tepelné soustavy v budovách, ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách 
- Příprava teplé vody, ČSN EN 12098-1,2 - Regulace otopných soustav, ČSN 06 0830 - 
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení, ČSN 06 0310:2006-09 Tepelné 
soustavy v budovách - Projektování a montáž, ČSN 06 1101:2005-05 Otopná tělesa pro 
ústřední vytápění, ČSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy v budovách, ČSN EN 15316-2-
3:2008-02 - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění, 
 
TOPNÁ ZKOUŠKA 
 

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. 
Průběh topné zkoušky bude proveden v rozsahu platných norem, vyhlášek a předpisů. 
Tlaková zkouška bude provedena před provedením izolací a zazděním do zdi, aby byla 
možnost kontrolovat jednotlivé spoje a sváry. V rámci topné zkoušky dojde k nastavení 
stávajících ventilů a šroubení na otopných tělesech. Stejné seřízení dojde i na regulačních 
prvcích nových otopných těles. Nastavení regulačních prvků bude provedeno dle pokynů 
dodavatelů vzešlých z výběrového řízení. O průběhu zkoušek bude vyhotoven podrobný 
zápis. 


