

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 5. 4. 2017

PID: MFCR7XFCUJ

Č. j.: **MF-27763/2016/45-68**

Počet listů: 3

Přílohy: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II.

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 20**

Informace o vyřízení námitek a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.

I.

Informace o vyřízení námitek

Zadavatel obdržel dne 4. 4. 2017 námitky proti zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 110 odst. 3 zákona VZ. Zadavatel přezkoumal námitky v plném rozsahu, vyhověl námitkám a rozhodl o způsobu provedení nápravy:

- upravil Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. tak, že níže uvedené položky vyjmul a upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II. poskytuje v příloze této informace.

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství m.j.
SANACE TRASY 1				
1	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	6 033,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 809,90000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	12 066,00000
SANACE TRASY 2				
1	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	6 500,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 950,00000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	13 000,00000
SANACE TRASY 3				
1	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	8 282,50000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2 484,75000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	16 565,00000
SANACE TRASY 4				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 577,50000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	473,25000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	3 155,00000
SANACE TRASY 5				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 725,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 117,50000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	7 450,00000
SANACE TRASY 6				
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	809,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	242,70000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 618,00000
SANACE TRASY 7				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 135,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	940,50000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	6 270,00000
SANACE OK 1				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 744,50000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	523,35000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	3 489,00000
SANACE OK 2				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 885,00000
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	565,50000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m 2	3 770,00000

- prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečný prostor pro zpracování nabídky s ohledem na úpravu části zadávacích podmínek.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na poskytnutí upraveného znění Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část II., zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **13. 4. 2017** (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 12. 4. 2017 (středa).

Zadavatel odešle dnes, tj. 5. 4. 2017, k uveřejnění Opravný formulář do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.