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D DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 
 

D 1.1.  Demolice objekt ů 
 
 

 
 

1. SO 01 - BUDOVA ROZMRAZOVNY 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 

Inventární číslo: 01981 
Průmyslová budova 
Obdélníková jednopodlažní železobetonová hala se dvěma střešními nadstavbami na ploché střeše 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:  1125/73,  1125/74 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Rozsáhlá jednopodlažní hala, s celkovými půdorysnými rozměry 180 x 24 m, v níž se rozmrazovaly 
suroviny, naložené na železničních vagónech. Vnitřním uspořádáním je rozdělena do pěti 
samostatných tunelů, které byly osazeny vždy jednou kolejí. Kolejový svršek je již vypleněn, 
s ponechanými betonovými nebo dřevěnými pražci. Na střeše budovy jsou dva přístavky strojoven, 
které jsou přístupné z boku budovy. Přístavky jsou tvořeny železobetonovou trámovou konstrukcí se 
škvárobetonovou vyzdívkou. Technologické zařízení je již vypleněno.  
 
Zdivo haly je tvořeno škvárobetonem a cihlami tl. 300 mm s cihelnými pilíři 600 x 600 mm, krajní pilíře 
jsou železobetonové, stejného rozměru. Budova je založena na železobetonových základových pásech. 
Střecha je plochá sedlová, tvořená železobetonovými nosníky a panely, vistematem, škvárobetonem, 
krytina je lepenková. 
 
V severní části budovy je přístavba se stěnovou konstrukcí, tvořenou z korýtkových stěnových 
železobetonových panelů, střešní konstrukce je rovněž ze železobetonu. Základy jsou z prostého 
betonu. Střecha je plochá tvořena hurdiskami do ocelových nosníků, prostým betonem, krytina je 
lepenková. Okna jsou z drátěného skla, dveře ocelové.  
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry celkem celý objekt 180 x 24 m 
 hlavní část 157,9 x 26,8 x 5,9 m 
 jižní přístavek 26,8 x 13,8 x 6,3 m 
 severní přístavek 20,8 x 13,8 x 6,3 m 
 schodiště 6,2 x 2,3 m 
 schodiště 8,1 x 3,2 m  
Výška (nad/pod terénem)    +6,3 m, 5,9 m, 3,2 m/-0 m 
Zastavěná plocha      4 238 m2  
Obestavěný prostor   25 004 m3  
Počet podlaží  1 NP 
Objem hmot viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
ochranné pásmo vlečky (viz. výkres č. C 07) 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním 
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektu je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 43 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 
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Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu Aglomerace probíhat žádná výroba. 
Demolicí nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na zpevněnou manipulační plochu ZPP 1. Zde 
bude předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu 
bude pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může 
být po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
V případě překročení limitních hodnot bude s vybouranými materiály nadále zacházeno jako 
s odpadem (viz část D 4.2.). 

 
 
 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním nabyvateli dle předem dohodnutého 
režimu.  

 
b) Odstranění zeleně 

Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. 
Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení vlastních demolic a vytvořil se prostor pro 
nakládání s nabouraným materiálem.  
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c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před 
vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací předměty, okna, dveře, 
okenní a dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry (viz B 4.9) a odvezeny na 
předem určené místo k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré 
náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, 
kontaminaci podloží, ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do 
přistavených autocisteren a zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je 
vyhovující kvalita dle platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, 
Cl-, Fe, Mn, Cr. 

 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s výložníkem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 24 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžící. Dále bude použito bourací kladivo 
na demolici podlah, ŽB skeletu a základů a autojeřáby o potřebné hmotnosti (80t – 100 t) ke snášení 
betonových  a ocelových konstrukcí. 
 
Rozmrazovací tunely 
 
Nejdříve budou odstraněny jednotlivé tunely na rozmrazování, pak bude následovat demolice 
železobetonové budovy uprostřed celého objektu rozmrazovny a nakonec bude odstraněna budova 
přístavby v severní části objektu rozmrazovny.  
 
Bude stržena krytina střechy haly jednoho rozmrazovacího tunelu. Bitumenová lepenka se bagrem 
strhne ze střešní konstrukce na manipulační plochy v bezprostředním okolí objektu. Po stržení se 
ihned naloží a odveze se k odstranění na skládku. 
 
Poté bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu na 
tomto tunelu. Suť ze ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z podlahy budovy a odveze k dalšímu 
využití. Po odstranění střechy bude bagrem vybouráno obvodové zdivo i se zděnými pilíři.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen k dalšímu zpracování na manipulační 
plochu. Ocelové konstrukce budou otevřeným plamenem páleny na přepravní rozměry. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizena a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Tímto technologickým postupem bude odstraněno všech pět rozmrazovacích tunelů.   
 
 
Železobetonová budova  
 
Po demolici tunelů bude stržen ŽB objekt rozmrazovny, který se nachází uprostřed haly. Nejprve bude 
stržena krytina střechy. Bitumenová lepenka se bagrem strhne ze střešní konstrukce na manipulační 
plochy v bezprostředním okolí objektu. Po stržení se ihned naloží a odveze se k odstranění na skládku. 
 
Poté bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití.  
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Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění 
střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na 
strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné příčky. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Po 
snesení všech průvlaků se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se 
odstraní nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a 
zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a 
jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Po snesení všech sloupů se tyto bouracím kladivem 
rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
Stejným technologickým postupem budou snesena zbývající patra až po úroveň podlahy přízemí. 
 
Přístavba 
 
Jako poslední bude odstraněna přístavba haly. Přístavba haly je z korýtkových panelů. Střecha je 
železobetonová, z ocelových profilů a hurdisek zalitých betonem. 
 
Pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku bude rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze ŽB 
střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění střechy budou 
bagrem sneseny na volnou plochu u objektu obvodové korýtkové panely. Panely se kladivem rozruší, 
naloží a odvezou na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní nosné 
sloupy. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude 
průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační 
plochu. Po snesení všech sloupů se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se 
na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na manipulační a 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
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d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  

 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. – 2 m p.ú.t.. V rozmrazovacím tunelu zůstaly ještě betonové a dřevěné pražce. 
Současně s demolicí podlah budou pražce vyjmuty, vytříděny a odvezeny k odstranění. 
 
Pak budou bouracími kladivy rozrušeny kanály na vedení ohřevu tunelu. Beton bude po nabourání 
naložen a odvezen na zpevněnou manipulační plochu. Ocelové vystrojení bude vypáleno do hloubky, 
kam až bude po vybourání přístup.  
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru, bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 

 
 
 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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2. SO 02 - PŘESÝPACÍ STANICE PS 5  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02066 

    Průmyslová budova 
Vysoká obdélníková čtyřpodlažní ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou, se dvěma výškovými 
úrovněmi sedlové střechy, s navazujícím dopravním mostem a s hlubokým patkovým základem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/72 
 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt s půdorysnými rozměry 32,3 x 10,8 m sloužil k přesypávání sypkých hmot pásovými dopravníky 
mezi provozem aglomerace a homogenizační skládkou II. Výškově je objekt rozdělen na dvě části 16,6 
m a 13,8 m vysoké. Nosná konstrukce je ocelová hrázděná s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. Základy 
železobetonové, okna ocelová, zasklená drátěným sklem výšky 1 500 mm, střecha je tvořena 
ocelovými nosníky, vlnitými eternitovými deskami, pěnobetonem a krytinou lepenkovou. Stropní 
konstrukce jsou ocelové plošiny v úrovních +3,0 m, +6,0 m, +9,0 m a +12,8 m. Součástí objektu byla 
i rozvodna a údržbářská dílna.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  I. část  15,2 x 10,8 x 13,8 m 
 I. část 17,1 x 10,8 x 16,6 m 
Výška (nad/pod terénem)    +16,6m, 13,8 m/-0 m 
Zastavěná plocha      350 m2  
Obestavěný prostor 5 331 m3 
Počet podlaží 4 NP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna  

 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. Návrh opatření je popsán ve stabilitním posouzení kanalizace (viz příloha D4). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
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bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Dle požadavků 
Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. se nesmí do odlehčovací stoky vypouštět či umisťovat žádné 
látky (sutě apod.) pocházející z procesu bouracích prací. 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Okolní stavbou je odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. prochází 
napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice a dle dostupných podkladů prochází 
pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při odstraňování jednotlivých stavebních objektů 
(vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana kanalizačních šachet) včetně preventivních 
opatření jsou popsány ve stabilitním posouzení kanalizace (samostatná příloha D4 této PD). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky a dále 
provedení kamerové prohlídky v době před zahájením bouracích prací a po provedené sanaci. Po dobu 
realizace prací musí být zachován příjezd techniky pro údržbu stoky 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 
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Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu Aglomerace probíhat žádná výroba. 
Demolicí nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
  

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s.  
Návrh opatření u tohoto objektu SO 02 přesýpací stanice budou stávající patkové základy zachovány 
v plném rozsahu, protože potrubí je uloženo středem budovy. Betony podlah a výstupky patek nad  
-500 mm od terénu budovy budou rozrušeny hydraulickými nůžkami bez použití bouracího kladiva. 
Rovněž hutnění násypů v okolí potrubí bude omezeno na vzdálenost min. 5m od osy potrubí, 
v případě hutnění násypu na úrovni podzemní vody nesmí být použita vibrace do vzdálenosti 50m. 
 
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na zpevněnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
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Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním nabyvateli dle předem dohodnutého 
režimu.  
  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován veškerý volně uložený materiál a 
ocelové nenosné konstrukce. Před vyklízením musí být provedena prohlídka stavby bezpečnostním 
technikem a statikem a stanoveno, zda je bezpečné se v těchto prostorách pohybovat a provádět 
pracovní operace. 
 
Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, 
budou pleněny postupně shora dolů s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční 
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). 
Ocelové konstrukce a její části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 
pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána 
do přistavených autocisteren a zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou 
je vyhovující kvalita dle platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy 
SO4

2 , Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 

Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s výložníky o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně tedy 24 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Pak bude použito bourací kladivo, 
plošina 32 m a autojeřáby o hmotnosti zajištující bezpečné snesení OK na manipulační plochu u 
demolovaného objektu.  
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS 5 může být započato až po odstranění navazujícího 
dopravního mostu č. 22. 
 
Demolici nebude možné provést jen z jedné strany objektu. Stroje budou provádět demolici ze dvou 
podélných stran tak, aby bezpečně dosáhly do středu objektu a neohrozily svoji bezpečnost a 
bezpečnost pracovníků. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého eternitu, pěnobetonu a lepenky. Souvrství 
krytiny střechy je vzájemně technologicky spojeno a nelze je selektivně oddělit. Proto bude nutné, a to 
také z bezpečnostního hlediska, krytinu z objektu strhnout na úroveň okolního terénu pomocí bagru.  
Krytina bude stržena bagrem na terén vně demolovaného objektu. Poté se provede její nakládka při 
dodržování všech bezpečnostních předpisů a hygienických norem.  
 
Poté bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou 
z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
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hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené ocelové konstrukce z celého objektu ukládány a po 
rozpálení na přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Na velikosti odříznutých nosníků bude záviset, bude-li k bezpečnému snesení použit jeden jeřáb, nebo 
jeřáby dva. Výpočet hmotnosti bude nutné provést na stavbě dle skutečných rozměrů a výkazu výměr 
z projektové dokumentace. 
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK ve 
čtvrtém patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán vně objektu na 
plochu v jeho okolí.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a boční ocelové nosníky. U paty sloupů (ve 
čtvrtém patře objektu), se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se sloupy závěsem uchytí k jeřábu a jeřábem 
se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry. Zděné příčky z tohoto 
patra budou strženy na strop spodního podlaží. Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť 
naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na 
požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu třetího patra. Strop je tvořen ocelovými 
válcovanými nosníky a ocelovou pochůzí plošinou. Vodorovné nosníky jsou vetknuty do ocelových 
nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny 
pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou nosníky ustřiženy a jeřábem sneseny 
na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena a snesou se pomocí jeřábů mimo objekt demolice. 
   
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude pokračováno 
v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím vyšším patrem. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizena a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Dle požadavku objednatele je možné provést 
demolici po úroveň základové spáry. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
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Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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3. SO 03 - BUDOVA TŘÍDÍRNY A ROHOVÉ PŘESÝPACÍ STANICE  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02047, 02071 

    Průmyslová budova 
Třídírna – Složitá šestipodlažní budova, ve spodní části z železobetonového, cihlou vyzděného skeletu, 
nad nímž je hrázděná ocelová konstrukce vyzděná cihlou, s nízkou sedlovou střechou a hlubokým 
patkovým základem, s navazujícími dopravními mosty 

   Průmyslová budova 
Rohová přesýpací stanice – jednopodlažní železobetonová budova s cihelnou obezdívkou s 
navazujícími dopravními mosty 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/68 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Budova třídírny 
Jedná se o 6ti podlažní budovu s rozměry 20 x 15 m a s výškou 25 m. Uvnitř budovy jsou umístěny 4 
železobetonové zásobníky pro vytříděné rudy a další sypké materiály. Nosná konstrukce objektu je 
tvořena železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou, tl. 300 mm.  Spodní část budovy po úroveň 
+8 m je tvořena železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou tl. 300 mm, stropy jsou 
železobetonové. Horní část budovy je ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm, stropy 
ocelové konstrukce. Střecha je plochá sedlová, tvořena ocelovými nosníky, vlnitými deskami, 
škvárobetonem, krytina lepenková. Základy jsou železobetonové. 
 
Rohová přesýpací stanice pro umístění pásu č. 816 
K třídírně těsně přiléhá rohová přesýpací stanice, jíž procházely sypké materiály po pásových 
dopravnících. Konstrukce je shodná jako u třídírny – železobetonový skelet s cihelnou vyzdívkou, tl. 
300 mm. Stropní konstrukce a základy jsou železobetonové. Střecha je plochá, tvořená ŽB deskou, 
škvárobetonem, cementovým potěrem a lepenkovou krytinou.  
Součástí třídírny byl i velín a rozvodna RM 1. Technologické zařízení je již demontováno.  
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Budova třídírny 
Rozměry  I.část 21,5 x 9,95 x 9,2 m 
  I.část 20,4 x 15,4 x 26,1 m 
Výška (nad/pod terénem)  +26 m/-0,6 m 
Zastavěná plocha      528 m2  
Obestavěný prostor   10 172 m3  
Počet podlaží 6 NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
Rohová přesýpací stanice 
Rozměry  15,1 x 9,8 x 7,2 m 
Výška (nad/pod terénem) +7,2 m/-0,6 m 
Zastavěná plocha 147 m2 
Obestavěný prostor  1 055 m3 
Počet podlaží 2 NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. Návrh opatření je popsán ve stabilitním posouzení kanalizace (viz příloha D4).  
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
 
 

d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Dle požadavků 
Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. se nesmí do odlehčovací stoky vypouštět či umisťovat žádné 
látky (sutě apod.) pocházející z procesu bouracích prací. 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Okolní stavbou je odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. prochází 
napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice a dle dostupných podkladů prochází 
pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při odstraňování jednotlivých stavebních objektů 
(vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana kanalizačních šachet) včetně preventivních 
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opatření jsou popsány ve stabilitním posouzení kanalizace (samostatná příloha D4 této PD). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky a dále 
provedení kamerové prohlídky v době před zahájením bouracích prací a po provedené sanaci. Po dobu 
realizace prací musí být zachován příjezd techniky pro údržbu stoky. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s.  
Návrh opatření u tohoto objektu SO 03 budova třídírny a rohové přesýpací stanice budou stávající 
patkové základy zachovány v plném rozsahu, protože potrubí je uloženo středem budovy. Betony 
podlah a výstupky patek nad  
-500 mm od terénu budovy budou rozrušeny hydraulickými nůžkami bez použití bouracího kladiva. 
Rovněž hutnění násypů v okolí potrubí bude omezeno na vzdálenost min. 5m od osy potrubí, 
v případě hutnění násypu na úrovni podzemní vody nesmí být použita vibrace do vzdálenosti 50m. 
 
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
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d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 

 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH.. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  
 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Budova třídírny 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení, veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických celků, 
které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od shora 
s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). Ocelové konstrukce a části budou 
páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu 
zpracování. 
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S demolicí objektu třídírny může být započato až po odstranění navazujících mostů č.7, 10, 11, 21 a 2 
vstupujících do budovy třídírny a rohové přesýpací stanice. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s výložníkem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 32 m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo k bourání ŽB a 
betonových konstrukcí střechy, stropů, podlah a nosného skeletu. K snesení ocelových a betonových 
konstrukcí bude použito autojeřábů o hmotnosti 100 t až 120 t.  
 
Bude stržena krytina střechy, která je z lepenky. Lepenka bude stržena pomocí bagru s dlouhým 
výložníkem. Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Střecha je z ocelových profilů, 
ocelových plechů a betonu. Betonová výplň mezi nosníky bude bouracími kladivy vybourána na strop 
spodního patra. Jednotlivé střešní nosníky budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku 
uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a 
pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK 
z celého objektu ukládány a po rozpálení na přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK 
v posledním patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu a to na patrové plošiny nebo na podlahu objektu. Zde se suť bagrem naloží. Materiál, který 
nebude možno naložit, se strhne s demolicí nižšího patra. 
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné  ocelové nosníky. U paty sloupů v 
posledním patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a 
jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky a technologie třídírny atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily nebo se 
kladivem odbourají od železobetonových konstrukcí, na kterých je technologie ukotvena a snesou se 
pomocí jeřábů mimo objekt demolice. 
 
Po odstranění ocelové konstrukce posledního patra třídírny bude následovat demolice zbývající ŽB 
konstrukce třídírny. Před demolicí patra bude odstraněna technologie způsobem popsaným 
v předchozím odstavci. Technologie bude takto odstraněna v každém demolovaném patře. Bouracími 
kladivy bude vybourán železobetonový strop v demolovaném patře. Suť z bouraného patra bude 
stržena na strop spodního patra.  
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Po 
snesení všech průvlaků se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní nosné 
sloupy patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Průvlak 
mezi nosnými sloupy bude odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační 
plochu. Po snesení všech sloupů se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se 
na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
ŽB zásobníky budou uvolněny a vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB skeletu 
pomocí bouracích kladiv uchycených na výložníku bagru. Po jejich demolici se suť naloží a odveze na 
zpevněnou manipulační plochu.  
Pak bude možno stejným technologickým postupem snést zbývající patra až po úroveň podlah a 
základů. 
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Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Rohová přesýpací stanice pro umístění pásu č. 816 
 
S demolicí rohové přesýpací stanice může být započato až po odstranění navazujících mostů č.7, č.10 
a č.21 vstupujících do zásobníku ze dvou stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 16 m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo k demolici ŽB 
zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o hmotnosti 80t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy. Lepenka se bagrem strhne ze střešní konstrukce na manipulační 
plochy v bezprostředním okolí objektu. Po stržení se ihned naloží a odveze se k odstranění na skládku. 
 
Následně bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. 
Suť ze ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, 
kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění střechy 
a stropu patra bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. 
Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné výplně přepážek. 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. Po 
snesení všech průvlaků se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní nosné 
sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na 
jeřáb. Poté bude průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen 
dolů na manipulační plochu. Po snesení všech sloupů se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní 
rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Nabouraný betonový a železobetonový materiál 
bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na 
požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
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mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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4. SO 04 - STARÁ SOCIÁLNÍ BUDOVA 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02 275 

    Průmyslová budova 
Nízká jednopodlažní zděná budova se sedlovou střechou 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/71 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Zděná přízemní budova s půdorysnými rozměry 18,9 x 12,40 m, výška nad terénem 5 m. Nadzemní 
část budovy byla pobořena a stržena na základy budovy. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  19,1 x 12,40 m 
Výška (nad/pod terénem)  +4,9 m/-0 m 
Zastavěná plocha     236 m2  
Obestavěný prostor   982 m3  
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
 

d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 

 
Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  

 
a)  stav stavby  

 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je 
patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidovaný objekt se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicí musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v bezprostředním 
okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb Vítkovice, odboru 
výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení vlastních demolic a 
vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Nadzemní konstrukce jsou pobořeny. V objektu se nacházely sudy s náplněmi, které mohly mít 
charakter nebezpečných látek. Ty se nyní mohou nacházet pod pobořenými konstrukcemi a budou 
odstraněny v průběhu nakládání sutí. Jejich likvidaci zajistí sanační firma s odbornou způsobilostí 
k těmto úkonům.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru. Dále bude použito bourací kladivo k rozrušení 
betonových konstrukcí a základů. 
 
Nejprve bude vyseparována krytina střechy - lepenka s dřevěným podbitím a vlastní dřevěná 
konstrukce střechy včetně krovu, který byl tvořen dřevěnými příhradovými nosníky. Dřevo se odveze 
na zpevněnou manipulační plochu dřeva v areálu aglomerace. Po odstranění střechy bude suť 
nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na 
požadovanou frakci. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 

Po odtěžení sutí nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy 
do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. na základovou spáru.  
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  

  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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5. SO 05 – ZÁSOBNÍK B, PŘESÝPACÍ STANICE PS 4, MOSTY 14 A 15 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 01994, 02027 

   Průmyslová budova 
Zásobník B – Vysoká průmyslová železobetonová budova s cihelnou vyzdívkou, se sedlovou střechou, 
s podlažím nad bývalým kolejištěm s navazujícími dopravními mosty a s hlubokým patkovým základem 
 
přesýpací stanice PS 4 – průmyslová ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou, se sedlovou střechou, 
s podlažím nad terénem s navazujícími dopravními mosty do tří směrů a s patkovým základem 
 
most č.14 – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
most č.15 – konstrukce mostu již byla v minulosti stržena 

 
 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/70 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Zásobník B 
Objekt je postaven nad železniční kolejí, nosná konstrukce je tvořena do výšky +5,50 m 
železobetonovými sloupy, nad nimi železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou tl. 300 mm. 
Základy a stropní konstrukce jsou rovněž železobetonové. Střecha je plochá, tvořená železobetonovou 
konstrukcí, škvárobetonem a lepenkovou krytinou. Uvnitř objektu jsou 3 železobetonové zásobníky na 
sypké hmoty.   
 
Přesýpací stanice PS4 
K zásobníku je přistavěna přesýpací stanice PS 4. Nosná konstrukce je do výšky 5,6 m nad kolejištěm, 
a dále pak ocelová hrázděná konstrukce s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. Plošiny a schodiště jsou 
ocelové. Okna jednoduchá bez tmele, zasklená. Základy železobetonové patky. Střecha je sedlová, 
tvořena ocelovou konstrukcí a zakrytá vlnitým eternitem. 

 
Dopravní most 14 
Mezi přesýpací stanicí a mostem 21, vedoucím z PS 5, je dopravní most 14. Most je ocelové 
konstrukce, s opláštěním asbestocementovými deskami a drátěným sklem, podlaha mostu je 
z žebrovaného plechu (pororošty). Zastřešení mostu je provedeno rovněž z vlnitého eternitu. 
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Zásobník B 
Rozměry  16,4 x 8 m 
Výška (nad/pod terénem)  +22,4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      131 m2  
Obestavěný prostor   2 930 m3  
Počet podlaží 7NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Přesýpací stanice PS 4 
Rozměry  9,3 x 6,5 m 
Výška (nad/pod terénem) +14,0 m/-0 m 
Zastavěná plocha      61 m2  
Obestavěný prostor   350 m3  
Počet podlaží/plošin 3 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v krytině  
 
Dopravní most 14 
Délka mostu celková  7,6 m 
Rozměry  6,5 x 2,8 m 
Výška (nad/pod terénem) +7,5 m/-0 m 
Půdorysná plocha       49 m2 
Obestavěný prostor     138 m3  
Počet podlaží/plošin 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění a krytině 
 
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. Návrh opatření je popsán ve stabilitním posouzení kanalizace (viz příloha D4).  
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Dle požadavků 
Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. se nesmí do odlehčovací stoky vypouštět či umisťovat žádné 
látky (sutě apod.) pocházející z procesu bouracích prací. 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
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Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Okolní stavbou je odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. prochází 
napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice a dle dostupných podkladů prochází 
pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při odstraňování jednotlivých stavebních objektů 
(vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana kanalizačních šachet) včetně preventivních 
opatření jsou popsány ve stabilitním posouzení kanalizace (samostatná příloha D4 této PD). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky a dále 
provedení kamerové prohlídky v době před zahájením bouracích prací a po provedené sanaci. Po dobu 
realizace prací musí být zachován příjezd techniky pro údržbu stoky 

 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  

 
a)  stav stavby  

 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

budo  
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s.  
Návrh opatření u tohoto objektu SO 05 zásobník a přesýpací stanice u stávající patkové základy 
zachovány v plném rozsahu, protože potrubí je uloženo středem budovy. Betony podlah a výstupky 
patek nad -500 mm od terénu budovy budou rozrušeny hydraulickými nůžkami bez použití bouracího 
kladiva. Rovněž hutnění násypů v okolí potrubí bude omezeno na vzdálenost min. 5m od osy potrubí, 
v případě hutnění násypu na úrovni podzemní vody nesmí být použita vibrace do vzdálenosti 50m. 
 
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
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bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Zásobník B 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
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shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před 
vlastní demolicí (potrubí, vedení, jeřábové ocelové nosníky, nádrže, žebříky, schodiště, zábradlí apod.). 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 32 m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo k bourání ŽB a 
betonových konstrukcí střechy, stropů, podlah a nosného skeletu. K snesení ocelových a betonových 
konstrukcí bude použito autojeřábů o hmotnosti 100 t až 120 t.  
 
S demolicí zásobníku B může být započato až po odstranění navazujícího mostu č.10. 
 
Pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku bude rozbourána střecha ze železobetonu snesena na 
strop spodního patra. Suť ze ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze 
k dalšímu využití.  
 
Po odstranění střechy a stropu střech bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na 
strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné a betonové výplně 
přepážek a příček. 
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Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Z plošiny budou technologické konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se 
odstřihnou nosné ocelové profily nebo se kladivem odbourají od železobetonových konstrukcí, na 
kterých je technologie ukotvena a snesou se mimo objekt demolice. 
 
Bouracími kladivy bude vybourán železobetonový strop v demolovaném patře. Suť z bouraného patra 
bude strhnuta na strop spodního patra.  
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Po 
snesení všech průvlaků se tyto bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní nosné 
sloupy patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Sloupy 
se odstřihnou hydraulickými nůžkami a jeřábem se snesou dolů na manipulační plochu. Po snesení 
všech sloupů se bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
ŽB zásobníky a výsypky budou uvolněny a vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB 
skeletu pomocí bouracích kladiv uchycených na výložníku bagru. Demolice bude probíhat od shora 
dolů po metrových věncích. Po jejich demolici se suť naloží a odveze na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu zpracování.  
 
Pak bude možno stejným technologickým postupem snést zbývající patra až po úroveň podlah a 
základů. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

 
Přesýpací stanice PS4 
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS 4 může být započato až po odstranění navazujících mostů  
č.12 a č.14 vstupujících do přesýpací stanice ze dvou stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 21 m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo a autojeřáb o 
hmotnosti 60 t až 80 t.  
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Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
 
Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou z pracovní 
plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických 
nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu v těsné 
blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na přepravní 
rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK 
v posledním patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu na patrové plošiny nebo na podlahu objektu.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné, boční ocelové nosníky a také ukotvené OK 
části obou mostů. U paty sloupů v posledním patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se 
sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se 
rozřežou na přepravní rozměry.  
Po demolici pater, bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Z plošiny budou technologické konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se 
odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých je technologie ukotvena, a snesou se pomocí jeřábů 
mimo objekt demolice. 
   
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
 
Dopravní most 14 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu, a to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z poháněcí stanice, bude z pracovní plošiny 
odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických 
nůžek.   
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Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude 
mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování.  
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patek bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha, základy a 
patky sloupů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Pod zásobníkem je kolejová 
vlečka, která se demontuje. Koleje se rozřežou plamenem a odvezou k sešrotování. Pražce se naloží a 
odvezou k odstranění. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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6. SO 06 - PŘESÝPACÍ STANICE PS 3  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02027 

  Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou, se sedlovou střechou, s podlažím nad 
terénem s navazujícími dopravními mosty do tří směrů a s hlubokým patkovým základem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:    1125/67 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Přesýpací stanice PS 3 má nosnou konstrukci ocelovou s cihelnou vyzdívkou, výška nad bývalým 
kolejištěm 5,6 m, celková výška 14 m.  Půdorysné rozměry 11,5 x 9 m. 
Budova je ocelové konstrukce do výšky 5,50 m a pak ocelová hrázděná konstrukce s cihelnou 
vyzdívkou tl. 150 mm. Okna jsou jednoduchá bez tmele, zasklená. Základy z prostého betonu. Střecha 
je sedlová tvořena ocelovou konstrukcí, krytina pravděpodobně eternitová. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  13,3 x 8,2 m 
Výška (nad/pod terénem)  +15,0 m/-0 m  
Zastavěná plocha 110 m2 
Obestavěný prostor 1 636 m3 
Počet podlaží/plošin 3 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v krytině  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před 
vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). Ocelové konstrukce a části 
budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. 
k dalšímu zpracování.  
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS 3 může být započato až po odstranění navazujících mostů 
č.11, č.12 a č.13 vstupujících do přesýpací stanice ze tří stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s výložníkem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 21 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
pro demolici betonových podlah a ŽB základů a také autojeřáb o hmotnosti 80 t až  100 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
 
Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou z pracovní 
plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických 
nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu v těsné 
blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na přepravní 
rozměry odváženy k sešrotování.  
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Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK 
v posledním patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu na patrové plošiny nebo na podlahu objektu.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné, boční ocelové nosníky a také ukotvené OK 
části obou mostů. U paty sloupů v posledním patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se 
sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se 
rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu a plošiny z OK nižšího patra. Strop je 
tvořen ocelovými válcovanými nosníky a ocelovou technologickou plošinou. Po odstřižení úchytů 
plošiny bude tato zavěšena pod jeřáb a snesena mimo objekt na manipulační plochu. Vodorovné 
nosníky jsou vetknuty do ocelových nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na 
automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou 
nosníky ustřiženy a jeřábem sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu.  
 
K vodorovným nosníkům jsou ukotveny části konstrukcí dopravního mostu. Ty budou odstraňovány 
současně s těmito nosníky po předchozím odříznutí hydraulickými nůžkami. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena, a snesou se pomocí jeřábů mimo objekt demolice. 
   
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude pokračováno 
v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím vyšším patrem. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max – 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Dle požadavku objednatele je možné provést 
demolici po úroveň základové spáry. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  

  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

 
E. SITUACE STAVBY  

 
Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 
(mapová příloha C 04).  
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7. SO 07 - ROTOROVÝ VÝKLOPNÍK, SKLAD OLEJŮ A OHŘÍVÁRNA  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
ROTOROVÝ VÝKLOPNÍK   
Inventární číslo: 02019 

    Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová jednopodlažní ocelová konstrukce, s částečnou cihlovou obezdívkou, s plochou 
střechou, založená na složitém a velmi hlubokém železobetonovém základu s prostorami výsypek 
z výklopníku do podzemních dopravních tunelů a se čtyřmi malými přístavky 
 
SKLAD OLEJ Ů A OHŘÍVÁRNA  
Inventární číslo: 02026 

    Průmyslová budova 
Zděná přízemní budova na severní straně rotorového výklopníku 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/64 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Halový objekt obdélníkového tvaru s rozměry 36 x 13 m sloužil pro vykládání sypkých surovin 
z železničních vagónů.  Nosná konstrukce je tvořena ocelovou hrázděnou konstrukcí s celkovou výškou 
nad terénem 18 m, od výšky +9 m je provedena cihelná vyzdívka obvodových stěn. Spodní stavba je 
masívní železobetonová konstrukce a je tvořena násypkami pro sypký materiál a podzemními 
dopravními tunely s nosnou konstrukcí dopravních pásů a přesypů. Zasahuje do hloubky 16 m pod 
terén s výškovou úrovní jednotlivých pater -2,80 m, -8,80 m, -11,80 m a -16,10 m. Násypky a 
podzemní prostory jsou zavaleny nepotřebným materiálem, odpady a sutí, některé konstrukce nejsou 
vybourány.  
 
K objektu přiléhá ze severu zděný jednopodlažní přístavek 12 x 3,8 m, který sloužil jako sklad olejů a 
ohřívárna pro obsluhu výklopníku (inv.č. 02026). Zdivo je cihelné tl. 300 mm, základy z prostého 
betonu. Střecha je tvořena hurdiskami do I profilů s perlitobetonem, krytina je lepenková. Okna 
dřevěná, jednoduchá. 
 
Na jižní straně výklopníku přiléhají k budově dva malé jednopodlažní přístavky, v minulosti sloužící 
jako vážní budka a rozvodna (inv.č. 02024). Zdivo je cihelné tl. 300 mm, základy z prostého betonu. 
Střecha je tvořena hurdiskami do I profilů s perlitobetonem, krytina je lepenková. Okna dřevěná, 
jednoduchá. 
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
rotorový výklopník 
Rozměry  36 x 13,5 m 
Výška (nad/pod terénem) +14,3 m/-16,1 m 
Zastavěná plocha      celkem 486 m2  
Obestavěný prostor   celkem bez podzemí 6 950 m3 
Obestavěná plocha/prostor nad  - 0,00 m 486 m2/6 950 m3 
 - 2,80 m 514 m2/1 285 m3 
 - 8,80 m 514 m2/2 981 m3 
 -11,80 m 727 m2/2 523 m3 
 -16,10 m 331 m2/1 325 m3  
Počet podlaží 1NP/4PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Sklad olejů a ohřívárna 
Rozměry  12 x 3,85 m 
Výška (nad/pod terénem) +3,4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      46,2 m2  
Obestavěný prostor   157 m3 
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
vážní budka 
Rozměry  3,4 x 5 m 
Výška (nad/pod terénem) +3,4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      17 m2  
Obestavěný prostor   58 m3 
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
rozvodna 
Rozměry  1,9 x 5,8 m 
Výška (nad/pod terénem) +2,4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      11 m2  
Obestavěný prostor   26 m3 
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 

 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním nabyvateli.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Rotorový výklopník 
 
Před vlastní demolicí bude ze všech objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce.  
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s výložníky o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 27 m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále budou použita bourací kladiva na demolici 
podlah, základů, jímek a ostatní ŽB konstrukcí. K snesení OK a ocelové střechy se použijí autojeřáby o 
hmotnosti 80 t až 100 t.  
 
Demolici nebude možné provést jen z jedné strany objektu. Stroje budou provádět demolici ze dvou 
podélných stran tak, aby bezpečně dosáhly do středu objektu a neohrozily bezpečnost svou a 
ostatních pracovníků. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože letící plechy by mohly ohrozit 
široké okolí demolovaného objektu. 
 
Následně bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní příhradové nosníky 
budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu  
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sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu. Zde budou OK z celého objektu ukládány a 
po rozpálení na přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Podle velikosti odříznutých nosníků bude odvislé, zda-li k bezpečnému snesení použit jeden jeřáb, 
nebo jeřáby dva. Výpočet hmotnosti bude nutné provést na stavbě dle skutečných rozměrů a výkazu 
výměr z projektové dokumentace. 
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK po 
obvodu objektu, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán do objektu. 
Zdivo po vybourání bude nakladačem naloženo a odvezeno na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu zpracování. 
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a zavětrovací ocelové nosníky a snesou se 
na podlahu objektu a na manipulační plochu u objektu. Zde se upraví rozřezáním na přepravní 
rozměry a odvezou se k sešrotování. Následně se u paty sloupů všechny nosné sloupy odpálí. 
Z plošiny se sloupy závěsem uchytí k jeřábu, a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde 
se rozřežou na přepravní rozměry. Pomocí bagru bude suť naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Sklad olejů a ohřívárna 
 
Po demolici budovy rotorového výklopníku bude stržena pomocí bagru zděná stavba skladu olejů a 
ohřívárna. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy-lepenka, a pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce 
střechy. Střecha je z válcovaných ocelových profilů, hurdisek a perlitobetonem. Ocelové nosníky i 
s hurdiskami a výplňovým betonem budou strženy na manipulační plochu vedle odstraňované budovy. 
Nosníky budou bagrem snášeny postupně. Po odstranění střechy bude budova od shora dolů stržena 
směrem do středu objektu, odkud bude suť nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Suť z demolice bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu zpracování 
 
Vážní budka 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy-lepenka, a pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce 
střechy. Střecha je z válcovaných ocelových profilů, hurdisek a perlitobetonem. Ocelové nosníky i 
s hurdiskami a výplňovým betonem budou strženy na manipulační plochu vedle odstraňované budovy. 
Nosníky budou bagrem snášeny postupně. Po odstranění střechy bude budova od shora dolů stržena 
směrem do středu objektu, odkud bude suť nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
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Suť z demolice bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu zpracování 
 
Rozvodna 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy-lepenka, a pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce 
střechy. Střecha je z válcovaných ocelových profilů, hurdisek a perlitobetonem. Ocelové nosníky i 
s hurdiskami a výplňovým betonem budou strženy na manipulační plochu vedle odstraňované budovy. 
Nosníky budou bagrem snášeny postupně. Po odstranění střechy bude budova od shora dolů stržena 
směrem do středu objektu, odkud bude suť nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Suť z demolice bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu zpracování 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Rotorový výklopník 
 
Po stržení nadzemní části objektu budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky pod 
nosnými sloupy budovy a masivní podlaha nad výklopníky. Pak bude, pomocí strojních kladiv, 
následovat demolice ŽB rámu výklopníku. Nakonec se rozpálí rošt výklopníku. Před rozřezáváním bude 
jeřábem ukotven a poté rošt rozřezán. Pomocí bagru s dlouhým výložníkem, na kterém bude osazeno 
bourací kladivo, se vybourá podzemní ŽB konstrukce výklopníku do max. hloubky -3,0 m p.ú.t. Bude 
se bourat jen tam, kam bezpečně dosáhne kladivo. Podzemní prostory budou v předstihu vyčerpány a 
nabouraný beton se ponechá jako výplň podzemních prostor. Uvolněné ocelové konstrukce budou 
hydraulickými nůžkami rozřezány a vytaženy na povrch. 
 
Koleje vedoucí k výklopníku budou demontovány, na místě budou rozřezány a odvezeny k sešrotování.  
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 
Rozvodna, vážní budka, sklad olejů a ohřívárna 
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha           a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu.  
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 

 
 
 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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8. SO 08 - SOCIÁLNÍ PŘÍSTAVEK   
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02023 

   Průmyslová budova 
Nízká jednopodlažní zděná budova s plochou střechou na vyústění podzemního dopravního tunelu od 
čelního vagónového výklopníku na dopravní most 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/66 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Jednoduchý zděný objekt umístěný nad vyústěním podzemního tunelu od rotorového výklopníku 
s přechodem na most č. 11 u vagónové váhy. 
Zdivo je cihelné tl. 300 mm, základy z prostého betonu. Střecha je tvořena hurdiskami do I profilů 
s perlitobetonem, krytina je lepenková. Okna dřevěná, jednoduchá. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  22 x 3,8 m 
Výška (nad/pod terénem) +4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      84 m2  
Obestavěný prostor   318 m3 
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH . Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován veškerý volně uložený materiál a 
ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby 
demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně s postupující demolicí objektu. Pak se 
odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní 
schodiště, okenní a dveřní rámy, okna a dveře apod.). Ocelové konstrukce a části budou páleny 
plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, A.S.E, a.s. k dalšímu 
zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu. Výložník bude na konci 
opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo pro demolici betonových 
podlah a základů. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy-lepenka, a pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce 
střechy. Střecha je z válcovaných ocelových profilů, hurdisek a perlitobetonem. Ocelové nosníky i 
s hurdiskami a výplňovým betonem budou strženy na manipulační plochu vedle odstraňované budovy. 
Nosníky budou bagrem snášeny postupně. Po odstranění střechy bude budova od shora dolů stržena 
směrem do středu objektu, odkud bude suť nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
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Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po úroveň základové spáry. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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9. SO 09 - ČELNÍ VÝKLOPNÍK  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02005 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová jednopodlažní ocelová konstrukce, s částečnou cihlovou obezdívkou, s plochou 
střechou, založená na složitém a velmi hlubokém železobetonovém základu s prostorami výsypek 
z výklopníku do podzemních dopravních tunelů, se třemi malými přístavky 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/63 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Halový objekt obdélníkového tvaru sloužil pro vykládání sypkých surovin z železničních vagónů.  Nosná 
konstrukce je tvořena ocelovou hrázděnou konstrukcí s celkovou výškou nad terénem 18 m, od výšky 
+9 m je provedena cihelná vyzdívka obvodových stěn tl. 150 mm. Okna jsou výšky 1,8 m z drátěného 
skla. Základy pod sloupy budovy jsou z železobetonových patek. Střecha je sedlová ocelová 
konstrukce. 
 
Spodní stavba je masivní železobetonová konstrukce a je tvořena násypkami pro sypký materiál a 
podzemními tunely s nosnou konstrukcí dopravních pásů a přesypů. Zasahuje do hloubky -9,5 m pod 
úroveň terénu.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  43,5 x 15,4 m 
Výška (nad/pod terénem) +15,5 m/-9,5 m 
Zastavěná plocha      678 m2 
Obestavěný prostor   10 503 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
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d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 
 

 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekt pozemního 
stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již neplní svou 
funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m 
p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u 
ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.). 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude ze všech objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce.  
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s výložníky o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 27 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále budou použita bourací kladiva 
na demolici podlah, základů, jímek a ostatní ŽB konstrukcí. K snesení OK a ocelové střechy se použijí 
autojeřáby o hmotnosti 80 t až 100 t. 
 
Demolici nebude možné provést jen z jedné strany objektu. Stroje budou provádět demolici ze dvou 
podélných stran tak, aby bezpečně dosáhly do středu objektu a neohrozily bezpečnost svou a 
ostatních pracovníků. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
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Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní příhradové nosníky 
budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Podle velikosti odříznutých nosníků bude odvislé, zda-li k bezpečnému snesení použit jeden jeřáb, 
nebo jeřáby dva. Výpočet hmotnosti bude nutné provést na stavbě dle skutečných rozměrů a výkazu 
výměr z projektové dokumentace. 
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK po 
obvodu objektu, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán do objektu. 
Zdivo po vybourání bude toto nakladačem naloženo a odvezeno na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu zpracování. 
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a zavětrovací ocelové nosníky a snesou se 
na podlahu objektu a na manipulační plochu u objektu. Zde se upraví rozřezáním na přepravní 
rozměry a odvezou se k sešrotování. Následně se u paty sloupů všechny nosné sloupy odpálí. 
Z plošiny se sloupy závěsem uchytí k jeřábu, a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde 
se rozřežou na přepravní rozměry. Pomocí bagru bude suť naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky pod 
nosnými sloupy budovy a masivní podlaha nad výklopníky. Pak bude, pomocí strojních kladiv, 
následovat demolice ŽB rámu výklopníku. Pomocí bagru s dlouhým výložníkem, na kterém bude 
osazeno bourací kladivo, se vybourá podzemní ŽB konstrukce výklopníku. Bude se bourat jen tam, 
kam bezpečně dosáhne kladivo, do max. hloubky -3,00 m p.ú.t. Podzemní prostory budou v předstihu 
vyčerpány a nabouraný beton se ponechá jako výplň podzemních prostor. Uvolněné ocelové 
konstrukce budou hydraulickými nůžkami rozřezány a vytaženy na povrch. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru, bude-li to potřeba, bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní 
materiál jako zásyp výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude 
použita frakce 16 – 126 mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a 
vibračních desek na požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu 
aglomerace. 
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E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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10. SO 10 - TUNELY OD VÝKLOPNÍKŮ 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02012, 02019 

   Průmyslová budova 
Velmi hluboké železobetonové podzemní tunely pro dopravu hmot z obou vedle stojících vagónových 
výklopníků vzájemně propojené 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/62 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Soustava šesti dopravních podzemních tunelů spojuje objekty obou vagónových výklopníků, objekty 
předemílání koksu, zásobník „A“ a přesýpací stanici PS 3. Tunely sloužily jako dopravní cesty pro hutní 
materiály, vyklopené z vagónů a směřující do hutního provozu.  
 
První tunel vychází z hloubky cca -16 m pod rotorovým výklopníkem a vychází v budově přesýpací 
stanice PS1. Je zčásti zatopen vodou. Z rotorového výklopníku do něj ústí násypky, které jsou z části 
zavaleny nepotřebným materiálem, sutí apod. 
 
Druhý a třetí tunel vychází z hloubky cca -16 m pod čelním vagónovým výklopníkem a směřuje do 
tunelu pod přesýpací stanicí PS2. Z čelního výklopníku do nich ústí násypky, které jsou z části zavaleny 
nepotřebným materiálem, sutí apod. V polovině jeho délky ústí na povrch betonová vstupní šachtice 
se schodištěm. Tunely jsou od výklopníku až do poloviny zatopeny vodou.  
 
Čtvrtý tunel navazuje pod sociálním přístavkem na most č.11 a vede pod rotační výklopník. Jeho stav 
není možné zjistit. 
 
Pátý tunel spojuje druhý a třetí tunel se zásobníkem A, kde pod objektem č. 10 přechází do mostu č. 
C18. Ústí tunelu pod objektem č. 10 je zavaleno sutí. 
 
Šestý tunel je spojovacím tunelem mezi prvním, druhým a třetím tunelem. Vede pod soustavou budov, 
nazývanou předemílání koksu a vápence (je jejich součástí), od přesýpací stanice PS1 směrem k 
drtírně a ústí na povrch a přechází v již dříve demolované mosty č. I. a 18. Také tento tunel je zavalen 
spoustou materiálu a sutě, zčásti nevypleněným strojním zařízením. 
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Tunely jsou tvořeny železobetonovými tubusy (uzavřené železobetonové rámy) o síle stěn 40 až 55 cm 
s úklonem kolem 18o. Původně byly vystrojeny pásovými a článkovými dopravníky, v současné době 
je, až na výjimky, většina konstrukcí dopravních zařízení vypleněna a odstraněna. Relevantní údaje ani 
dokumentace nejsou k dispozici. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
délky tunelů 1      cca 65 m 

2 cca 65 m 
3 cca 65 m 
4 cca 55 m 
5 cca 35 m 
6 cca 75 m 

Rozměry   5,9 x 2,7m ; 2,9 x 2,3 m 
Výška (nad/pod terénem) hloubka je odhadována na cca -2 až -16 m 
Zastavěná plocha      - 
Obestavěný prostor   - 
Podzemní obestavěný vnitřní prostor tunelu dosahuje cca 4 000 m3 
Počet podlaží 1 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
  

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Důvodem odstranění objektu je dílčí kontaminace stavebních konstrukcí. Jedná se o objekty 
pozemního stavitelství, které svým stavebním a technologickým charakterem a technickým stavem již 
neplní svou funkci a musí být odstraněny. Demolice objektů bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t.. Objekty nejsou udržované, konstrukce již vykazují určitá porušení, u ocelových 
konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území  
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Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. . 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  
  



                                                                                
 
 

  60 

 
 

b) Odstranění zeleně 
 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Objekty tunelů nemají nadzemní konstrukce, všechny tunely jsou pod úrovní terénu, na povrch 
vycházejí pouze v místech přesýpacích stanic. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Dopravníkové tunely vzhledem ke své značné hloubce nebudou demolovány zcela. Po odstranění 
budov, do nichž ústí (oba výklopníky, předemílání koksu, objekty nad ústím do mostů), bude 
vyčerpána pomocí čerpadel voda z tunelů. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a 
zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle 
platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
Vstupní části tunelů budou ubourány bouracími kladivy do hloubky -3,00 m pod ú.t.. Vstupy do tunelů 
budou vybourány tak, aby byl umožněn bezpečný vstup do těchto tunelů. Po odtěžení nabouraného 
materiálu z ústí tunelů, budou vstupy staticky zajištěny (dřevěným pažením se vzpěrami a stojkami). 
Ocelové konstrukce budou demontovány mechanickým rozřezáním nebo plamenem. Po vytažení na 
povrch  budou vyčištěny od ostatních materiálů v nich se nacházejících. Do vybouraných prostor bude 
následně navezen inert a provede se zásyp do všech dostupných míst a tam, kde byly ubourány. 
Zásyp bude řádně zhutněn.  
 
Nedemolované části tunelů budou ponechány bez dalších úprav. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do ostatních prostor bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

 
 
E. SITUACE STAVBY  
 

  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 
(mapová příloha C 04). 
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11. SO 11 - ZÁSOBNÍK A 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02005 

   Průmyslová budova 
Patkové základy v minulosti již odstraněné průmyslové budovy 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/61 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt sloužil ke skladování surovin z vagónového tunelu. Objekt byl hrázděné ocelové konstrukce 
s cihelnou vyzdívkou, základy tvořily betonové patky. V současné době je nadzemní část budovy 
stržena a vymístěna, zbytek budovy tvoří pouze betonové patky.  
Přestože je budova odstraněna, není vymazána z evidence katastru nemovitostí. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry   
8 železobetonových patek +0 m/-1,5 m 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 
 

C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Stavba je zcela odstraněna, v prostoru objektu se nachází pouze základové patky, vyzdvižené na 
povrch terénu. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
Přípravné práce není nutno provádět. 
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b) Odstranění zeleně 

 
V bezprostředním okolí základových patek bývalé budovy zásobníku je pouze náletová zeleň. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 

Nadzemní konstrukce u tohoto objektu nejsou. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Pomocí bagru budou patkové základy naloženy a převezeny a na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Zásyp nebude prováděn. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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12. SO 12 - PŘESÝPACÍ STANICE PS 0 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02080 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou a sedlovou střechou, s podlažím nad 
terénem s navazujícími dopravními mosty do dvou směrů a s hlubokým patkovým základem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:  1125/60 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Přesýpací stanice PS 0 sloužila k přesypávání dopravovaných hmot ze zásobníku A a výklopníků do 
objektu předemílání koksu a vápence. Má nosnou konstrukci ocelovou hrázděnou s cihelnou vyzdívkou 
tl. 150 mm. Zdivo spárované, uvnitř omítnuté VPC omítkou. Základy jsou železobetonové. Střecha 
sedlová, krytina vlnitý plech. Podlahy jsou ocelové plošiny v úrovních +0,9 m, +9,15 m, +12,0 m.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  6,4 x 6,2 m 
Výška (nad/pod terénem) 15,6 m 
Zastavěná plocha      40 m2  
Obestavěný prostor   619 m3  
Počet podlaží 3 PL  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
  



                                                                                
 
 

  65 

 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 

 
f)  vliv na okolí stavby 

 
Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  

 
a)  stav stavby při předání  

 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků  
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doprůzkumu považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů 
(skrývky nad podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před 
vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). Ocelové konstrukce a části 
budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. 
k dalšímu zpracování.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 24m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo a 
autojeřáb o hmotnosti 80 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
 
Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou z pracovní 
plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických 
nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační  
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plochu v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK ve 
třetím patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř objektu na 
patrové plošiny.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a boční ocelové nosníky. U paty sloupů ve 
třetím patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a 
jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry.  
Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu a plošiny z OK třetího patra. Strop je tvořen 
ocelovými válcovanými nosníky a ocelovou technologickou plošinou. Po odstřižení úchytů plošiny bude 
tato zavěšena pod jeřáb a snesena mimo objekt na manipulační plochu. Vodorovné nosníky jsou 
vetknuty do ocelových nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na 
automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou 
nosníky ustřiženy a jeřábem budou sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena, a snesou se pomocí jeřábů mimo objekt demolice. 
   
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude pokračováno 
v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím vyšším patrem. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu.  
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního  
válce a vibračních desek na požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého 
areálu aglomerace. 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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13. SO 13 - OBJEKTY PRO PŘEDEMÍLÁNÍ KOKSU a VÁPENCE,   
PŘESÝPACÍ STANICE PS 2, ROZVODNA, TUNELY 

 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02124, 02080, 02025 

   Průmyslové budovy 
Složitý komplex šesti různě vysokých železobetonových a cihlových průmyslových budov s plochými 
střechami, s různou úrovní podlaží, do nichž ústí dopravníkové mosty, se složitými základy a 
hlubokými podzemními prostorami, do nichž ústí podzemní tunely od výklopníků 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/59 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Budova předemílání koksu a vápence je železobetonové rámové monolitické konstrukce s cihelnou 
vyzdívkou tl. 300 mm. Základy jsou železobetonové do hl. – 6,5 m od úrovně terénu. Střecha je 
sedlová tvořena železobetonovou konstrukcí, stropními deskami, škvárobetonem, krytina je 
železobetonová.  
 
Předemílání koksu bylo prováděno ve dvou dvouválcových mlýnech. Technologické zařízení je již 
demontováno až na tři železobetonové jehlanové zásobníky a výsypky.    
 
K objektu jsou připojeny další zděné objekty délky celkem 55 m, šířky od 7,3 po 11,7 m s různou 
výškou 3 až 6 m, v nichž byla umístěna doplňková zařízení jako spouštěče, rozvodna RM 143 a 
přesýpací stanice – tunely I., II. a III., které nadstřešovaly podzemní tunel 6, spojující tunely 1,2 a 3 
od výklopníků. 
 
Nyní jsou objekty předemílání koksu a vápence silně pobořeny nebo povaleny. Nadzemní konstrukce 
tak jsou z velké části destruovány.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
13a - Budova předemílání koksu  
Rozměry  23,5 x 8,9 m  
Výška (nad/pod terénem) +30,9 m/-9,6 m 
Zastavěná plocha      209 m2 
Obestavěný prostor   6 449 m3 
Počet podlaží 3 NP, 1 PP 

  



                                                                                
 
 

  70 

 
 

 
13b - Rozvodna  
Rozměry  5,7 x 7,5 m  
Výška (nad/pod terénem) +4,4 m/-2,6 m 
Zastavěná plocha      43 m2 

 
Obestavěný prostor   188 m3 
Počet podlaží 1 NP/1 PP 
 
13c – tunel I.  
Rozměry  23,5 x 8,9 m  
Výška (nad/pod terénem) +20,9 m/-9,6 m 
Zastavěná plocha      209 m2 
Obestavěný prostor   6 449 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
 
13d – tunel II.  
Rozměry  8,3 x 7,5 m  
Výška (nad/pod terénem) +4,1 m/-1,6 m 
Zastavěná plocha      62 m2 
Obestavěný prostor   255 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
 
13e – přesýpací stanice PS 2 
Rozměry  20,85 x 7,5 m  
Výška (nad/pod terénem) +11,7 m/-5,4 m 
Zastavěná plocha      156 m2 
Obestavěný prostor   1 830 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
 
13f - přístavba  
Rozměry  10,3 x 4,4 m  
Výška (nad/pod terénem) +8,6 m/-5,4 m 
Zastavěná plocha      45 m2 
Obestavěný prostor   388 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
 
13g – tunel III.  
Rozměry  6 x 7,5 m  
Výška (nad/pod terénem) +4,3 m/-2,6 m 
Zastavěná plocha      45 m2 
Obestavěný prostor   194 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
 
Objemy hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
  



                                                                                
 
 

  71 

 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 
 

C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Všechny budovy - předemílání koksu, přesýpacích stanic a rozvodny a tunelů - jsou dnes povaleny a 
pobořeny. Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru a hydraulických nůžek. Dále bude použito 
bourací kladivo k bourání ŽB a betonových konstrukcí střechy, stropů, podlah a nosného skeletu.  
 
Povalené konstrukce budou nastříhány a podrceny na dopravní velikost a suti budou pomocí bagru 
naloženy a odvezeny na manipulační plochy.  
 
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky a technologie předemílání atd. Hydraulickými nůžkami se 
odstřihnou nosné ocelové profily nebo se kladivem odbourají od železobetonových konstrukcí, na 
kterých je technologie ukotvena, upraví se na přepravní velikost a předají ke zpracování.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po odstraněná nadzemních části objektů bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
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Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
Tunely budou také odbourány po úroveň -3,00 m p.ú.t, bude z nich vytěžen veškerý ocelový materiál 
a budou zasypány betonovou sutí, podrcenou na frakci 16 – 126 mm se zhutněním. 
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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14. SO 14 - PŘESÝPACÍ STANICE PS A, MOSTY B4 a B6 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo:  

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová čtyřpodlažní budova, tvořená železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou a 
plochou střechou s nadstavbami, s navazujícími dopravními mosty do tří směrů a s hlubokými 
železobetonovými základy 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/50 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Přesýpací stanice zajišťovala přesypy pásových dopravníků pro dopravu aglomerátu na cestě do 
vysokých pecí. Vysoká průmyslová čtyřpodlažní budova, která je tvořená do úrovně +12 m 
železobetonovým skeletem, s cihelnou vyzdívkou tl. 300 mm a sklobetonovými okny. Od 12 m je pak 
ocelová hrázděná konstrukce s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. Železobetonové základy budovy budou 
pravděpodobně velmi hluboké. Střecha je plochá betonová, krytá lepenkou. Na budovu 
stanice navazují dopravní mosty do tří směrů. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Přesýpací stanice PS A 
Rozměry  14,4 x 10,4 m  
Výška (nad/pod terénem) +2,15 m/-0 m 
Zastavěná plocha      148 m2  
Obestavěný prostor   3 204 m3 

Počet podlaží 4NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
Most B4 
Rozměry  7,0 x 4,8 x 3,7 m  
Výška (nad/pod terénem) +2,15 m/-0 m 
Zastavěná plocha      34 m2  
Obestavěný prostor   124 m3 

Počet podlaží/plošin 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna  
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Most B6 
Rozměry  48,0 x 4,8 x 3,7 m  
Výška (nad/pod terénem) +2,15 m/-0 m 
Zastavěná plocha      230 m2  
Obestavěný prostor   852 m3 

Počet podlaží/plošin 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna  

 
Napínací stanice 
Rozměry  4,8 x 3,0 x 7,2 m  
Výška (nad/pod terénem) +2,15 m/-0 m 
Zastavěná plocha      15 m2  
Obestavěný prostor   104 m3 

Počet podlaží 1 NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce 
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní  
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dopravy v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní  
systém (vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů 
a dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
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c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Přesýpací stanice PS A 
 
Přesýpací stanice bude demolována až po odstranění dopravníkových mostů B4, B6 a A-B.. Před 
vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a 
dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici.  

 
S demolicí objektu zásobníku hotového aglomerátu může být započato až po odstranění třech 
navazujících mostů – mostu A-B, mostu B4 a mostu B6, vstupujících do zásobníku ze tří stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 21m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 100 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy ze střešní nadstavby a následně z celé střechy. Lepenka se 
bagrem strhne ze střešní konstrukce na manipulační plochy v bezprostředním okolí objektu. Po stržení 
se ihned naloží a odveze se k odstranění na skládku. 
 
Pak bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží a odveze k dalšímu využití.  
 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění 
střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na 
strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití . 
Suť, která nepůjde naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní 
nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen 
na jeřáb. Poté bude průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem 
sneseny dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní 
rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude  
pokračováno v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím 
vyšším patrem. 
 
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující  
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demolicí objektu. Z plošiny budou technologické konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými 
nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých je technologie ukotvena a snesou je mimo 
objekt demolice. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Dopravníkový most B 6 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí most, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění, montovaná 
podlaha z PZD a nakonec se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před vstupem do objektu č.15 odstraní opláštění dopravního mostu. A to 
v místech kde se pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude 
umístěn dvojúvazek zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z prostor přesýpací 
stanice PS A, bude z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a 
rozpojení OK pomocí hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude 
mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny  
k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
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Dopravníkový most B 4 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z poháněcí stanice, bude z pracovní plošiny 
odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických 
nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a poté bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru, bude-li to potřeba, bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní 
materiál jako zásyp výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude 
použita frakce 16 – 126 mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a 
vibračních desek na požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu 
aglomerace. 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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15. SO 15 - ZÁSOBNÍK HOTOVÉHO AGLOMERÁTU, MOSTY 111 a 112, 
PŘESÝPACÍ STANICE PS B1 
 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
ZÁSOBNÍK HOTOVÉHO AGLOMERÁTU 
Inventární číslo: 02218 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová čtyřpodlažní budova, tvořená železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou a 
plochou střechou s nadstavbami, s navazujícími dopravními mosty do dvou směrů a s hlubokými 
železobetonovými základy 
 
MOST 111 
Inventární číslo: 01243 
Šikmý dopravníkový most z ocelové konstrukce 
 
MOST 112 
Inventární číslo: 01243 
Šikmý dopravníkový most z ocelové konstrukce 
 
PŘESÝPACÍ STANICE PS B1 
Inventární číslo: 01247 
Průmyslová budova z ocelové konstrukce 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/49, 1125/36 

 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Zásobník hotového aglomerátu 
Budova sloužila ke skladování připraveného hotového aglomerátu. Je to rámová konstrukce 
železobetonového skeletu ve spodní části do výšky +6 m bez vyzdívky pro pojezd vagónů, nad úrovní 
+6 m s cihelnou vyzdívkou tl. 300 mm. Základy budovy jsou železobetonové. Střecha je sedlová 
z železobetonových desek, s cementovým potěrem a lepenkovou krytinou. Uvnitř objektu jsou 
železobetonové zásobníky pro hotový aglomerát.      
 
Dopravníkový most 111 
Konstrukce šikmého dopravníkového mostu je z ocelové příhradové konstrukce, podepřené rámovými 
ocelovými stojkami. Opláštění a zastřešení je provedeno částečně z ocelového  
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profilovaného plechu a z větší části pak z eternitových tabulí a drátěného skla. Podlaha mostu je 
tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami. Most je veden ve výšce cca 3 až 15 m nad zemí. 
Základy ocelových stojek jsou tvořeny betonovými patkami. 
 
Dopravníkový most 112 
Konstrukce visutého dopravníkového mostu je z ocelové příhradové konstrukce. Opláštění a zastřešení 
je provedeno částečně z ocelového profilovaného plechu a z větší části pak z eternitových tabulí a 
drátěného skla. Podlaha mostu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami. Most je veden 
ve výšce cca 15 m nad zemí mezi přesýpací stanicí a hlavním mostem aglomerace A-B-C-D.  
 
přesýpací stanice PS B1 
Konstrukce přesýpací stanice je provedena z ocelové příhradové konstrukce, v horní části pak jako 
ocelová hrázděná stavba s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. Opláštění a zastřešení je provedeno 
částečně z ocelového profilovaného plechu a z větší části pak z eternitových tabulí a drátěného skla. 
Plošiny stanice jsou ocelové konstrukce.  
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
zásobník hotového aglomerátu 
Rozměry  budova 30,3 x 8,3 m 
Rozměry  schodišťový přístavek 6,7 x 2,4 m 
Výška (nad/pod terénem) +18,9 m 
Zastavěná plocha      312 m2 
Obestavěný prostor   5 091 m3 
Počet podlaží 3NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Dopravníkový most 111 
Délka mostu   57 m 
Rozměry 3,2 x 3,2 m 
Výška (nad/pod terénem) 0 - 16 m 
Zastavěná plocha      182 m2 
Obestavěný prostor   583 m3  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest zjištěn v opláštění  
 
Dopravníkový most 112 
Délka mostu   16,9 m 
Rozměry 3,2 x 3,2 m 
Výška (nad/pod terénem) 10 - 16 m 
Zastavěná plocha      54 m2 
Obestavěný prostor   173 m3  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest zjištěn v opláštění  
 
 
Přesýpací stanice PS B1 
Rozměry  5,2 x 4,7 m 
Výška (nad/pod terénem)  21 m 
Zastavěná plocha      24 m2 
Obestavěný prostor   513 m3 
Počet podlaží/plošin 3NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest zjištěn v opláštění  
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c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. 3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
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d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
 
 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
zásobník hotového aglomerátu 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Pak se odstraní konstrukční 
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací 
předměty, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). Zbytky technologických celků, 
které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od shora 
s postupující demolicí objektu. 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody  
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z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke 
vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a 
zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle 
platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
S demolicí objektu zásobníku hotového aglomerátu může být započato až po odstranění dvou 
navazujících mostů: č.111  a č.B4, vstupujících do zásobníku ze dvou stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 26m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 120 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy ze střešní nadstavby a následně z celé střechy. Bitumenová 
lepenka se bagrem strhne ze střešní konstrukce na manipulační plochy v bezprostředním okolí 
objektu. Po stržení se ihned naloží a odveze se k odstranění na skládku. 
 
Pak bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu 
posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na strop spodního 
patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se 
odstraní nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a 
zavěšen na jeřáb. Sloupy se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se 
na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
ŽB zásobníky aglomerátu budou uvolněny a vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB 
skeletu pomocí bouracích kladiv uchycených na výložníku bagru. Po jejich demolici se suť naloží a 
odveze na zpevněnou manipulační plochu. Pak bude možno stejným technologickým postupem snést 
zbývající patra až po úroveň podlah a základů. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen k odstranění skládkováním nebo 
k dalšímu zpracování. Ocelové konstrukce budou otevřeným plamen páleny na přepravní rozměry. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
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Přesýpací stanice PS B1 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce.  
Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, 
budou pleněny postupně od shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční 
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS B1 může být započato až po odstranění navazujících 
dopravních mostů č.111 a č.112, vstupujících do přesýpací stanice ze dvou stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 32m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
pro demolici betonových konstrukcí a k snesení OK autojeřáb o hmotnosti 100 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože letící plechy by mohly ohrozit 
široké okolí demolovaného objektu. 
 
Pak bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou z pracovní 
plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických 
nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu v těsné 
blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na přepravní 
rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Opláštění z eternitových desek bude odstraněno z pracovní plošiny ručně. Desky budou postupně 
ručně od shora dolů demontovány a budou ukládány do igelitů na plošině. Eternit se pak zabalí do 
těchto igelitů a uloží se do přistavených uzavíratelných kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou a 
odvezou k odstranění. 
 
Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna dle vypracovaného TP 
dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Opláštění z plechu a drátěného skla se strhne pomocí bagru na manipulační plochu u objektu. Po 
vytřídění se materiál odveze k odstranění. 
 
Po snesení střešní konstrukce a opláštění, bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené 
do OK ve třetím patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu a to na patrové plošiny.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a boční ocelové nosníky. U paty sloupů ve 
třetím patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a 
jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Po demolici všech pater bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu a plošiny z OK třetího patra. Strop je tvořen 
ocelovými válcovanými nosníky a ocelovou technologickou plošinou. Po odstřižení úchytů plošiny bude 
tato zavěšena pod jeřáb a snesena mimo objekt na manipulační plochu. Vodorovné nosníky jsou 
vetknuty do ocelových nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou  
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z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí  
hydraulických nůžek budou nosníky ustřiženy a jeřábem budou sneseny na manipulační plochu v těsné 
blízkosti objektu. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny  
budou technologické konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné 
ocelové profily, na kterých je technologie ukotvena a snesou a snesou se pomocí jeřábů mimo objekt 
demolice. 
 
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude pokračováno 
v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím vyšším patrem. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Dopravníkový most 112 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění, montovaná 
podlaha z PZD a nakonec se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Z pracovní plošiny se před vstupem do objektu č.35 (mostu) odstraní opláštění dopravního mostu. A 
to v místech kde se pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také zde bude 
umístěn dvojúvazek zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z prostor přesýpací 
stanice PS B1, bude z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a 
rozpojení OK pomocí hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude 
mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Při rozpojování dna mostu bude odstraněna jeho 
podlaha. Ta je z betonových desek PZD. Ty se kladivem nabourají a nakladačem naloží a odvezou na 
zpevněnou manipulační plochu.  
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Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť  
bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na 
požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny 
k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Dopravníkový most 111 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také zde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází ze zásobníku aglomerátu , bude z pracovní 
plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí 
hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude 
mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Při rozpojování dna mostu bude odstraněna jeho 
podlaha. Ta je z betonových desek PZD. Ty se kladivem nabourají a nakladačem naloží a odvezou na 
zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stejným způsobem budou odstraněny další části mostu mezi podpěrami a objektem přesýpací stanice 
PS B1. Nakonec budou pod jeřáb zavěšeny podpěry mostu a u patek budou upáleny. Po snesení na 
manipulační plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím 
kladivem vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
    
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezou na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a 
podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a 
odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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16. SO 16 – OBJEKTY MLÝNICE, DRTÍRNY, MEZISTAVBY S VELÍNEM a 
MOST 9 

 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02046, 02276, 02124 

   Průmyslové budovy 
Složitý komplex čtyř železobetonových průmyslových budov s cihelnou vyzdívkou a plochými 
střechami, s různou úrovní podlaží, s hlubokými podzemními prostorami a složitými základy 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/47 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Jedná se o souvislý blok budov, sestávající ze tří částí se shodnou stavební konstrukcí a to: 
a) Mlýnice – rozměry cca 68x15 m, výška 15 až 18 m. V objektu je umístěno 12 železobetonových 

zásobníků a mlecí jednotky, technologické zařízení je demontováno.  
b) Drtírna – rozměry 17x15 m, výška 18,2 m. V objektu byly umístěny drtiče vápence a přísad.   
c) Velín a rozvodna – rozměry 19,3x25,3 m, výška 17,9 m. V budově byl umístěn velín a rozvodna NN.  
 
Nosnou konstrukci všech objektů tvoří železobetonový skelet s obvodovým pláštěm a vnitřními 
příčkami vyzděnými z pálených cihel na tl. 300 mm, resp. 150 mm.  
Základy jsou železobetonové. Stropní konstrukce jsou železobetonové, střecha plochá tvořena ŽB 
deskami s cementovým potěrem a lepenkovou krytinou.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Mlýnice  
Rozměry  I.část 15 x 15 x 19,7 m 
  II.část 15 x 15 x 22,9 m 
  III.část 15 x 7,5 x 19,7 m 
Výška (nad/pod terénem) +23 m/-6,5 (9,6) m 
Zastavěná plocha      562 m2 
Obestavěný prostor   11 801 m3   
Počet podlaží 4 NP, 1 PP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
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Drtírna 
Rozměry  drtírna 17,1 x 15,8 m 
 Přístavek 1 6,3 x 2,6 x 8,6 m 
 Přístavek 2 3,8 x 2,6 x 9,6 m 
Výška (nad/pod terénem) +16,6 m/-0 m 
Zastavěná plocha      295 m2   
Obestavěný prostor   4 695 m3 
Počet podlaží 2 NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Mezistavba s velínem 
Rozměry  I.část 26,2 x 15,2 x 12,9 m 
 II.část 17,7 x 13,8 x 17,9 m 
 Střešní nadstavba 7,65 x 13,8 x 4,9 m 
Výška (nad/pod terénem) +17,9 m/-0 m 
Zastavěná plocha      748 m2   
Obestavěný prostor   10 012 m3     
Počet podlaží 3 NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
Most č.9 
Rozměry   15 x 2,9 x 3,2 m 
Výška (nad/pod terénem) +12 - 17/-0 m 
Zastavěná plocha      44 m2   
Obestavěný prostor   139 m3     
Počet podlaží/plošin 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekty pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn.  
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Dalším z důvodů jeho odstranění je dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude 
provedena do hloubkové úrovně max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není 
udržován, konstrukce již vykazují určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná 
koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
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Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Mlýnice 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a 
dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 

S demolicí objektu zásobníku hotového aglomerátu může být započato až po odstranění navazujícího 
mostu č.9, který spojuje objekt mlýnice, velín a mezistavbu. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 32m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo k demolici ŽB 
zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o hmotnosti 100 
t.  
 
Pak bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na nižší patro při demolici tohoto patra a zbytek na manipulační 
plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové 
zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy 
zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se 
odstraní nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a 
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zavěšen na jeřába a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím 
kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stejným způsobem budou demolována spodní patra až po úroveň horních vstupů do zásobníků.  
 
ŽB zásobníky a výsypky budou uvolněny a vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB 
skeletu, pomocí bouracích kladiv, uchycených na výložníku bagru. Demolice bude probíhat od shora 
dolů po metrových věncích. Po jejich demolici se suť naloží a odveze na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu zpracování.  
 
Jako poslední krok demolice bude odstranění nosných sloupů v přízemí. Ty budou strženy bouracími 
kladivy a bagrem na podlahu přízemí. Tady se rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Drtírna 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a 
dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici.  

 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 32m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 100 t.  
 
Poté bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na nižší patro při demolici tohoto patra a zbytek na manipulační 
plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové 
zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy 
zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude  
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průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační 
plochu. Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se 
odstraní nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a 
zavěšen na jeřába a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím 
kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stejným způsobem budou demolována spodní patra až po úroveň horních vstupů do drtičů.  
 
ŽB konstrukce drtírny budou uvolněny a pomocí bouracích kladiv, uchycených na výložníku bagru, 
vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB skeletu. Demolice bude probíhat od shora 
dolů po metrových věncích. Po jejich demolici se suť naloží a odveze na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu zpracování.  
 
Jako poslední krok demolice bude odstranění nosných sloupu v přízemí. Ty budou strženy bouracími 
kladivy a bagrem na podlahu přízemí. Tady se rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Velín a mezistavba 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení, veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických celků, 
které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od shora 
s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční  
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací 
předměty, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici.  

 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 32 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 120 t.  
 
Poté bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou  
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nebude možno naložit, se strhne dolů na nižší patro při demolici tohoto patra a zbytek na manipulační 
plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové 
zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy 
zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, která nepůjde naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní 
nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen 
na jeřába a jeřábem sneseny dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím kladivem 
rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stejným způsobem budou demolována patra od shora dolů, až po úroveň přízemí.  
 
Jako poslední krok demolice bude odstranění nosných sloupu v přízemí. Ty budou strženy bouracími 
kladivy a bagrem na podlahu přízemí. Tady se rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Most č.9 
 
Před vlastní demolicí bude z celé trasy dopravního mostu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Z důvodů 
snížení jeho hmotnosti je nutné vyklidit veškerý materiál shozením na manipulační plochu pod 
mostem. Stejně bude odstraněna podlaha z betonových desek PZD.   
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první vstupem do objektu odstraní opláštění dopravního mostu. A to 
v místech, kde se pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také, kde bude 
umístěn dvojúvazek zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z druhého objektu, 
bude z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech, pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK 
pomocí hydraulických nůžek.   
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Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z opláštění mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Manipulace 
s azbestocementovými deskami bude prováděna tak, aby nedocházelo k lámání, praskání či 
jakémukoli jinému poškozování azbestocementových desek, a tím k vývinu polétavých azbestových 
vláken. 
 
Kontejnery se po naplnění uzavřou a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a 
manipulace s nimi bude prováděna dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen 
Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou odstraněny po odpálení vrchní OK konstrukce.     
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemních části objektů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky pod 
nosnými sloupy budovy a masivní podlaha. Pak bude, pomocí strojních kladiv, následovat demolice ŽB 
rámů sklepních prostor. Pomocí bagru s dlouhým výložníkem, na kterém bude osazeno bourací 
kladivo, se vybourají podzemní ŽB konstrukce. Bude se bourat jen tam, kam bezpečně dosáhne 
kladivo, max po hloubku -3,00 m p.ú.t. Podzemní prostory budou v předstihu vyčerpány. Uvolněné 
ocelové konstrukce budou hydraulickými nůžkami rozřezány a vytaženy na povrch. 
 
Nabourané betonové a železobetonové materiály budou bagrem odtěženy a odvezeny na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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17. SO 17 - OBJEKTY SPÉKÁRNY 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02182, 02229 

    Průmyslová budova 
Spékárna – složitá průmyslová budova ocelové konstrukce včetně stropů a mezistropů, s cihelnou 
vyzdívkou, o několika různých výškách, nesoucí mostové nástavby, přesýpací stanice a další 
technologické prvky, zčásti s podzemními prostorami a složitými základy. 
 
K budově také patří zbytky základů již dříve demolovaných pomocných zařízení na západní straně 
spékárny. 
 
Velín – sedmipodlažní budova s ocelovou hrázděnou nosnou konstrukcí s cihelnou vyzdívkou a plochou 
střechou. 

 
Přesýpací stanice PS I., PS II., PS III. – průmyslové ocelová konstrukce s cihelnou vyzdívkou, se 
sedlovou střechou, s podlažím nad střechou budovy turboexhaustorů s navazujícími dopravními mosty 
do dvou směrů a s podpěrnou ocelovou konstrukcí. 

 
Dopravníkové mosty – nadzemní ocelové konstrukce 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/46 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Je to největší objekt v oblasti aglomerace, který tvořil hlavní technologický celek. Sestává ze tří 
hlavních objektů spékárny a k nim připojených přístavků těsně vedle sebe o velikosti 50,2 x 36,5 
s výškou 35,5 m a 63,5 x 14,7 s výškou 35,7 m a 63,5 x 14,7 s výškou 15,8 m. Objekt má šest 
nadzemních podlaží, převážně bez podzemního podlaží. Pouze v severovýchodní části se nachází 
sekce, s podzemním podlažím hl. cca 3,5 m. V objektu spékárny byly umístěny rozvodny RM 3 a 
rozvodna turboexhaustorů. Ve východní části (budova turboexhaustorů a multicyklonů) jsou v podzemí 
umístěny odtahy spalin ze spékárny, které navazují na kouřovody komína. Technologické zařízení 
spékárny je již vypleněno.   
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Konstrukce objektu je tvořena ocelovým nosným skeletem, včetně ocelových stropů a mezistropů 
s železobetonovými deskami a Wema rošty v podlahách. Základy jsou železobetonové pásy s patkami.  
Vnější plášť a některé vnitřní dělicí stěny jsou vyzděny z pálených cihel do ocelové konstrukce. Střecha 
je tvořena železobetonovými (čižovského) deskami s izolací a lepenkami, zčásti různými světlíky 
s vlnitým plechem. Prosklení je z drátěného skla v profilové oceli, některé části okenních výplní jsou 
plechové, je možné i použití eternitových desek.  
 
Přesýpací stanice PS I., PS II. a PS III. jsou průmyslové ocelové konstrukce s cihelnou vyzdívkou. 
Střechy stanic jsou sedlové, kryté vlnitým plechem (možný je i eternit). Podlahy jsou 
z železobetonových desek.  V opláštění jsou zasazena okna s drátěným sklem či plechem. Na stanice 
navazují dopravní mosty. 

 
Dopravníkové mosty jsou nadzemní konstrukce mezi jednotlivými přesýpacími stanicemi a mezi 
spékárnou. Konstrukce mostů je z ocelové příhradové konstrukce. Opláštění a zastřešení je částečně 
z ocelového profilovaného plechu a částečně z eternitu, okna jsou z drátěného skla v ocelových 
profilech. Podlaha mostů je tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami. 
 
Součástí celého komplexu budov je nový velín, s rozměry 27,10 x 15,60 m, výška 24 m. Je to 
sedmipodlažní budova s ocelovou hrázděnou nosnou konstrukcí s cihelnou obezdívkou a vyzdívkou.  
V rámci velínu byly umístěny i rozvodny NN, MaR, ASŘ a RM 4. Základy jsou železobetonové pásy 
s patkami. Střecha pultová s lepenkovou izolací. Vnitřní vyzdívky cihlové s vápennými omítkami, místy 
spárované zdivo. Podlahy jsou betonové, s různými krytinami (PVC, kamenina, mramor) na ocelových 
stropech s železobetonovými deskami. Budova je bez oken (přetlaková klimatizace), dveře ocelové 
nebo zčásti dřevěné.  
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Spékárna  
Rozměry  
 Budova spékacích pásů 51,00 x 36,00 m; v 23,80 m 
 Výšková budova 57,00 x 15,00 m; v 34,60 m 
 Strojovna exhaustorů 57,00 x 24,00 m; v 18,00 m 
 Rozvodna 24,00 x 7,50 m; v 18,00 m 
 Míchací stanice Io 20,00 x 13,00 m; v 11,50 m 
 Přesýpací stanice I. 8,80 x 7,80 m; v 8,60 m 
 Přesýpací stanice II.  8,80 x 7,80 m; v 8,60 m 
 Přesýpací stanice III.  8,80 x 7,80 m; v 8,60 m 
Výška (nad/pod terénem) až +34,5 m/-3,5 m 
Zastavěná plocha       4 692 m2 
Obestavěný prostor   107 957 m3   
Počet podlaží 6NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Velín 
Rozměry  28 x 18,5 m 
Výška (nad/pod terénem) +25,3 m/-0 m 
Zastavěná plocha       498 m2 
Obestavěný prostor   11 463 m3       
Počet podlaží 7NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
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c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce 
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
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d) zásypové materiály 
 
Největší objem materiálů ze sanací budou demoliční sutě, tvořené především betonem a zdivem. 
Významná část těchto materiálů bude relativně málo nebo vůbec kontaminovaná a bude využita až po 
ověření stupně kontaminace pro zásyp výkopů po odtěžení základů budov. Podmínkou pro toto využití 
budou vyhovující koncentrace všech vybraných kontaminantů ve výluhu. 
  
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude (pokud to bude technicky možné) z celého objektu v předstihu vypleněn a 
vystěhován zbytek technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné 
konstrukce. Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a 
vystěhovat, budou pleněny postupně od shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní 
konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní 
schodiště, apod.).  
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a  
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podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
Železobetonová konstrukce velínu 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy a následně bude po částech rozebrána vlastní konstrukce 
střechy. Po odstranění střechy budou od shora dolů po jednotlivých podlažích směrem do středu 
objektu vybourány obvodové vyzdívky a vnitřní nenosné příčky. Při demolici příček je nutno sledovat, 
zdali se v nich neskrývají nosné prvky, které by mohly staticky ovlivnit průběh demolice. Poté budou 
bouracím kladivem strženy stropní konstrukce po jednotlivých železobetonových trámech a průvlacích, 
aby docházelo k postupnému uvolňování napětí v konstrukcích. Demolici stropů bude jistit ještě druhý 
bagr. Nakonec budou strženy všechny obvodové a středové železobetonové nosné pilíře a sloupy, 
vždy do středu stavby, a to na strop pod nimi. Nabouraný materiál bude odebírán z patra pomocí 
bagru před budovu, odkud bude suť nakladačem naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při demolici obvodového ztužujícího pozedního věnce v jednotlivých patrech, je nutné pracovat s co 
největší opatrností. Při likvidaci konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto 
konstrukcích. Při těchto pracích, nebo bude-li ohrožena bezpečnost pracovníků, a při složitých 
situacích je nutná stálá přítomnost technického dozoru a v případě potřeby i statika.  
 
Ocelová konstrukce spékárny 
 
Demolice objektu spékány bude dle tohoto projektu a rozpočtu provedena postupným rozebíráním.  
 
V případě požadavku zhotovitele na provedení demolice pomocí trhacích prací musí být v předstihu 
vypracován osobou s odbornou způsobilostí projekt trhacích prací velkého rozsahu a zajištěno jeho 
schválení OBÚ.     
 
Vzhledem k nutnosti použití náročné technologie bude na demolici tohoto objektu zhotovitelem 
vypracován samostatný technologický postup. 
 
Objekt spékány bude postupně rozebírán pomocí jeřábů a bagrů s hydraulickými nůžkami. Ocelové 
konstrukce budou odřezávány plamenem nebo odříznuty hydraulickými nůžkami na přepravní 
rozměry. Po odstranění ocelových konstrukcí bude nakladačem naložena cihlová výplň konstrukcí a 
odvezena na manipulační plochu.   
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
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d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude strojním bouracím kladivem rozrušena podlaha a základy do 
hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
Vybourány budou rovněž základy již dříve demolovaných objektů a pomocných zařízení na západní 
straně spékárny. 
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru, bude-li to potřeba, bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní 
materiál jako zásyp výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude 
použita frakce 16 – 126 mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn  
pomocí vibračního válce a vibračních desek na požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího 
terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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18. SO 17a - KOMÍN SPÉKÁRNY 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02181 
Průmyslový objekt 
Zděný komín odtahu spalin spékárny 100 m vysoký, samostatně stojící vedle budovy, se dvěma 
kouřovými podzemními kanály 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/36 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a) stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Ke komplexu spékárny je nutno přiřadit samostatně stojící zděný komín. Komín stojí na betonovém 
základě, zdivo je cihelné. Opásán je 70 ks ocelových obručí, má dva plošinové ocelové ochozy. Na 
vrcholu komína je umístěno 11 jímačů se svody a 2 řady stupadel. Ke komínu vedou ze spékárny 4 
podzemní kouřové kanály, které se před komínem spojují do dvou sopouchů.  
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  Ø dole 15,1/12,0 m, Ø nahoře 8,6/8,0 m  
Výška (nad/pod terénem) +101,315 m/-2,5m 
Zastavěná plocha     180 m2 
Obestavěný prostor   12 006 m3 
Počet podlaží - 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a který musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění 
je dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků  
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doprůzkumu považovány za nekontaminované, ale bude je nutno vytěžit z technologických důvodů 
(skrývky nad podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Demolice objektu komína bude dle tohoto projektu a rozpočtu provedena postupným rozebíráním.  
 
V případě požadavku zhotovitele na provedení demolice pomocí trhacích prací musí být v předstihu 
vypracován osobou s odbornou způsobilostí projekt trhacích prací velkého rozsahu a zajištěno jeho 
schválení OBÚ.     
 
Vzhledem k nutnosti použití nestandardní technologie a ke specifickým požadavkům na BOZP bude na 
demolici tohoto objektu zhotovitelem vypracován samostatný technologický postup. 
 
Demolice komína bude provedena jako poslední v průběhu demolic objektů aglomerace. Prostor, kde 
bude snesen komín, bude vyklizen a zabezpečen dle technologického postupu zhotovitele.   
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí komína, je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto 
konstrukcích. Při jejich pálení je nutný technický dozor.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Základy a sopouchy komína budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny po odtěžení a odvozu 
cihelného zdiva komína. Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a 
odvezen na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
  
Vybouraný prostor patky komína bude zasypán inertní drtí a řádně zhutněn. Do vytěženého prostoru 
bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp výkopu. Jako inertní 
materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 mm. Zásypový 
materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na požadovanou 
únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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19. SO 18 - SOCIÁLNÍ BUDOVA AGLOMERACE A VZORKOVNA 
VYSOKOPECNÍCH SUROVIN 

 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02 296, 02154 

   Průmyslová budova 
Průmyslová čtyřpodlažní zděná budova, podsklepená s plochou střechou 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/69 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt je složen ze dvou dilatačních celků. Sociální budovu s kancelářemi a sociálním zázemím a 
vzorkovnu vysokopecních surovin tvoří vyzděný železobetonový skelet, stropy betonové panely na 
železobetonových průvlacích. Základy obou budov jsou betonové. Střecha je plochá železobetonová, 
s bitumenovou krytinou. Okna jsou dřevěná, jednoduše zasklená, podlahy xylolit nebo teracco. 
V suterénu budovy je kryt CO a výměníková stanice. Pozemní komunikace je připojena k objektu. 
Nadzemní část budovy vzorkovny byla v minulosti stržena a odstraněna. K demolici zůstává podlaha 
přízemí, sklepní prostory a základy budovy. Suť z odstraněné budovy vzorkovny byla odvezena. 
Vstupní přístavek je zcela pobořen.  

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  sociální budova 61,30 x 14,7 x 11,5 m 
 vzorkovna 13 x 15,4 x 12,3 m 
 vstupní přístavek 9,2 x 14,7 x 3,95 m 
Výška (nad/pod terénem) +12,5/-3,5 m  
Zastavěná plocha      1 238 m2 

Obestavěný prostor   13 375 m3  
Počet podlaží 3 NP/1 PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
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d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků  
doprůzkumu považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů 
(skrývky nad podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a 
dveřní rámy, osvětlení, kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s výložníkem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 18m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
na demolici podlah, ŽB skeletu a základů a autojeřáby o potřebné hmotnosti 80 t až 100 t na snášení 
betonových  a ocelových konstrukcí. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy. Bitumenová lepenka se bagrem strhne ze střešní konstrukce na 
manipulační plochy v bezprostředním okolí objektu. Po stržení se ihned naloží a odveze se 
k odstranění na skládku. 
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Pak bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Po odstranění střechy a 
stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na strop 
spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné příčky. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití . 
Suť, která nepůjde naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní 
nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen 
na jeřáb. Poté bude průvlak mezi nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem 
sneseny dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní 
rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stejným technologickým postupem budou sneseny obě zbývající patra až po úroveň stropu 
podsklepení. 
 
Strop sklepa se nabourá do sklepních prostor, odkud se suť bagrem naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. Při této demolici musí být stále přítomen technický dozor.   
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen k odstranění skládkováním nebo 
k dalšímu zpracování. Ocelové konstrukce budou otevřeným plamen páleny na přepravní rozměry. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude od shora dolů, na podlahu sklepa, pomocí strojního bouracího 
kladiva, nabourána ŽB nosná konstrukce i s výplňovým zdivem. Po vytěžení vzniklé sutě, bude 
rozrušena podlaha a základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po 
základovou spáru. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního 
válce a vibračních desek na požadovanou únosnost a to do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého 
areálu aglomerace. 

 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
  



                                                                                
 
 

  112 

 
 

20. SO 19 - SMĚŠOVACÍ ZÁSOBNÍKY,  MOST B11 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02148 

  Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová, hluboce podsklepená, třípodlažní železobetonová, zčásti vyzděná budova, 
s plochou střechou a navazujícími dopravními mosty 
Přístavba přesýpací stanice – dvoupodlažní přístavba na severní straně objektu směšovacích 
zásobníků.  

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/45 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Směšovací zásobníky  
Budova je tvořena železobetonovou rámovou monolitickou konstrukcí s cihelnou vyzdívkou tl. 300 
mm. Střecha je pultová s několika nadstavbami přesýpacích stanic dopravních mostů, tvořená 
železobetonovou deskou, pěnobetonem a krytinou lepenkovou. Okna jsou dřevěná, jednoduše 
zasklená. V objektu je umístěno 28 železobetonových zásobníků ve dvou řadách, které jsou vyloženy 
deskami z litého čediče.  
 
Přístavba přesýpací stanice 
Jedná se o dvoupodlažní přístavbu na severní straně objektu směšovacích zásobníků. Je tvořena 
železobetonovým skeletem s cihelnou vyzdívkou tl. 300 mm, základ je železobetonová vana. Střecha 
pultová, z železobetonových desek, pěnobetonu a lepenkové krytiny. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Směšovací zásobníky  
Rozměry  105 x 12 m 
Výška (nad/pod terénem)  +24,4/-2,65 m 
Zastavěná plocha      1 260 m2 
Obestavěný prostor   29 600 m3 

Počet podlaží 3 NP/1 PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
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Přístavba přesýpací stanice 
Rozměry  18,3 x 5,1 m 
Výška (nad/pod terénem) +4,8/-2,65 m 
Zastavěná plocha 93 m2 
Obestavěný prostor 448 m3 
Počet podlaží 1 NP, 1 PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  
 
Most B11 
Délka mostu celková  18 m 
Rozměry  4,80 x 3,70 m 
Výška (nad/pod terénem) +22 m až +25 m/ -0 m  
Půdorysná plocha      86 m2 
Obestavěný prostor   320 m3  
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. Návrh opatření je popsán ve stabilitním posouzení kanalizace (viz příloha D4).  
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Dle požadavků 
Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. se nesmí do odlehčovací stoky vypouštět či umisťovat žádné 
látky (sutě apod.) pocházející z procesu bouracích prací. 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Okolní stavbou je odlehčovací stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Odlehčovací kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. prochází 
napříč územím k demolici od ul. Místecké ke korytu řeky Ostravice a dle dostupných podkladů prochází 
pod stavbami určenými k demolici. Potenciální vlivy při odstraňování jednotlivých stavebních objektů 
(vlivy bouracích prací, následného hutnění, ochrana kanalizačních šachet) včetně preventivních 
opatření jsou popsány ve stabilitním posouzení kanalizace (samostatná příloha D4 této PD). Ze strany 
provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky a dále 
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provedení kamerové prohlídky v době před zahájením bouracích prací a po provedené sanaci. Po dobu 
realizace prací musí být zachován příjezd techniky pro údržbu stoky 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. Území 
Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních ploch a 
soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu je k odlehčovací stoce v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s.  
Návrh opatření u tohoto objektu SO 19 směšovací zásobníky je potrubí uloženo pouze pod malou části 
objektu, kde platí shodné zásady omezení práce jako u SO 02 přesýpací (viz stanice stabilitním 
posouzení kanalizace příloha D4). 
V místě stávajícího podsklepení bude pouze zde-montována technologie a svislé základové zdivo bude 
ponecháno bez demolice. Po provedené sanaci kontaminace bude prostor zaplněn sypkým materiálem 
se zhutněním po vrstvách s ohledem na úroveň podzemní vody bez vibrace. 
 
Ze strany provozovatele stoky je požadováno zaslepení všech přípojek a kanalizací vedoucích do stoky. 
Zaslepení bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a 
bude respektovat externí dokument OVAK a.s. „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 
přípojek“. 
Nevyužívané přípojky budou zaplněny či zafoukány inertním materiálem (betonovou nebo cemento-
popílkovou směsí apod.) z revizní či kanalizační šachtice, která je nejbližší odlehčovací stoce (nejblíže 
ústí do stoky). Zaplnění nefunkčního potrubí musí být provedeno v celém průřezu do vzdálenosti min. 
1 m od šachtice na každou stranu. Alternativně může být provedeno odkrytí nefunkční přípojky z 
úrovně terénu výkopem. V případě absence revizních šachtic nebo vpustí bude potrubí zaslepeno 
bezvýkopovou  metodou přímo z odlehčovací stoky. Práce budou provedeny odbornou firmou, která 
doloží způsob provedení a garantovanou těsnost. 
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d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Směšovací zásobníky 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky,  zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, osvětlení, 
kabely apod.). Před demolicí objektu směšovacích zásobníků bude stržen visutý most B11.  
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
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Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 32 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 120 t.  
 
Následně bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. 
Suť ze ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, 
kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na nižší patro při demolici tohoto patra a zbytek na 
manipulační plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu posledního patra bude bagrem 
vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. Po vybourání obvodového 
zdiva budou strženy zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, kterou nebude možno naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se 
odstraní nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a 
zavěšen na jeřába a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím 
kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Stejným způsobem budou demolována spodní patra až po úroveň horních vstupů do zásobníků.  
 
Železobetonové zásobníky budou uvolněny a pomocí bouracích kladiv, uchycených na výložníku bagru, 
vybourány postupně z mezipatří, kde jsou ukotveny do ŽB skeletu. Demolice bude probíhat od shora 
dolů po metrových věncích. Po jejich demolici se suť naloží a odveze na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu zpracování.  
 
Jako poslední krok demolice bude odstranění nosných sloupů v přízemí. Ty budou strženy bouracími 
kladivy a bagrem na podlahu přízemí. Tady se rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu. 

 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Přístavba přesýpací stanice 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
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demolicí (potrubí, vedení, žebříky, zařizovací předměty, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, osvětlení, 
kabely apod.). 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 

Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 16m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
k demolici ŽB zásobníků, nosných konstrukcí, podlah, základů a ke snesení ŽB konstrukcí autojeřáb o 
hmotnosti 80 t.  
 
Poté bude pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku rozbourána střecha z železobetonu. Suť ze 
ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze k dalšímu využití. Suť, kterou 
nebude možno naložit, se strhne dolů na nižší patro při demolici tohoto patra a zbytek na manipulační 
plochu u objektu. Po odstranění střechy a stropu posledního patra bude bagrem vybouráno obvodové 
zdivo směrem do objektu na strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy 
zděné výplně přepážek. 
 
Pro bezpečnou dostupnost suti na patře bude nutno demontovat stropní ŽB podélné průvlaky. Každý 
průvlak bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen a zavěšen na jeřáb. Poté bude průvlak mezi 
nosnými sloupy odstřihnut hydraulickými nůžkami a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. 
Průvlaky se po snesení bouracím kladivem rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou 
manipulační plochu k podrcení. 
 
Po odstranění průvlaků se suť z posledního  patra budovy bagrem naloží a odveze k dalšímu využití. 
Suť, která nepůjde naložit, se strhne dolů na manipulační plochu u objektu. Nakonec se odstraní 
nosné sloupy posledního patra. Každý sloup bude z pracovní plošiny dvojúvazkem uchycen, zavěšen 
na jeřáb a jeřábem snesen dolů na manipulační plochu. Sloupy se po snesení bouracím kladivem 
rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na zpevněnou manipulační plochu k podrcení. 
 
Jako poslední krok demolice budou odstranění nosných sloupu v přízemí. Ty budou strženy bouracími 
kladivy a bagrem na podlahu přízemí. Tady se rozruší na přepravní rozměry a odvezou se na 
zpevněnou manipulační plochu. 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený vybouraný materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační 
plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu 
nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na 
přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 
Dopravní most B11 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se most zavěsí. Jakmile bude 
oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most před ústím do 
spékány a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
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Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu, a to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází ze stanice, bude z pracovní plošiny 
odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických 
nůžek.   
 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemních částí obou objektů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky 
pod nosnými sloupy budov a masivní podlaha. Pomocí bagru s dlouhým výložníkem, na kterém bude 
osazeno bourací kladivo, se vybourá podzemní ŽB konstrukce. Bude se bourat jen tam, kam bezpečně 
dosáhne kladivo, max. do hloubky 3 m pod terén.  

 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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21. SO 20 - PŘESÝPACÍ STANICE PS  B  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 01248 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová ocelová konstrukce, vyzděná do OK, se sedlovou střechou, s navazujícími 
dopravními mosty do dvou směrů a s hlubokým patkovým základem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/75 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Přesýpací stanice zajišťovala přesypy pásových dopravníků A-B a B-C pro dopravu aglomerátu na 
hlavní cestě do vysokých pecí. Vysoká průmyslová čtyřpodlažní budova je tvořená ocelovou konstrukcí 
s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm (hrázděná konstrukce). Železobetonové základy budovy budou 
pravděpodobně velmi hluboké – cca 2m. Střecha je sedlová, krytá profilovaným plechem. Okenní 
otvory jsou vyplněné plechovými tabulemi, zčásti drátěným sklem. Na budovu stanice navazují 
dopravní mosty do dvou směrů. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  9,2 x 13,2 m 
Výška (nad/pod terénem) +18 m/-0 m 
Zastavěná plocha      123 m2 
Obestavěný prostor   2 210 m3  
Počet podlaží/plošin 4 PL  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost zjištěna v opláštění  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severozápadní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na manipulační plochu, kde bude předběžně 
separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude pocházet (s 
využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být po úpravě 
(drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem.  
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Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní 
demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). Ocelové konstrukce a části budou 
páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu 
zpracování.  
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS B může být započato až po odstranění navazujících mostů SO 
35 ( A-B a B-C) vstupujících do přesýpací stanice ze dvou stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 24m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo a autojeřáb o 
hmotnosti 80 t až 100 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
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Poté bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou 
z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK 
v posledním patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu a to na patrové plošiny nebo na podlahu objektu.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné, boční ocelové nosníky a také ukotvené OK 
části obou mostů. U paty sloupů v posledním patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se 
sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se 
rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu a plošiny z OK nižšího patra. Strop je 
tvořen ocelovými válcovanými nosníky a ocelovou technologickou plošinou. Po odstřižení úchytů 
plošiny bude tato zavěšena pod jeřáb a snesena mimo objekt na manipulační plochu. Vodorovné 
nosníky jsou vetknuty do ocelových nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na 
automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Hydraulickými nůžkami budou 
nosníky ustřiženy a jeřábem sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu.  
 
K vodorovným nosníkům jsou ukotveny části konstrukcí dopravního mostu. Ty budou odstraňovány 
současně s těmito nosníky po předchozím odříznutí hydraulickými nůžkami. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontovány s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena a snesou je mimo objekt demolice. 
   
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizena a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Dále se touto stranou odstraňuje a přibližuje nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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22. SO 21 – POHÁNĚCÍ STANICE PS MOSTU 3  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02054 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová ocelová konstrukce, vyzděná, se sedlovou střechou, s hlubokým patkovým 
základem 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/76 
 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Budova sloužila jako pohonná stanice hlavního mostu z homogenizační skládky I. Stavba je ocelové 
hrázděné konstrukce s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm od výšky +4 m nad ú.t.. Patkové základy jsou 
z prostého betonu pravděpodobně velmi hluboké – cca 2 m. Střecha je sedlová, tvořena ocelovou 
konstrukcí, krytina je profilovaný ocelový plech. Okna jsou z drátěného skla v ocelových rámcích. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  9,8 x 8,2 m 
Výška (nad/pod terénem) +15/-0 m  
Zastavěná plocha      80 m2 
Obestavěný prostor   1 205 m3 
Počet podlaží/plošin 3 PL  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severozápadní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
  

c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Poté se odstraní konstrukční 
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, apod.).  
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s rameny o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 26m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále budou použito bourací kladivo na demolici 
podlah, základů, a ostatní ŽB konstrukcí. K snesení OK a ocelové střechy se použijí autojeřáby o 
hmotnosti 60 t až 80 t.  
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
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Poté bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou 
z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK po 
obvodu celého objektu, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán do 
objektu. Po vybourání zdiva bude toto nakladačem naloženo a odvezeno na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu zpracování. 
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a zavětrovací ocelové nosníky a snesou se 
na podlahu objektu a na manipulační plochu u objektu. Zde se upraví rozřezáním na přepravní 
rozměry a odvezou se k sešrotování.  
 
Poté se u paty stojiny konstrukce odpálí. Z plošiny se stojiny závěsem uchytí k jeřábu, a jeřábem se 
snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha, 
dvoustupňové patky pod nosnými sloupy, betonové fundamenty v okolí objektu do hloubky max. 3,0 
m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. Dle požadavku objednatele je možné 
provést demolici po úroveň základové spáry. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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23. SO 22 - STAVĚDLO – DISPEČERSKÝ DOMEK  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 23959 

  Průmyslová budova 
Jednoduchá dvoupodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu s plochou střechou a venkovním 
železobetonovým schodištěm 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/77 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt sloužil jako stavědlo – dispečerský domek na homogenizační skládce I. Budova je tvořena 
železobetonovým vyzděným skeletem, na betonových základech. Střecha je rovná, z betonových 
desek s asfaltem. Podlahy jsou dřevěné. Objekt má jednoramenné venkovní betonové schodiště. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  budova 5,2 x 3,9 x 5,2 m 
 venkovní schodiště 4,9 x 1,2 x 2,5 m 
Výška (nad/pod terénem)  +5 m/-0 m 
Zastavěná plocha      26 m2 
Obestavěný prostor   96 m3  
Počet podlaží 2NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Demolice objektu bude provedena do 
hloubkové úrovně max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, 
konstrukce již vykazují určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severozápadní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 

 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován zbytek technologických zařízení a 
veškerý volně uložený materiál. 
 
Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, 
žebříky, venkovní schodiště, zábradlí, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, apod.). 
Ocelové konstrukce budou rozřezány plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli 
VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
 
Demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i okolí, což 
znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu. Výložník bude na konci opatřen lžicí. 
Dále bude použito bourací kladivo na rozrušení betonových stropů a základů. 
 
Nejprve bude stržena atika střechy s oplechováním a komín. Pak se strhne krytina střechy – lepenka a 
sfalt Následně bude po částech stržena vlastní konstrukce střechy, která je z betonových desek.  
Konstrukce střechy bude bagrem stržena na manipulační plochu vedle demolovaného objektu. Zde se 
bouracím kladivem rozruší betonové desky, naloží se a odvezou k odstranění. Je předpoklad že asfalt 
bude na betonové desky nataven.  
 
Po odstranění střechy se vybourá výplňové obvodové zdivo. A to vždy jen na patře, které se snáší 
dolů.   
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Po odstranění obvodového zdiva, budou hydraulickými nůžkami a strojním bouracím kladivem 
rozrušeny nosné ŽB sloupy v demolovaném patře. Betonová a cihelná suť bude stržena směrem do 
středu objektu. Následně se suť bagrem snese z patra na manipulační plochu a zde se nakladačem 
naložení a odveze na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou 
frakci. 
 
Stejným technologickým postupem bude strženo patro objektu a přízemní budovy.  
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. Dle 
požadavku objednatele je možné provést demolici po úroveň základové spáry. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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24. SO 23 - DRTIČ TŘÍSEK A SOCIÁLNÍ BUDOVA  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02096 

   Průmyslová budova 
Jednoduchá podsklepená jednopodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu s plochou střechou, 
zčásti polorozpadlá, s několik metrů vzdálenou nízkou jednopodlažní zděnou budovou obdélníkového 
půdorysu s plochou střechou rovněž zčásti polorozpadlou 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/78, 1125/79 

 
Drtič třísek včetně přístřešku 
Rozměry drtič 10 x 5,75 x 3,2 m 
 Přístřešek 10 x 6,5 x 1,3 m 
Výška (nad/pod terénem)  +3,2 m /část -3,2 m 
Zastavěná plocha      123 m2 
Obestavěný prostor   269 m3 
Počet podlaží 1 NP 
 
 
Sociální budova drtiče třísek 
Rozměry  8,0 x 4,7 m  
Výška (nad/pod terénem)  3,2 m 
Zastavěná plocha 38 m2 
Obestavěný prostor 120 m3 
Počet podlaží 1 NP 

 
 
 
Objekt drtiče třísek se sociální budovou byl v nedávné minulosti v rámci revitalizace skládky 
HOMO I. zcela odstraněn.  
Do projektu sanace je zahrnut pouze z důvodu zařazení do žádosti o odstranění stavby, neboť 
není dosud vymazán z evidence katastru nemovitostí. 
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25. SO 24 - PŘESÝPACÍ STANICE PS  C 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 01249 

   Průmyslová budova 
Vysoká průmyslová ocelová konstrukce, vyzděná do OK, se sedlovou střechou, s navazujícími 
dopravními mosty do tří směrů a s hlubokým patkovým základem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/82 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Přesýpací stanice zajišťovala přesypy pásových dopravníků dopravních mostů B-C, C-D a 17, pro 
dopravu aglomerátu na hlavní cestě do vysokých pecí. Vysoká průmyslová pětipodlažní budova, která 
je tvořená ocelovou konstrukcí s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm (hrázděná konstrukce). 
Železobetonové patkové základy budovy budou pravděpodobně velmi hluboké – cca 2m. Střecha je 
sedlová, krytá profilovaným plechem. Okenní otvory v části opláštění tvoří drátěné sklo, plechové 
tabule a azbestocementové plotny. Na budovu stanice navazují dopravní mosty do tří směrů. 
 
Jedná se o objekt s ocelovou nosnou konstrukcí a opláštěním z cihelné vyzdívky do hrázděné ocelové 
konstrukce. Část opláštění tvoří drátěné sklo a azbestocementové plotny. Základové patky jsou 
železobetonové. Ve stanici je umístěna kobka pro napínání pásu. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  stanice 13,2 x 8,6 x 18 m 
 přístavek 5 x 2,5 x 11,5 m 
Výška (nad/pod terénem)  +18 m/-0 m 
Zastavěná plocha      127 m2 

Obestavěný prostor   2 188 m3  
Počet podlaží 5 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost zjištěna v opláštění  

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
  



                                                                                
 
 

  134 

 
 

d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 

Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o 
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tom, zda může být po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Zbytky technologických 
celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od 
shora s postupující demolicí objektu. Poté se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před 
vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). Ocelové konstrukce a části 
budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. 
k dalšímu zpracování.  
 
S demolicí objektu přesýpací stanice PS C může být započato až po odstranění dvou navazujících 
mostů č.35 (B-C a C-D)  a mostu č. 17, vstupujících do přesýpací stanice ze tří stran. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 32m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo a autojeřáb o 
hmotnosti 100 t až 120 t.  
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Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
 
Následně bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní nosníky budou 
z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK 
v posledním patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán dovnitř 
objektu a to na patrové plošiny nebo na podlahu objektu.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné, boční ocelové nosníky a také ukotvené OK 
části obou mostů. U paty sloupů v posledním patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se 
sloupy dvojzávěsem uchytí k jeřábu a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se 
rozřežou na přepravní rozměry.  
 
Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť naložena a odvezena na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu a plošiny z OK nižšího patra. Strop je 
tvořen ocelovými válcovanými nosníky a ocelovou technologickou plošinou. Po odstřižení úchytů 
plošiny bude tato zavěšena pod jeřáb a snesena mimo objekt na manipulační plochu. Vodorovné 
nosníky jsou vetknuty do ocelových nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na 
automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou 
nosníky ustřiženy a jeřábem sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu.  
 
K vodorovným nosníkům jsou ukotveny části konstrukcí dopravního mostu. Ty budou odstraňovány 
současně s těmito nosníky po předchozím odříznutí hydraulickými nůžkami. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena a snesou se mimo objekt demolice. 
   
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
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Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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26. SO 25 - POHÁNĚCÍ STANICE DM16,  MOST Č. 17 

 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02027 

   Průmyslová budova 
Poháněcí stanice DM16 je průmyslová dvoupodlažní zděná budova s plochou střechou, hluboce 
podsklepená 
Inventární číslo: 02 027 
most č. 17 je šikmý dopravníkový most z ocelové konstrukce 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/80 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Poháněcí stanice 
 
Objekt sloužil jako přesýpací a napínací stanice dopravních pásů z homogenizační skládky. Stavba je 
zděná ze zdiva tl. 45 cm, s nízkou sedlovou střechou z železobetonových panelů, krytých lepenkou. 
Okna jednoduchá, do ocelových rámků. Základ budovy je železobetonový, vyčnívající cca 1 m nad 
terén. Strop suterénu je z ocelových a železobetonových nosníků, podlahy betonové.  
 
Dopravní most č. 17 
 
Most z jižní strany je již odstraněn (bývalý most č. 16), ze severní strany na budovu navazuje most č. 
17, který ústí do přesýpací stanice PS C dopravníkových mostů B-C a C-D.  
 
Most je typizované ocelové konstrukce, s betonovou podlahou z PZP desek, z boku opláštěný 
osinkocementovými deskami tl. 6 mm a drátěným sklem. Střecha mostu je sedlová, z profilovaného 
plechu. 
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Poháněcí stanice DM 16 
Rozměry budovy 13,2 x 8 m 
Výška (nad/pod terénem) +8,1 m/-3,7 m 
Zastavěná plocha      105 m2 
Obestavěný prostor   855 m3  
Počet podlaží 1 NP/1 PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 
 
Dopravní most č. 17 
Délka mostu   47 m 
Rozměry 3,5 x 3,2 m 
Výška (nad/pod terénem) 0 - 16 m 
Zastavěná plocha      163 m2 
Obestavěný prostor   522 m3  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost zjištěna v opláštění  
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
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Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 

c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  
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b) Odstranění zeleně 
 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován volně uložený materiál a ocelové 
nenosné konstrukce. Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, 
rozebrat a vystěhovat, budou pleněny postupně od shora s postupující demolicí objektu. 
 
Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 16m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo 
na demolici ŽB střechy, stropu suterénu a konstrukcí suterénu a náběhových plošin a patek 
dopravního mostu č. 17. Pro snesení konstrukce dopravního mostu budou použity dva autojeřáby o 
hmotnosti 100 t. 
 
Poháněcí stanice 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy z lepenky a následně bude postupně bourána konstrukce 
střechy. Pomocí bagru budou strženy do středu objektu železobetonové panely střešní konstrukce. 
Následně se provede demolice obvodových cihelných stěn budovy do středových prostor. Po stržení 
celé budovy bude nakladačem odtěžována stavební suť a odvážena k dalšímu zpracování na 
zpevněnou manipulační plochu. Betonové panely budou po obnažení bouracím kladivem rozrušeny na 
přepravní rozměry a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. Po vyčištění prostoru od suti až na 
strop suterénu bude provedena demolice stropu suterénu. Betonové nosníky se bouracím kladivem 
rozruší, ocelové nosníky se hydraulickými nůžkami nařežou a odstraní. Nabouraný strop se bagrem 
naloží a odveze k dalšímu zpracování na zpevněnou manipulační plochu.    
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
 
Dopravní most č. 17 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
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Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také zde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z podzemních prostor poháněcí stanice, 
bude bez použití plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK 
pomocí hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a pak bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Při rozpojování dna mostu bude odstraněna jeho 
podlaha. Ta je z betonových desek PZD. Ty se kladivem nabourají a nakladačem naloží a odvezou na 
zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stejným způsobem budou odstraněny druhá části mostu mezi podpěrami a objektem č.24. Nakonec 
bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patek bude upálena. Po snesení na manipulační plochu 
se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
    
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha, 
základy, betonové fundamenty, betonové náběhy dopravního mostu, zdivo suterénu a to hloubky 
max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 

 
 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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27. SO 26 - SOCIÁLNÍ BUDOVA LICÍHO STROJE  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 01 564 

   Průmyslová budova 
Průmyslová třípodlažní zděná budova, podsklepená s rovnou střechou a jednoduchým jednopodlažním 
zděným přístavkem a podzemním CO krytem (inv.č. 01568) 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/89, 1125/90 
 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
V minulosti bylo v objektu umístěno sociální zařízení a kanceláře, sklady a dílny údržby a rozvodna, 
sloužící provozu licího stroje. Jedná se o třípodlažní zděnou budovu provedenou ze dvou dilatačních 
celků. 
 
Hlavní budova byla třípodlažní se suterénem, v části s krytem CO, ve zbývající části jsou sklepní 
prostory. Základy tvoří železobetonová vana s železobetonovými překlady a panely. Konstrukce je 
zděná na VPC maltu tl. 45 cm. Podlahy v patrech tvoří rovněž železobetonové překlady a panely 
s betonovým potěrem a krytinou. Střecha je sedlová, železobetonová s lepenkovou krytinou. Okna 
zčásti dřevěná, zasklená do tmele, zčásti ze skleněných tvárnic. Dveře dřevěné v ocelových zárubních. 
V části suterénu je umístěn kryt CO. 
 
Přístavek na jižní straně budovy má dílenský charakter a je jednopodlažní. Základ železobetonový, 
konstrukce cihlová tl. 45 cm na VPC maltu. Střecha pultová, armovaný beton na železobetonových 
nosnících, krytina lepenková. V jižní části přístavku 3 betonové jímky s hloubkou 4 m. Okna dřevěná, 
jednoduše zasklená, zčásti skleněné tvárnice. 
 
V současné době je nadzemní část budovy a přístavku zcela pobořena. 
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b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  hlavní budova 30,1 x 13,2 m 
 přístavek  9,35 x 12,5 m 
 vstupní zádveří 3,5 x 1,75  
Výška (nad/pod terénem)  hlavní budova  +12,2 m/-3,4 m 
 přístavek +5,7 m/-0, v části -4 m 
Zastavěná plocha      518 m2 
Obestavěný prostor   5 550 m3  
Počet podlaží 3NP / 1PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
 

d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
V současné době je nadzemní část budovy a přístavku zcela pobořena. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
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c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 

 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Stržené a pobořené stavební konstrukce nadzemní části budovy budou selektivně tříděny, nakládány a 
odváženy na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na 
zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena 
na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové 
konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, 
a.s. k dalšímu zpracování. 
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d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha, základy 
a sklepní prostory do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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28. SO 27 - BUDOVA LICÍHO STROJE II  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 01 543 

    Průmyslová budova 
Velká průmyslová hala obdélníkového půdorysu z ocelové konstrukce se zděnou vyzdívkou a plochou 
střechou, s nízkým jednopodlažním přístavkem 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/91 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Budova sloužila pro odlévání surového železa na licím stroji. Nosná konstrukce halového objektu je 
tvořena příhradovými obvodovými a vnitřními sloupy, obvodový plášť je ocelová hrázděná konstrukce 
s cihelnou vyzdívkou tl. 15 cm. Základy tvoří pravděpodobně dvoustupňové železobetonové patky. 
Střecha je z příhradové ocelové konstrukce, plochá pultová, krytá profilovaným plechem. Podlaha 
struska/štěrk, zčásti betonová mazanina. Na delších stranách objektu pod střechou plechové 
odvětrávací pevné žaluzie. Na východní straně objektu (zčásti uvnitř) jsou zahloubeny dva podzemní 
prostory o hloubce cca 3 až 4 m s železobetonovými stěnami a fundamenty. Nadzemní části jsou již 
strženy.  
 
Ze západní strany odlévací haly je k budově přistavěn nízký jednopodlažní přístavek se suterénním 
kabelovým kanálem, který sloužil jako rozvodna a šatna se sociálním zařízením. Základy jsou 
železobetonové, cihelné zdivo, střecha pultová z betonové mazaniny s lepenkovou krytinou. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  budova licího stroje 29,2 x 24,9 x 17,9 m 
 přístavek západní rozvodny 29,2 x 3,75 x 3,6 m 
 přístavek sociálního zařízení 6 x 5,85 x 3,6 m 
 přístavek východní rozvodny 6 x 1,5 x 5,5 m 
 žlab licího mostu 26,5 x 9 x -3,3 m 
 čerpací jímka 19,2 x 3,9 x -7,4 m 
 jímka pod rozetou 9,4 x 9,2 x -3,6 m 
Výška (nad/pod terénem) +18 m/v části -4 m 
Zastavěná plocha      1 280 m2 
Obestavěný prostor   15 251 m3 
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Počet podlaží 1NP/1PP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
 

d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 

Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 
 
Přístavek západní rozvodny je nyní zcela pobořen. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.. 
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c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek technologických 
zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce.  
 
Pak se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, 
apod.).  
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Ocelové konstrukce a části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a 
podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku 
požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána do přistavených autocisteren a zneškodněna 
ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou je vyhovující kvalita dle platného 
kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy SO4

2-, Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s rameny o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, min. 26m. Výložník bude 
na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále budou použita bourací kladiva na demolici 
podlah, základů, jímek a ostatní ŽB konstrukcí. K snesení OK a ocelové střechy se použijí autojeřáby o 
hmotnosti 80 t až 100 t .  
 
Demolici nebude možné provést jen z jedné strany objektu. Stroje budou provádět demolici ze dvou 
podélných stran tak, aby bezpečně dosáhly do středu objektu a neohrozily bezpečnost svou a 
pracovníků. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy, která je z vlnitého plechu. Plechové dílce budou z objektu 
strženy pomocí bagru dovnitř haly, a to z důvodu bezpečnosti, protože padající plechy by mohly 
ohrozit široké okolí demolovaného objektu. 
 
Následně bude po částech rozebrána vlastní konstrukce střechy. Jednotlivé střešní příhradové nosníky 
budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí 
hydraulických nůžek budou střešní nosníky ustřiženy a pomocí jeřábu sneseny na manipulační plochu 
v těsné blízkosti objektu. Zde budou snesené OK z celého objektu ukládány a po rozpálení na 
přepravní rozměry odváženy k sešrotování.  
 
Podle velikosti odříznutých nosníků bude odvislé, zda-li k bezpečnému snesení použit jeden jeřáb, 
nebo jeřáby dva. Výpočet hmotnosti bude nutné provést na stavbě dle skutečných rozměrů a výkazu 
výměr z PD. 
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK po 
obvodu celého objektu, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán do 
objektu. Po vybourání bude zdivo nakladačem naloženo a odvezeno na zpevněnou manipulační plochu 
k dalšímu zpracování. 
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a zavětrovací ocelové nosníky a snesou se 
na podlahu objektu a na manipulační plochu u objektu. Zde se upraví rozřezáním na přepravní 
rozměry a odvezou se k sešrotování. Následně se u paty sloupů všechny nosné sloupy odpálí. 
Z plošiny se sloupy závěsem uchytí k jeřábu, a jeřábem se snesou na manipulační plochu u haly. Zde 
se rozřežou na přepravní rozměry. Pomocí bagru bude suť naložena a odvezena na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Po demolici budovy licího stroje bude stržena pomocí bagru zděná přízemní přístavba. Suť z demolice 
bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu zpracování 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
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a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 

 
d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  

 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha, 
dvoustupňové patky pod nosnými sloupy, betonové fundamenty v okolí objektu a betonové 
jímky do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. Nabouraný 
betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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29. SO 27a - ROZVODNA - PŘEDSUNUTÁ TRAFOSTANICE U LICÍHO 
STROJE 

 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo:  
Průmyslová stavba 
Vysoká pětipodlažní ocelová konstrukce s cihlovou obezdívkou, s plochou střechou,  
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/81 

 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt sloužil v minulosti k napájení technologie licího stroje a dopravníkových mostů na 
homogenizační skládce II. 
 
Budova je založena na betonových základech, vystupujících nad úroveň terénu. Je tvořena ocelovou 
hrázděnou konstrukcí s cihelnou vyzdívkou tl. 150 mm. Střecha je plochá, krytá železobetonovými 
deskami s lepenkou. Okna jsou z drátěného skla a z větší části zaplechovaná v ocelových profilech. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  11,4 x 9 m 
Výška (nad/pod terénem) +17 m/-2 m 
Půdorysná plocha       132 m2 
Obestavěný prostor     3 168 m3  
Počet podlaží 5NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků  
doprůzkumu považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů 
(skrývky nad podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován veškerý volně uložený materiál a 
ocelové nenosné konstrukce. Před vyklízením musí být provedena prohlídka stavby bezpečnostním 
technikem a statikem a stanoveno, zda je bezpečné se v těchto prostorách pohybovat a provádět 
pracovní operace. 
 
Zbytky technologických celků, které nelze klasickými způsoby demontovat, rozebrat a vystěhovat, 
budou pleněny postupně od shora s postupující demolicí objektu. Následně se odstraní konstrukční 
prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, žebříky, venkovní schodiště, apod.). 
Ocelové konstrukce a její části budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání 
majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování.  
 
Odčerpají se veškeré náplně a vody z jímek a podzemních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 
pracovníků, kontaminaci podloží a ke vzniku požáru nebo výbuchu při demolici. Voda bude odčerpána 
do přistavených autocisteren a zneškodněna ČOV společnosti ČEZ ES s.r.o. v Dolní oblasti. Podmínkou 
je vyhovující kvalita dle platného kanalizačního řádu provozovatele ČOV se zaměřením na obsahy 
SO4

2 , Cl-, Fe, Mn, Cr. 
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagrů s výložníky o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu, minimálně do 32 m. 
Výložník bude na konci opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo, 
plošina 32 m a autojeřáby o hmotnosti zajištující bezpečné snesení OK na manipulační plochu u 
demolovaného objektu. Doporučená hmotnost je 100 t.  
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Demolici nebude možné provést jen z jedné strany objektu. Stroje budou provádět demolici ze dvou 
podélných stran tak, aby bezpečně dosáhly do středu objektu a neohrozily bezpečnost svou a 
ostatních pracovníků. 
 
Pomocí bouracího kladiva na dlouhém výložníku bude rozbourána střecha ze železobetonu snesena na 
strop spodního patra. Suť ze ŽB střechy se po rozbourání bagrem naloží z patra budovy a odveze 
k dalšímu využití.  
 
Po odstranění střechy a stropu střech bude bagrem vybouráno obvodové zdivo směrem do objektu na 
strop spodního patra. Po vybourání obvodového zdiva budou strženy zděné a betonové výplně 
přepážek a příček. 
 
Po snesení střešní konstrukce bude bagrem vybouráno výplňové obvodové zdivo osazené do OK ve 
čtvrtém patře, včetně ocelových oken s drátěným sklem. Cihelný střep bude bourán vně objektu na 
plochu v jeho okolí.  
 
Pomocí hydraulických nůžek se odříznou příčné, vodorovné a boční ocelové nosníky. U paty sloupů ve 
čtvrtém patře objektu, se nosné sloupy odpálí. Z plošiny se sloupy závěsem uchytí k jeřábu a jeřábem 
se snesou na manipulační plochu u haly. Zde se rozřežou na přepravní rozměry. Zděné příčky z tohoto 
patra budou strženy na strop spodního podlaží. Po demolici všech pater, bude pomocí bagru suť 
naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na 
požadovanou frakci. 
 
Po snesení celého patra bude provedena demontáž stropu třetího patra. Strop je tvořen ocelovými 
válcovanými nosníky a ocelovou pochůzí plošinou. Vodorovné nosníky jsou vetknuty do ocelových 
nosných sloupů. Jednotlivé nosníky budou z pracovní plošiny na automobilovém podvozku uchyceny 
pomocí dvojzávěsu k jeřábu. Pomocí hydraulických nůžek budou nosníky ustřiženy a jeřábem budou 
sneseny na manipulační plochu v těsné blízkosti objektu. 
  
Technologická zařízení, která se v objektu ještě nacházejí, budou demontována s postupující demolicí 
objektu. Jedná se o ocelové násypky, konstrukce mostních jeřábů atd. Z plošiny budou technologické 
konstrukce uchyceny k jeřábu. Hydraulickými nůžkami se odstřihnou nosné ocelové profily, na kterých 
je technologie ukotvena, a snesou se mimo objekt demolice. 
   
Po odstranění materiálů z demolice nejvyššího patra a jeho odvozu k odstranění, bude pokračováno 
v demolici dalšího patra. Demontáž technologie a demolice bude totožná s předchozím vyšším patrem. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Při likvidaci ocelových konstrukcí je nutné počítat s možností zvýšeného napětí v těchto konstrukcích. 
Při jejich pálení je nutný technický dozor a v případě potřeby i statik.  
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
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Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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30. SO 28 - ODPOČÍVÁRNA NA HOMOGENIZAČNÍ SKLÁDCE II. 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 

   Průmyslová budova 
Jednoduchá jednopodlažní budova obdélníkového půdorysu, zděná do OK s plochou střechou 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/94 

 
 
 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  3,2 x 11,5m 
Výška (nad/pod terénem) +2,7 m/-0 m 
Zastavěná plocha      36,8  m2 
Obestavěný prostor   184 m3  
Počet podlaží 1NP 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 
 

 
 

Objekt odpočívárny byl v nedávné minulosti v rámci revitalizace skládky HOMO I. zcela 
odstraněn.  
Do projektu sanace je zahrnut pouze z důvodu zařazení do žádosti o odstranění stavby, neboť 
není dosud vymazán z evidence katastru nemovitostí. 
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31. SO 29 - SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 

   Průmyslová budova 
Jednoduchá jednopodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu s plochou střechou 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/83 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Jednopodlažní zděný objekt obdélníkového tvaru. Byly zde skladovány náhradní strojní a elektro díly, 
včetně skladu olejů. Zděná konstrukce z plynosilikátů, základy betonové pásy. Podlaha betonová, 
střecha plochá z PZP panelů v OK, krytá lepenkou. Okna ze skleněných tvárnic, vrata ocelová. 
V současné době je nadzemní část zřícená na základy budovy. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  30,1 x 7,6 m 
Výška (nad/pod terénem) 4 m/0 m 
Zastavěná plocha      232 m2 
Obestavěný prostor   929 m3 
Počet podlaží 1 NP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 
 

c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
V současné době je nadzemní část zřícená na základy budovy. Demolice bude provedena do 
hloubkové úrovně max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru.  
 

b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  

 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí.  
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Tyto práce se provedou v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří 
tyto inženýrské sítě obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních 
vedení inženýrských sítí zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními 
mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Stržené a pobořené stavební konstrukce nadzemní části budovy budou selektivně tříděny, nakládány a 
odváženy na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na 
zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena 
na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové 
konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, 
a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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32. SO 30 - GARÁŽ KOLEJOVÝCH MECHANIZMŮ 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02 275 

   Průmyslová budova 
Jednoduchý základ budovy obdélníkového půdorysu s kolejištěm 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/84 
 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt původně sloužil jako garáž kolejových mechanizmů. V současné době je objekt, původních 
půdorysných rozměrů 4,7 x 20,1 m s výškou cca 5 m, postavený z OK a opláštěný profilovaným 
plechem, odstraněn. Zůstaly zachovány základy, překryté štěrkovou vrstvou a kolejová vlečka.   

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  (4,7 x 20,1 m) 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 
 

C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
V předstihu byla odstraněna nadzemní konstrukce objektu včetně podlahy. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno.  

 
d) zásypové materiály 

 
Největší objem materiálů ze sanací budou demoliční sutě, tvořené především betonem a zdivem. 
Významná část těchto materiálů bude relativně málo nebo vůbec kontaminovaná a bude využita až po 
ověření stupně kontaminace pro zásyp výkopů po odtěžení základů budov. Podmínkou pro toto využití 
budou vyhovující koncentrace všech vybraných kontaminantů ve výluhu. 
  
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Objekt nemá nadzemní konstrukce. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
V místě bývalé nadzemní části objektu se v současné době nachází kolejová vlečka a základy. Po 
odstranění štěrkového překryvu budou základy rozrušeny bouracím kladivem a nakladačem vyzdviženy 
po úroveň základové spáry. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k  podrcení na požadovanou frakci. Kolej bude demontována a buď odvezena na 
další využití, nebo bude rozřezána na požadované rozměry a odvezena k sešrotování. Následně budou 
vyzdviženy pražce a odvezeny k odstranění.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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33. SO 31 - DÍLNA MECHANIZOVANÝCH PROSTŘEDKŮ  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 25 232 

   Průmyslová budova 
Jednoduchá jednopodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu se dvěma různými výškami sedlové 
střechy 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/85 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt sloužil k opravám železničních kolejových traktorů. Jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 
33,8 x 12,5 m s výškou 5 m v dílenské části a 3,6 m v části sociální. Zděná konstrukce, zdi o tl.30 cm, 
ve zvýšené části nadstavěná škvárobetonem, založená na železobetonových základových pásech. 
Příčky zděné na VPC maltu s omítkami, vnitřní podhledy omítnutý dřevěný záklop. Podlaha betonová, 
v technologické části s kolejištěm. Sedlová střecha z trámové konstrukce, pokrytá lepenkou.  
V současné době je nadzemní část zcela stržena. Základy tvoří železobetonová deska. 
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
 
Rozměry  1.část -  18,65 x 12,6 m 
 2.část -  15,3 x 12,6 m  
Výška (nad/pod terénem)  1.část -  +5,1 m/-0 m 
 2.část -  +4,75 m/-0 m 
Zastavěná plocha      855  m2 
Obestavěný prostor   2 137 m3  
Počet podlaží 1NP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Nadzemní část budovy zcela stržena na základy, které dosud nejsou odstraněny.  

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 
 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 

c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Největší objem materiálů ze sanací budou demoliční sutě, tvořené především betonem a zdivem. 
Významná část těchto materiálů bude relativně málo nebo vůbec kontaminovaná a bude využita až po 
ověření stupně kontaminace pro zásyp výkopů po odtěžení základů budov. Podmínkou pro toto využití 
budou vyhovující koncentrace všech vybraných kontaminantů ve výluhu. 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o  
tom, zda může být po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 



                                                                                
 
 

  166 

 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Stržené a pobořené stavební konstrukce nadzemní části budovy budou selektivně tříděny, nakládány a 
odváženy na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na 
zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena 
na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové 
konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, 
a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po odvezení sutí z nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha 
a základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost a do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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34. SO 32 - GARÁŽ TRAŤOVÝCH TRAKTORŮ  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 

   Průmyslová budova 
Jednoduchý železobetonový základ budovy čtvercového půdorysu 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/86 

 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Objekt s ocelovou konstrukcí opláštěný profilovaným plechem s rozměry 10 x 9 x 4,5 m sloužil jako 
garáž traťových traktorů.  V současné době je nadzemní část stržena. Základy tvoří železobetonová 
deska. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  10 x 9 m 
Výška (nad/pod terénem) 0 m 
Zastavěná plocha      91 m2 
Obestavěný prostor   0 m3  
Počet podlaží - 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Nadzemní část objektu již byla odstraněna. Demolice základů bude provedena do hloubkové úrovně 
max. 2,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru.  
 

b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 

c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Největší objem materiálů ze sanací budou demoliční sutě, tvořené především betonem a zdivem. 
Významná část těchto materiálů bude relativně málo nebo vůbec kontaminovaná a bude využita, až 
po ověření stupně kontaminace, pro zásyp výkopů po odtěžení základů budov. Podmínkou pro toto 
využití budou vyhovující koncentrace všech vybraných kontaminantů ve výluhu. 
  
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Objekt nemá nadzemní konstrukce. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Podlaha a základy budou vyzdviženy po úroveň základové spáry. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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35. SO 33 - SKLAD ŽELEZNIČNÍHO MATERIÁLU  
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 35 303 

   Průmyslová budova 
Jednoduchá jednopodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/88 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Jednopodlažní objekt rozměrů 12,9 x 36,8 m sloužil jako sklad kolejového a jiného železničního 
materiálu. Železobetonový skelet s cihelnou a škvárobetonovou vyzdívkou, s cihelnými příčkami. 
Střecha je z ocelové příhradové konstrukce kryté vlnitým plechem na dřevěných trámech. Podlaha 
betonová, se zabudovanou úzkou kolejí. Okna jednoduchá v ocelových rámcích. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  12,9 x 36,8 m 
Výška (nad/pod terénem) +4 m/-0 m 
Zastavěná plocha      478 m2 
Obestavěný prostor   2 233 m3  
Počet podlaží 1 NP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
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f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru.  
V současné době je střešní část budovy zčásti pobořena dovnitř budovy, obvodové zdivo stojí.. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severovýchodní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik 
vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých 
ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 

 c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude po úpravě (drcení) využit pro 
zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  

 
b) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
V současné době je střešní část budovy zčásti pobořena dovnitř budovy. Před vlastní demolicí bude 
z celého objektu v předstihu vystěhován veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné 
konstrukce.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu. Výložník bude na konci 
opatřen hydraulickými nůžkami nebo lžicí. Dále bude použito bourací kladivo a autojeřáb o potřebné 
hmotnosti. 
 
Obvodové zdivo bude strženo směrem do středu objektu, odkud bude suť nakladačem naložena a 
odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel a 
dřevo budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. Ostatní 
stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění a 
podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry a 
odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
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d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  

 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost a to do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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36. SO 34 - STAVĚDLO č. 4 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 24054 

  Průmyslová budova 
Jednoduchá, zčásti podsklepená, třípodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/98 

 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Jednoduchá, zčásti podsklepená, třípodlažní zděná budova obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou 
Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s rozměry 8 x 16 m, výška cca 5,6 m. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry  hlavní budova 6,35 x 6,05 x 9,4 m 
 střední přístavek 4,5 x 2,5 x 9,4 m 
 jižní přístavek 3,5 x 6,05 x 4,4 m 
  severní přístavek 7,8 x 6,05 x 4,4 m 
  sluneční clona 29,6 x 0,9 m 
Výška (nad/pod terénem) +9,5 m/-3 m m 
Zastavěná plocha      117 m2 
Obestavěný prostor   757 m3  
Počet podlaží 2 NP/1 PP  
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, se nachází v severní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Před vlastní demolicí bude z celého objektu v předstihu vystěhován zbytek technologických zařízení a 
veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. 
 
Následně se odstraní konstrukční prvky, které lze odstranit před vlastní demolicí (potrubí, vedení, 
žebříky, venkovní schodiště, zábradlí, okna, dveře, okenní a dveřní rámy, apod.). Ocelové konstrukce 
budou rozřezány plamenem na přepravní rozměry a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. 
k dalšímu zpracování.  
 
Vlastní demolice bude provedena pomocí bagru s ramenem o délce zajištující bezpečnost strojníka i 
okolí, což znamená, že musí dosáhnout až nad střechu bouraného objektu. Výložník bude na konci 
opatřen lžicí. Dále bude použito bourací kladivo na rozrušení betonových stropů a základů. 
 
Nejprve bude stržena krytina střechy – lepenka. Následně bude po částech stržena konstrukce 
střechy, která je z betonových prefabrikátů. Konstrukce střechy bude stržena na manipulační plochu 
vedle demolovaného objektu. Zde se bouracím kladivem rozruší betonové stropní prefabrikáty. 
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Po odstranění střechy se vybourá výplňové obvodové zdivo. Po odstranění obvodového zdiva, budou 
hydraulickými nůžkami a strojním bouracím kladivem rozrušeny nosné ŽB sloupy. Betonová a cihelná 
suť bude stržena směrem do středu objektu. Následně se suť bagrem  naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci. 
 
Při demolici musí být vždy alespoň jedna strana u budovy vyklizená a volná. V případě potřeby lze 
strhnout objekt na tuto volnou plochu. Touto stranou se bude odstraňovat a přibližovat nabouraný 
materiál. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu bude pomocí strojního bouracího kladiva rozrušena podlaha a 
základy do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
  

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost a to do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 

 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
  



                                                                                
 
 

  178 

 
 

37. SO 35 - Dopravní mosty – hlavní dopr. most č. A-B-C-D 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 

  Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
Jedná se o nejdelší dopravní most v celé oblasti. Je hlavním mostem z aglomerace do vysokých pecí. 
Most vychází z budovy spékárny a vede severním směrem až ke hranici s oblastí D 500, přes kterou 
pak prochází až do oblasti vysokých pecí. Tento dopravní most sloužil k dopravě hotového aglomerátu 
do vysokých pecí. Konstrukce mostu je provedena z ocelové příhradové konstrukce, podepřené 
rámovými ocelovými stojkami. Zastřešení je provedeno z ocelového profilovaného plechu, opláštění  je 
z azbestocementových desek nebo z rovných plechů, opatřených nátěry. Podlaha mostu je tvořena 
železobetonovými prefabrikovanými deskami.  Most je veden ve výšce cca 12 m až 30m nad zemí, 
jeho šířka je 6 m, výška 4.5 m. Základy ocelových stojek jsou tvořeny betonovými patkami. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Délka mostu  most A-B  308 m 
 most B-C  336 m 
 most C-D  455 m 
Rozměry mostu  mosty A-B,B-C,C-D  5,6 x 5 m 
Výška (nad/pod terénem) cca +12 m/-0 m 
Půdorysná plocha      6 653 m2 
Obestavěný prostor   33 264 m3   
Počet podlaží/plošin 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
obvod dráhy (3 m od osy koleje, zejména v místech křížení s vlečkovými kolejemi) 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt, určený k likvidaci, prochází celým dílčím územím území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Vychází od zásobníku hotového aglomerátu na jeho západní straně, lomí se na severu na přesýpací 
stanici PS B, pokračuje při hranici s dílčí oblastí divize D500 ze západu na východ, znovu se lomí na 
přesýpací stanici PS C a pokračuje směrem k severu k vysokým pecím.  
 
Likvidovaná část mostu, označovaná C-D, prochází z větší části územím divize D500, ale vzhledem 
k příslušnosti mostu k aglomeraci je jeho likvidace řešena v této části projektu. Most bude likvidován 
až po hranici s památkovou částí území VÍTKOVICE, a.s. – po stojinu u budovy lahvárny. V části 
tohoto úseku mostu – podél budovy lahvárny – je most podpírán těžkými a složitými konstrukcemi 
stojin, které současně nesou několik potrubních tahů – potrubí koksárenského plynu, středotlaké a 
nízkotlaké potrubí zemního plynu, horkovody, potrubí stlačeného vzduchu, přičemž v současné době 
jsou některá potrubí stále v provozu. Protože nyní není známo, zda budou v době demolic potrubí 
odstavena, doporučujeme předchozí projednání konkrétního způsobu a rozsahu demolice jednotlivých 
podpěr mostní konstrukce s nabyvatelem před zahájením demolic. 

 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. Rovněž nebude 
přerušen železniční provoz s výjímkou krátkodobých výluk, předem dohodnutých s provozovatelem 
dráhy. 
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c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Před vlastní demolicí bude z celé trasy dopravního mostu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení, potrubí a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. 
Dopravní most je rozměrově a váhově nejmohutnější ze všech odstraňovaných mostů aglomerace. Pro 
snížení jeho hmotnosti je nutné vyklidit veškerý materiál a to shozením na manipulační plochu pod 
mostem. Stejně bude odstraněna podlaha z betonových desek PZD. 

           Demontovaný materiál nesmí být ani krátkodobě ukládán do obvodu dráhy a nesmí zhoršovat       
           rozhledové poměry v prostoru  železničních přejezdů. Výjimku tvoří doby výluk železničního provozu,  
           předem dohodnutých s VÍTKOVICE Doprava, a.s. Týká se to demolic všech částí dopravních mostů. 
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Na ulici Kovárenské to však bude možné pouze při realizaci ochranných opatření 
k zajištění bezpečnosti na této komunikaci a přilehlých provozech a k ochraně zavěšených 
potrubí horkovodu, potrubí zemního plynu a kyslíkovodu (pokud již nebude přeložen).   
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Část mostu (mosty B-C a most C-D) nese na podporách ocelová potrubí. Ta jsou již mimo provoz, 
vyjma kyslíkovodu, horkovodu a zemního plynu.  
 
Tato potrubí musí být během demolice ochráněna před jejími účinky a musí být 
zachována.  
Podpěrné konstrukce mostu (stojiny) podél celé ulice Kovárenské budou zachovány a 
budou nadále sloužit jako nosné prvky potrubních řádů. 
 
Ostatní potrubí budou (v případě jejich nefunkčnosti) před demolicí mostu odstraněna. 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z poháněcí nebo přesýpací stanice, bude 
z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK 
pomocí hydraulických nůžek. Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, 
bude nůžkami rozpojen most před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od stanice. Po 
rozpojení bude mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou tyto odstraněny po odpálení vrchní OK konstrukce.     
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patky bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stejným technologickým postupem bude odstraněn dopravní most mezi jednotlivými podpěrami a 
mezi poslední podpěrou a objektem č.20 u mostu A-B a následně stejně u dopravního mostu B-C mezi 
objekty č.20 a č.24. Most C-D se odstraní po demolici potrubních a kabelových vedeních, na něm 
umístěných. Podpory mostu podél budovy Lahvárny budou pouze odpáleny v úrovni základových 
patek, které se ponechají v zemi. Ostatní podpory budou odstraněny včetně jejich základových patek. 
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Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s.. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Železobetonové podlahy mostů budou vybourány před snesením OK dopravních mostů. Po odstranění 
konstrukce dopravních mostů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky podpěr 
mostů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
  



                                                                                
 
 

  184 

 
 

38. SO 36 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOST č. 21, MOST č. 22 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Mosty spojují přesýpací stanici PS 5 s rohovou přesýpací stanicí u třídírny a sloužily k přepravě surovin 
mezi aglomerací a homogenizační skládkou.  
 
Tento dopravní most sloužil k dopravě rud a koncentrátů. Konstrukce mostu je provedena z ocelové 
příhradové konstrukce, podepřené rámovými ocelovými stojkami. Opláštění a zastřešení je provedeno 
částečně z ocelového profilovaného plechu a z větší části pak z rovných plechů opatřených v minulosti 
nátěry. Podlaha mostu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami. Most je veden ve 
výšce cca 6 m nad zemí, jeho šířka je cca 8 m v úseku délky 96 m,  5,5 m v úseku délky 76 m, výška 
mostu je cca 5 m.  Základy ocelových stojek jsou tvořeny betonovými patkami. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Délka mostu  most 21  71 m 
 most 22  96 m 
Rozměry mostu most 21  5,5 x 4,2 m 
 most 22  8,1 x 5 m 
přesýpací a napínací stanice mostu 21  9,2 x 8 x 11 m 
napínací stanice mostu 22  8,1 x 3 x 4,2 m 
Výška (nad/pod terénem) +6 m/-0 m 
Půdorysná plocha      1 020 m2 
Obestavěný prostor   5 216 m3  
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 
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c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekty mostů, určené k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Spojují přesýpací stanici PS 5 s třídírnou. Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se 
na něm několik vymezených sanačních ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace 
starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 

c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
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d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Most č. 21 a most č.22 
 
Před vlastní demolicí bude z celé trasy dopravního mostu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Dopravní 
most č. 22 je rozměrově a váhově jedním z nejmohutnějších ze všech odstraňovaných mostů 
aglomerace. Pro snížení jeho hmotnosti je nutné vyklidit veškerý materiál, a to shozením na 
manipulační plochu pod mostem. Stejně bude odstraněna podlaha z betonových desek PZD.   
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
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Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z objektu nebo přesýpací stanice, bude 
z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK 
pomocí hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Manipulace 
s azbestocementovými deskami bude probíhat tak, aby nedocházelo k lámání, praskání či jakémukoli 
jinému poškozování azbestocementových desek a tím k vývinu polétavých azbestových vláken. 
 
Kontejnery se po naplnění uzavřou a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a 
manipulace s nimi bude prováděna dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen 
Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou tyto odstraněny po odpálení vrchní OK.     
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patky bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stejným technologickým postupem bude odstraněn dopravní most mezi jednotlivými podpěrami a 
mezi  přesýpacími stanicemi u mostu č. 21 a mezi podpěrami a objektem č.2 u mostu č.22.   
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 

 
d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  

 
Železobetonové podlahy mostů budou vybourány před snesením OK dopravních mostů. Po odstranění 
konstrukce dopravních mostů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky podpěr 
mostů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. Nabouraný 
betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou manipulační 
plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
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e) Zásyp výkopu  

 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost a to do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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39. SO 37 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOST č. III. 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Dopravní most č. III. spojuje zásobník B s třídírnou. Jeho délka činí 60,35 m, šířka 4,7 m a výška 3,5 
m. Polovina mostu je vodorovná ve výšce cca 6 m nad ú.t., druhá polovina je šikmá a stoupá do 
přesýpací stanice PS 4. 
 
Tyto dopravní mosty sloužily k dopravě rud a koncentrátů. Konstrukce mostů je provedena z ocelové 
příhradové konstrukce, podepřené rámovými ocelovými stojkami. Zastřešení je provedeno z ocelových 
profilovaných plechů, opláštění je z drátěného skla v ocelových profilech a osinkocementových desek. 
Podlaha mostu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami. Mosty jsou vedeny ve výšce 
cca 6 m nad zemí. Základy ocelových stojek jsou tvořeny betonovými patkami. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry mostu  most č. III.  60,35 x 5,2 x 3,7 m 
Výška (nad/pod terénem)  6 m 
Půdorysná plocha      314 m2 
Obestavěný prostor   1 1161 m3  
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
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d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekty mostů, určené k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Visutý most č.20, ústící do třídírny, byl již stržen. Visutý most č.III. spojuje zásobník B s třídírnou.  
 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 
 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
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d) zásypové materiály 
 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
  



                                                                                
 
 

  192 

 
 

Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z poháněcí stanice, bude z pracovní plošiny 
odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických 
nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od poháněcí stanice. Po rozpojení bude 
mostní konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po naplnění uzavřou 
a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi bude prováděna 
dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou tyto odstraněny po odpálení vrchní OK.     
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patek bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Po stržení nadzemní části objektu budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny základy a patky 
sloupů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 

  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 
(mapová příloha C 04). 
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40. SO 38 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOST č. 26, MOST č. 27, MOST č. C 18 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
Mosty č.26 a C 18 jsou již strženy. 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Mosty spojují tunel vagónové vykládky se zásobníkem „A“, přesýpací stanicí PS 0 a objekty 
předemílání koksu a vápence. Tato dopravní cesta sloužila k dopravě koksu a vápence z výklopníků.   
 
Všechny tyto mosty jsou  již strženy, mosty C 18 a 26 jsou i odstraněny. Jsou uváděny pro potřebu 
demoličních výměrů a odstranění z evidence katastru nemovitostí. 
 
Most 27 je stržen na zem vedle přesýpací stanice PS 0. Konstrukce mostu je provedena z ocelové 
příhradové konstrukce. Zastřešení je z ocelových profilovaných plechů, opláštění je z drátěného skla 
v ocelových profilech a osinkocementových desek. Podlaha mostu je tvořena železobetonovými 
prefabrikovanými deskami.   

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Rozměry mostu  most č. 27  30 x 3,5 x 3,2 m 
Délka mostů celková  92,70 m 
Výška (nad/pod terénem) +12 až +18 m 
Půdorysná plocha       104 m2 
Obestavěný prostor     334 m3  
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 
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c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 
 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
 

e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce 
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a který musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění 
je dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt mostu, určený k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Mosty č.C18 (pokračování tunelu 5 od výklopníků) a č.26 (mezi bývalým zásobníkem A a přesýpací 
stanicí PS 1), byly již strženy a odstraněny. Visutý most č.27 spojuje přesýpací stanicí PS 0 s objektem 
předemílání koksu a vápence a také ten je již stržen na zem vedle přesýpací stanice. 

 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
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c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 
 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 
 

d) zásypové materiály 
 
zásypové materiály nebudou vytvářeny.  
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
OK dopravního mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána na přepravní rozměry a odvezena 
k sešrotování.  
 
Opláštění (Az-ce desky, sklo) mostu je pádem mostu vydrceno na zem pod mostem. 
Azbestocementové desky budou ručně vysbírány a ukládány do přistavených kontejnerů. Ty se po 
naplnění uzavřou a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a manipulace s nimi 
bude prováděna dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen Krajskou 
hygienickou stanicí.  
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patek bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Most nemá podzemní konstrukce.  
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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41. SO 39 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOSTY č. 11, 12 a 13, MOST č. II. 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 

 
Inventární číslo: 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Mosty spojují výklopníky přes přesýpací stanicí PS 3 s objekty drtírny a třídírny. Tato dopravní cesta 
sloužila k dopravě koksu, vápence a rud.  
 
Konstrukce mostů je provedena z ocelové příhradové konstrukce, podepřené rámovými ocelovými 
stojkami. Zastřešení je provedeno z ocelových profilovaných plechů, opláštění je z drátěného skla 
v ocelových profilech a osinkocementových desek. Podlaha mostů je tvořena železobetonovými 
prefabrikovanými deskami. Mosty jsou vedeny v různé výšce nad zemí, jejich šířka je 3,50 m, výška 
mostů cca 3,5 m u mostů 12 a 13. Most II. je široký 5,5 m, jeho výška je 4,2 m a je ukloněn k severu 
se zděnou napínací stanicí. 
  

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Rozměry mostů most č.11    30 x 3,8 x 3,2 m  

  most č.12    70 x 3,8 x 3,2 m  
  most č.13  45 x 3,5 x 3,2 m 
  most č.II.  63 x 5,5 x 4,2 m 

Výška (nad/pod terénem)  +0 až +12 m  
Půdorysná plocha celkem   880 m2 
Obestavěný prostor               3 163 m3 
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
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d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 

 
e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  

 
Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce 
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekty mostů, určené k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Všechny tři mosty ústí do přesýpací stanice PS 3 a jednotlivě spojují rotorový výklopník (most 11), 
přesýpací stanici PS 4 (most 12) a drtírnu (most 13). Most č. II. spojuje drtírnu a třídírnu. 

 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude  
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předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 

 
 
D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 

a) Přípravné práce a konstrukce 
 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Mosty č.11, 12, 13 a most č.II 
 
Před vlastní demolicí bude z celé trasy dopravního mostu v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Pro snížení 
jejich hmotnosti je nutné vyklidit veškerý materiál a to shozením na manipulační plochu pod mostem. 
Stejně bude odstraněna podlaha z betonových desek PZD.   
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech kde se 
pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn dvojúvazek 
zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z objektu,  
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poháněcí nebo přesýpací stanice, bude z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro 
zavěšení pod jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických nůžek.   
 
Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Manipulace 
s azbestocementovými deskami bude probíhat tak, aby nedocházelo k lámání, praskání či jakémukoli 
jinému poškozování azbestocementových desek a tím k vývinu polétavých azbestových vláken. 
 
Kontejnery se po naplnění uzavřou a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a 
manipulace s nimi bude prováděna dle vypracovaného TP dodavatelem stavby a který bude schválen 
Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou tyto odstraněny po odpálení vrchní OK.     
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patky bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Železobetonové podlahy mostů budou vybourány před snesením OK dopravních mostů.  
Po odstranění konstrukce dopravních mostů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny 
patky podpěr mostů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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42. SO 40 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOSTY č. 2, 6, 7, 10, MOST č. B8 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Dopravní mosty spojují třídírnu s mlýnicí vápna a směšovacími zásobníky. Tato dopravní cesta sloužila 
k dopravě mletého vápence a materiálů z třídírny.   
 
Konstrukce mostů je provedena z ocelové příhradové konstrukce, podepřené rámovými ocelovými 
stojkami a místy uchycená na objekty. Zastřešení je provedeno z ocelových profilovaných plechů, 
opláštění je z drátěného skla v ocelových profilech a osinkocementových desek. Podlaha mostů je 
tvořena železobetonovými prefabrikovanými deskami.  Mosty jsou vedeny v různé výšce od země, 
výška  mostů je 3,5 m, šířka mostů je různá. Základy ocelových stojek jsou tvořeny betonovými 
patkami.  
 

b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Rozměry mostů most č.2 33 x 8,1 x 5  m 

  most č.6 57,5 x 4,8 x 3,7 m 
  most č.7 30 x 5,2 x 3,7 m 
  most č.10 30 x 3,2 x 3,2 m 
  most č.B8 36 x 2,9 x 3,2 m 

Výška (nad/pod terénem)  0 – 12 m 
Půdorysná plocha celkem     803 m2 
Obestavěný prostor                 3 570 m3  
Počet podlaží 1 PL 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost byla zjištěna v opláštění 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 
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d)  ochranná a bezpečnostní pásma 
nejsou stanovena 

 
e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  

 
Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce 
 
Jedná se o objekt pozemního stavitelství, který svým stavebním a technologickým charakterem a 
technickým stavem již neplní svou funkci a musí být odstraněn. Dalším z důvodů jeho odstranění je 
dílčí kontaminace stavebních konstrukce. Demolice objektu bude provedena do hloubkové úrovně 
max. -3,00 m p.ú.t., popřípadě na základovou spáru. Objekt není udržován, konstrukce již vykazují 
určitá porušení, u ocelových konstrukcí objektů je patrná částečná koroze. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekty mostů, určené k likvidaci, se nachází v jižní části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – Aglomerace. 
Mosty spojují mezi sebou objekty mlýnice, třídírny a směšovací zásobníky.  

 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
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V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
 
 

D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
V rámci přípravných prací se provede kontrola odpojení likvidovaných objektů od všech energetických 
přípojek a dále od všech podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. Tyto práce se provedou 
v předstihu na základě podkladů energetika nabyvatele a pracovníků, kteří tyto inženýrské sítě 
obhospodařovali a zabezpečovali jejich provoz a údržbu. Rozvody podzemních vedení inženýrských sítí 
zůstávající v provozu, budou vytýčeny a chráněny proti pojezdu stavebními mechanismy. 
 
Likvidované objekty se zabezpečí proti vniknutí neoprávněných osob a celý prostor stavby se vyznačí 
girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb třetích osob, bude demolice 
nadzemní části (snesení objektu - zbourání) provedena v co nejkratší době. 
 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem.  
 

c) Demolice nadzemních konstrukcí 
 
Před vlastní demolicí bude z celé trasy dopravních mostů v předstihu vypleněn a vystěhován zbytek 
technologických zařízení a veškerý volně uložený materiál a ocelové nenosné konstrukce. Pro snížení 
jejich hmotnosti je nutné vyklidit veškerý materiál a to shozením na manipulační plochu pod mostem. 
Stejně bude odstraněna podlaha z betonových desek PZD.   
 
Demolice dopravního mostu bude provedena pomocí jeřábů, na který se zavěsí část mostu, ten se 
v určených bodech rozpojí a snese se na rostlý terén, kde se bezpečně odstraní opláštění a nakonec 
se rozřeže ocelová konstrukce. 
 
Před demolicí mostní konstrukce bude pomocí hydraulických nůžek vystříhána nebo shozena podlaha 
mostu, která je zhotovena z PZD desek. Desky jsou osazeny do ocelového rámu dopravních mostů. 
Desky budou shozeny na volnou plochu pod mosty. Suť z desek se naloží a odveze na zpevněnou 
manipulační plochu. 
 
Z pracovní plošiny se před první podpěrou odstraní opláštění dopravního mostu. A to v místech  
 
kde se pomocí hydraulických nůžek ocelová konstrukce mostu odstřihne a také kde bude umístěn 
dvojúvazek zavěšení prvního jeřábu. Tam, kde dopravní most vychází z objektu, poháněcí nebo 
přesýpací stanice, bude z pracovní plošiny odstraněno opláštění mostu v místech pro zavěšení pod 
jeřáb a rozpojení OK pomocí hydraulických nůžek.   
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Jakmile bude oddělovaná část dopravního mostu zavěšena pod jeřáby, bude nůžkami rozpojen most 
před první podpěrou, a následně bude rozpojen u výstupu od stanice. Po rozpojení bude mostní 
konstrukce snesena na manipulační plochu pod mostem. 
 
Po zajištění stability mostu bude ručně odstraněno opláštění tohoto mostu. Azbestocementové desky 
budou ručně odstraňovány z mostu a ukládány do přistavených kontejnerů. Manipulace 
s azbestocementovými deskami bude probíhat tak, aby nedocházelo k lámání, praskání či jakémukoli 
jinému poškozování azbestocementových desek a tím k vývinu polétavých azbestových vláken. 
 
Kontejnery se po naplnění uzavřou a odvezou k odstranění. Demontáž azbestocementových desek a 
manipulace s nimi bude prováděna dle vypracovaného TP dodavatelem stavby, který bude schválen 
Krajskou hygienickou stanicí.  
 
Po odstranění azbestocementových desek budou odstraněny plechy a výplň z drátěného skla.  
 
Po odstranění opláštění mostu bude pomocí hydraulických nůžek rozřezána OK dopravního mostu na 
přepravní rozměry a odvezena k sešrotování. Nepodaří-li se odstranit všechny betonové desky PZD 
z podlahy před snesením mostu, budou tyto odstraněny po odpálení vrchní OK.     
 
Nakonec bude pod jeřáb zavěšena podpěra mostu a u patky bude upálena. Po snesení na manipulační 
plochu se rozpálí a odveze k sešrotování. Betonové patky pod podpěrami budou bouracím kladivem 
vybourány, nakladačem naloženy a odvezeny na zpevněnou manipulační plochu. 
 
Stržený materiál bude selektivně tříděn, nakládán a odvážen na zpevněnou manipulační plochu. Ocel, 
dřevo a lepenka budou vytříděny a uloženy na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu nakládání. 
Ostatní stavební suť bude naložena a odvezena na zpevněnou manipulační plochu k dalšímu vytřídění 
a podrcení na požadovanou frakci. Ocelové konstrukce budou páleny plamenem na přepravní rozměry 
a odvezeny k předání majiteli VÍTKOVICE, a.s. k dalšímu zpracování. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Železobetonové podlahy mostů budou vybourány před snesením OK dopravních mostů. Po odstranění 
konstrukce dopravních mostů budou pomocí strojního bouracího kladiva rozrušeny patky podpěr 
mostů do hloubky max. 3,0 m pod úroveň stávajícího terénu, resp. po základovou spáru. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
 
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 
 
 

E. SITUACE STAVBY  
 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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43. SO 41 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOST č. C19 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02093 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na ocelových stojinách, již stržena 

 
b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 

zájmech 
 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 

 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Tento most sloužil k obsluze drtiče třísek, nyní je již stržen. Od budovy drtiče vedl v minulosti 
dopravníkový most o délce 54 m (inv.č. 02093). Ocelová konstrukce mostu je již odstraněna, torzo 
mostu tak tvoří jen několik železobetonových patek, s výškou cca 1 m nad terén. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Délka mostu   (54 m) most již stržen 
Rozměry patek  3,0 x 2,5 m 
Výška (nad/pod terénem) - 
Půdorysná plocha       - 
Obestavěný prostor     -  
Počet podlaží - 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
 
 

Objekt drtiče třísek se sociální budovou byl v nedávné minulosti v rámci revitalizace skládky 
HOMO I. zcela odstraněn.  
Do projektu sanace je zahrnut pouze z důvodu zařazení do žádosti o odstranění stavby, neboť 
není dosud vymazán z evidence katastru nemovitostí. 
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44. SO 42 - DOPRAVNÍ MOSTY – MOST č. 3 
 
 
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

a)  identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby 
 
Inventární číslo: 02054 
Průmyslová stavba 
Liniová stavba – nadzemní ocelová konstrukce na železobetonových stojinách, nyní již stržen 
 

b)  údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných 
zájmech 

 
okres: CZ0806 Ostrava – město 
obec: 554821 Ostrava 
katastrální území: 714071 Vítkovice 
list vlastnictví:   14 
vlastnické právo: VÍTKOVICE, a.s.,  
 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,  IČ 45193070 
Parcelní číslo:   1125/1 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

a)  stručný popis stavby a jejích konstrukcí 
 
Tento most sloužil k obsluze homogenizační skládky I. Konstrukce mostu byla provedena z ocelové 
příhradové konstrukce, podepřené ocelovými stojkami, opláštění a zastřešení z plechů, opatřených 
nátěry a vlnitým eternitem, podlaha mostu železobetonové prefabrikované desky. V současné době je 
již most stržen, včetně nadzemních částí stojek. Torzo mostu nyní tvoří základy ocelových stojek – 17 
železobetonových patek s odhadnutou velikostí 5 x 2 x 2 m. 

 
b)  výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 
Délka mostu   (430,5 m) most již stržen 
Rozměry patek  23 ks – 4 x 0,6 x 2,4 m 
Výška (nad/pod terénem) - 
Půdorysná plocha       55 m2 
Obestavěný prostor     132 m3  
Počet podlaží - 
Objem hmot  viz Příloha G – Rekapitulace objemů a hmotností demoličních materiálů 
Azbest přítomnost nebyla zjištěna 

 
c)  připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení 

 
připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno 

 
d)  ochranná a bezpečnostní pásma 

 
nejsou stanovena 
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e)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí  
 

Objekt byl Rozhodnutím ČIŽP čj.9/OV/3036/05/Pom ze dne 2. 5. 2005 zařazen mezi znečištěné 
stavební konstrukce s určením k celkové demolici. 
 

f)  vliv na okolí stavby 
 

Bourací práce stavby nebudou mít vliv na její okolí, životní prostředí bude zlepšeno odstraněním  
kontaminovaných konstrukcí a staveb v havarijním stavu. 

 
 
C. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ  
 

a)  stav stavby při předání  
 
Objekt mostu byl již odstraněn, k demolici zůstávají jeho základové patky. 

 
b)  obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

 
Objekt mostu, určený k likvidaci, se nachází ve střední části dílčího území VÍTKOVICE, a.s. – 
Aglomerace. Most již byl v minulosti stržen, k likvidaci zůstávají patky jeho nosné konstrukce. 

 
Území Aglomerace je v současné době opuštěné a nachází se na něm několik vymezených sanačních 
ploch a soubor 42 objektů, určených k demolici v rámci sanace starých ekologických zátěží.  
 
Přístup a příjezd k objektu je po vnitrozávodních komunikacích. Stávající systém vnitřní dopravy 
v objektu i napojení na vnější dopravní systém zůstane zachován. Vnitřní dopravní systém 
(vnitrozávodní komunikace a volné plochy) se využijí k dopravě a k parkování stavebních strojů a 
dopravních mechanizmů. 

 
Strojní prostředky se budou pohybovat na úrovni -0,00 m. Pro nakládku materiálu a provedení 
dopravních výkonů při přepravě likvidovaných materiálů, vzniklých v souvislosti s prováděním demolice 
se pro dopravu v tomto prostoru využije komunikační systém lokality.  
 
V době, kdy bude probíhat demolice objektu, nebude v areálu probíhat žádná výroba. Demolicí 
nebude přerušena výroba ani v dalších částech areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. 

 
c)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body 

 
Připojení objektu k sítím již bylo v minulosti zrušeno. Odpojení bylo provedeno na hlavních přivaděčích 
do areálu a v rozvodnách. 

 
d) zásypové materiály 

 
Veškerý vybouraný demoliční materiál bude odvážen na příslušnou manipulační plochu, kde bude 
předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, z které části objektu bude 
pocházet (s využitím výsledků doprůzkumu) a po ovzorkování bude rozhodnuto o tom, zda může být 
po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 
 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 
považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
podzemními částmi objektů, svahování výkopů apod.) 
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D. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ  
 
a) Přípravné práce a konstrukce 

 
Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen nebo bude demolice 
každý den ukončena tak, aby ponechaná část i nadále plnila statickou funkci. 
 
Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení okamžitým předáním vlastníkovi.  

 
b) Odstranění zeleně 

 
Před demolicemi objektů musí být v předstihu provedeno odstranění náletové a vzrostlé zeleně v 
bezprostředním okolí demolovaných objektů, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚMěOb 
Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH. Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení 
vlastních demolic a vytvořil se prostor pro nakládání s nabouraným materiálem. 

 
c) Demolice nadzemních konstrukcí 

 
Objekt nemá nadzemní konstrukce. Dopravní most již byl odstraněn. Zůstaly jen základové patky 
podpěrných konstrukcí. 
 

d) Demolice podzemních ŽB konstrukcí, zdiva, podlah a základů  
 
Patkové základy budou rozrušeny sbíjecím kladivem a bagrem vyzdviženy po úroveň základové spáry. 
 
Nabouraný betonový a železobetonový materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou 
manipulační plochu k dalšímu vytřídění a podrcení na požadovanou frakci.  
 

e) Zásyp výkopu  
  
Do vytěženého prostoru bude nakladačem navezen a následně zarovnáván inertní materiál jako zásyp 
výkopu. Jako inertní materiál bude použit nadrcený materiál z demolic. Bude použita frakce 16 – 126 
mm. Zásypový materiál bude po vrstvách hutněn pomocí vibračního válce a vibračních desek na 
požadovanou únosnost a to do úrovně – 0,00 m budoucího terénu celého areálu aglomerace. 

 
 
E. SITUACE STAVBY  

 
  Situace odstraňované stavby v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy 

(mapová příloha C 04). 
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D 1.2.  Demolice ostatních objekt ů 
 
 

45. SO 43 – DEMOLICE POTRUBNÍCH VEDENÍ 

 
Popis  

Potrubní rozvody jsou tvořeny ocelovým potrubím různé dimenze, z nichž některá jsou izolovaná 
minerálními vlnami s plechovou povrchovou úpravou. Podpěrné sloupy jsou příhradové konstrukce nebo 
trubkové stojiny. Podružné rozvody jsou umístěny na konzolách vetknutých do vnějších zdí budov. Potrubí 
sloužila k přepravě plynů a kapalných látek pro provoz aglomerace. 

 
U jednotlivých objektů se musí odstranit venkovní nadzemní potrubní rozvody umístěné jednak na 

podpěrných ocelových příhradových konstrukcích a jednak zavěšené přímo na objektech určených k demolici. 
Při demolici potrubních rozvodů koksárenského plynu je nutno počítat s hořlavými usazeninami z přenášeného 
plynu.  

 
Nosné podpěrné sloupy jsou osazeny na betonových patkách – základech, vně objektů určených 

k demolici. 
 
Demolice potrubních rozvodů včetně příslušenství musí být provedena v předstihu před ostatními 

demolicemi.  
 
 

Odstraňovaná potrubí 
 
Potrubí koksového plynu  DN 800 1 120 m s pevnými úsadami 
 DN 600 110 m s pevnými úsadami 
 DN 500 110 m s pevnými úsadami 
 DN 400 295 m s pevnými úsadami 
 DN 200 172 m s pevnými úsadami 
Potrubí horkovodní  DN 100 2 x 195 m opláštěné minerální vatou a plechem 
 DN 200 2 x 845 m opláštěné minerální vatou a plechem 
Kyslíkovod  DN 50 1 040 m nutná přeložka 
Další neidentifikovaná potrubí  DN 1“, 5/4“, 3“ 3 x 1 200 m 
 

 
Demolice potrubí, podpěrných konstrukcí   

 
Jednotlivá potrubí budou před demolicí zavěšena autojeřábem na lana a pomocí bagru s hydraulickými 

nůžkami budou rozpojena na potřebnou rozměrovou a váhovou velikost. Uvolnění uchycení potrubí 
k podpěrným sloupům a konzolám na objektech bude provedeno v bezprostředním předstihu plamenem nebo 
hydraulickými nůžkami. 

 
Z horkovodních potrubí bude na zemi odstraněno plechové opláštění a tepelná izolace. Materiál bude 

roztříděn a odvezen k odstranění na skládku. Ocel a plech budou sešrotovány a předány nabyvateli.  
 
Z potrubí koksového plynu budou odstraněny pevné úsady, které se obvykle v těchto potrubích 

vyskytují. Předpokládané množství úsad je 20% objemu potrubí. S pevnými úsadami bude nakládáno jako 
s nebezpečnými odpady. 
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Po odstranění veškerého potrubí budou demontovány podpěrné ocelové sloupy. Ty se zavěsí na jeřáb, 
u základových patek se plamenem odříznou a snesou k dalšímu zpracování na plochu. Zde se zpracují na 
přepravní rozměry a předají nabyvateli. Podpory, které nesou mostní konstrukce budou odstraňovány spolu 
s demolicemi mostů. 
  
 
Demolice základů  

 
Betonové patky pod podpěrnými sloupy se vybourají bouracím kladivem až po úroveň základové 

spáry, bagrem se odtěží, naloží a odvezou na manipulační plochu ke zpracování. 
 
Zásyp výkopu 

 
Do výkopu po odstraněných patkách a základech, bude navezen čistý nadrcený materiál z demolic 

nebo inertní materiál a zhutněn na požadovanou mez.  
 

Přeložka kyslíkovodu 
 
Řešena samostatným dílčím projektem v příloze E.14 tohoto projektu.   
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46. SO 44 – DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, ČÁSTÍ KOMUNIKACÍ, 
RAMP, JÍMEK VČETNĚ ODČERPÁNÍ NÁPLNÍ, STARÝCH ZÁKLADŮ, 
KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ VYJMENOVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, 
OBRUB A ZPEVŇUJÍCÍCH PRVKŮ, SUTÍ, LIKVIDACE 
HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ 

 
Demolice zpevněných ploch a části komunikací bude provedena v návaznosti na demolici jednotlivých 

stavebních objektů a dle harmonogramu a postupu sanačních prací. Po demolici nadzemních částí objektů 
bude současně s demolicí podlah a základů probíhat demolice zpevněných ploch v jejich bezprostředním okolí. 
Některé zpevněné plochy jsou součástí stavebních konstrukcí, které byly dříve odstraněny. Celková délka 
demolovaných komunikací je 3 190 m, plocha 9 650 m2. 

 
Část komunikací (viz výkres C 05) bude ponechána bez bourání pro další provoz v areálu aglomerace. 

Komunikace ponechané pro další provoz mají délku 850 m. Podél těchto komunikací budou při provádění 
plošných překryvů a terénních úpravách zahloubeny odvodňovací příkopy. 

 
Předpokládá se, že zpevněné plochy nejsou jen povrchové, ale jsou pod nimi základy, neobjevené 

prázdné betonové jímky, zasypané a zborcené jímky nebo neurčité prostory, ve kterých se může nacházet 
kapalina, kanalizační potrubí. Kapalná náplň bude vyčerpána a odvezena k odstranění podle stupně znečištění 
do příslušného zařízení. Konstrukce pod těmito plochami budou vybourány a výkopy zpětně zavezeny inertními 
materiály z demolic. Podloží těchto konstrukcí bude ovzorkováno provozním monitoringem na přítomnost 
kontaminantů (viz D 2.3.). 
 
Demolice zpevněných ploch  

 
Jednotlivé druhy povrchů budou vybourány bouracím kladivem do úrovně jejich základových vrstev. 

Nabouraný materiál se naloží nakladačem a odveze k  vytřídění na manipulační plochu. Podloží zpevněných 
ploch bude ovzorkováno na přítomnost kontaminantů provozním monitoringem (viz D 2.3.). 

 
Demolice zpevněných ploch a komunikací bude postupovat souběžně s demolicí nadzemních objektů. 

Po stržení objektů bude jako poslední, spolu se základy odstraněna komunikace nebo manipulační plocha.  
  
Demolice podloží a základů  

 
Podloží pod zpevněnými plochami zůstane zachováno, nebude-li prokázána kontaminace. Jestliže se 

při demolicích zpevněných ploch objeví staré základy nebo patky či jiné konstrukce, budou bouracím kladivem 
vybourány do úrovně -3,0 m p.ú.t., případně po základovou spáru, vyzdviženy a nakladačem naloženy a 
odvezeny na manipulační plochu,  
 
Odstranění pražců  

 
V celém prostoru aglomerace se nachází několik velkých a vícero menších shromaždišť či jednotlivě 

ležících železničních pražců, pocházejících z demolic vlečkových kolejí. Dvě velká shromaždiště se nacházejí 
v jižní části, v prostoru mezi výklopníky a mosty č.21 a 22, třetí velké shromaždiště se nachází podél vlečkové 
koleje Ru66 pod mostem B-C (mapová příloha C 11). Ostatní shromaždiště  jsou menší nebo jednotlivě 
rozptýlené kusy pražců. 

 
Tento dřevěný materiál, mající charakter nebezpečného odpadu, bude odstraněn naložením, odvozem 

a zneškodněním v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, např. spálením ve 
spalovně NO. 
  



                                                                                
 
 

  211 

 
 

 
 

Odstranění TKO 
 

V prostoru pod mostem č.22 se nachází větší množství pneumatik, pásové gumy a plastů. Tento druh 
odpadu v menších množstvích se nachází i na jiných místech  v prostoru aglomerace. Podobné odpady 
obsahují i některé prostory demolovaných objektů. Odhadované množství je 10 tun. 

TKO budou odstraněny naložením a odvozem na skládku příslušné kategorie. 
 
Likvidace vrtů  

 
V zájmovém prostoru lokality aglomerace se nachází 16 doposud zachovaných, trvale vystrojených 

hydrogeologických vrtů, které budou v rámci prováděných sanačních prací likvidovány.  
 
Hydrogeologické vrty byly zahloubeny do předkvartérního podloží a vystrojeny PVC pažnicí o 

průměru 160 mm se štěrbinovou perforací. Svrchní plná část pažnice byla až k terénu utěsněna bentonitovou 
směsí a vrt byl osazen ocelovým zhlavím s uzamykatelným uzávěrem. 
 

Tabulka 8: Údaje vrtů, určených k likvidaci 

Sonda 
hloubka 

[m] výstroj 
hladina podzemní 

vody [m p.t.] souřadnice 

naražená ustálená Y X Z (terén) 

HG 1/C 10 PVC Ø 160 mm 6 6,6 471 331,740 1 104 343,560 220,460 

HG 2/C 11 PVC Ø 160 mm 5,4 5,94 470 995,010 1 104 216,750 215,250 

HG 3/C 13,5 PVC Ø 160 mm 5,5 5,63 470 881,620 1 104 294,510 215,240 

HG 4/C 12 PVC Ø 160 mm 4,7 5,1 470 619,280 1 104 112,820 214,150 

HG 5/C 13,6 PVC Ø 160 mm 4,4 4,98 470 571,980 1 103 929,180 213,890 

HG 9/C 10 PVC Ø 160 mm 6,3 7,27 470 045,430 1 104 442,360 216,960 

HG 10/C 8 PVC Ø 160 mm 5 6,17 470 846,470 1 104 539,420 216,300 

HG 11/C 8,5 PVC Ø 160 mm 6,2 6,11 471 267,870 1 104 590,270 220,850 

HG 12/C 9,9 PVC Ø 160 mm 7 7,5 470 959,080 1 104 554,190 218,300 

Sanační plocha SP-6 

HG 13/C 11 PVC Ø 160 mm 3,9 3,44 470 578,700 1 104 387,940 212,578 

HG 18/C 15 PVC Ø 160 mm 7 7,14 470 646,442 1 104 380,282 216,658 

Objekt 27a - předsunutá trafostanice 

HG 19/C   PVC Ø 160 mm   5,425 470 649,959 1 104 013,892 214,433 

Slévárna barevných kovů 

HG 14/C 10 PVC Ø 160 mm nenaraž 6,71 471 230,326 1 104 664,926 220,948 

HG 15/C 10 PVC Ø 160 mm 4,9 6,67 471 192,184 1 104 586,194 219,466 

HG 16/C 11 PVC Ø 160 mm 6,6 6,55 471 127,977 1 104 610,874 218,729 

LABRESO (ALFENI) 

HG 17/C  12 PVC Ø 160 mm 8,7 7,39 470 954,164 1 104 598,713 218,107 
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Jednotlivé vrty budou likvidovány vytažením ocelové chráničky a v rámci možností i plastové výstroje 

vrtu, zasypáním vrtu inertním materiálem a v úrovni 0 až 3 m pod terénem dusanou jílocementovou zátkou.  
 
O likvidaci každého vrtu bude vyhotoven protokol. 

 
Likvidovány nebudou vrty na výstupním profilu - hydrogeologické vrty HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-

6/C, VP-2/C.  
 

Odstranění sutí, částí starých základů, obrub, jímek 
 

V celém prostoru aglomerace jsou jak v blízkosti demolovaných objektů, tak i volně v prostoru různé 
části starých základů, skládky či hromady sutí, betonových pražců, různých obrub nebo výstupů 
vzduchotechniky z podzemí objektů či kanalizací. Tato místa jsou z větší části identifikovaná (mapová příloha C 
11) a jejich množství je odhadem stanoveno na 40 tun. 

 
Tyto materiály budou odstraněny naložením, popřípadě vybouráním bagrem, a odvozem na příslušnou 

manipulační plochu, kde bude předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace a po ovzorkování 
bude rozhodnuto o tom, zda může být po úpravě (drcení) využit pro zpětný zásyp. 

 
V případě překročení limitních hodnot bude s materiálem nadále zacházeno jako s odpadem. 

Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu považovány 
za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad podzemními částmi 
objektů, svahování výkopů apod.) 
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D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 

D 2.1.  Přípravné práce  
 

 

47. SO 45 – ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ A GENERAČNÍCH 
POROSTŮ 

SO 46 – výstavba zpevněných manipulačních 
 

Před sanačním zásahem bude nutné odstranit náletovou zeleň a vybrané vzrostlé dřeviny 
v bezprostředním okolí demolovaných objektů a zařízení a dále na plochách, kde bude prováděn sanační zásah 
odtěžením navážek a překryvem inertními zeminami.  

 
Rozsah musí být tak velký, aby zajistil bezpečné provedení vlastních demolic a vytvořil prostor pro 

nakládání s nabouraným materiálem. Současně musí vytvořit podmínky pro celoplošný překryv inertními 
zeminami pro potlačení ingesčních rizik.  

 
Káceno bude celkem 890 vzrostlých dřevin o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí. 

Mimo to musí být odstraněna náletová zeleň z odhadované plochy cca 4 ha. Odstraněny budou rovněž pařezy 
všech kácených dřevin. Detailní popis je uveden ve výkazu výměr a v mapové příloze C 09. 

 
Pokácená zeleň bude na místě podrcena a štěpka bude odvezena k využití na spálení. 
 
Zájmovým územím Aglomerace prochází nadregionální biokoridor Územního systému ekologické 

stability při levém břehu řeky Ostravice. Územní systém ekologické stability (ÚSES) je závaznou součástí 
schváleného Územního plánu města Ostravy. Záměr sanace částečně do tohoto biokoridoru zasahuje.  

Biokoridor je složený, s vloženými lokálními biocentry – LBC 2–10 a LBC 2–12, mezi nimiž se nachází 
nadregionální biokoridor NRBK 2-11. Součástí tohoto biokoridoru je jižně ploch sanačního zásahu regionální 
biocentrum haldy Hrabůvka.  
  



                                                                                
 
 

  214 

 
 

48. SO 46 – VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH MANIPULAČNÍCH PANELOVÝCH 
PLOCH ZPP 1 A ZPP 2 

 
Při demolicích objektů a odtěžbě zemin bude nutné stavební sutě a zeminy třídit podle znečištění tak, 

aby se mohl čistý materiál použit k recyklaci a zpětnému použití k zásypům výkopů a překryvům ploch 
s ingesčním zatížením. Vytříděný kontaminovaný materiál bude odvezen k odstranění.      

 
Pro optimalizaci materiálových toků - kvalitnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího roztřídění 

kontaminovaných a nekontaminovaných nabouraných stavebních materiálů a sutí a jejich konečného využití či 
odstranění i selekce odtěžených zemin s ohledem na jejich konečné odstranění - bude nutné vybudovat dvě 
zpevněné panelové plochy na volném prostranství ve střední části areálu aglomerace, na tzv. homogenizační 
skládce HOMO I. (viz mapová příloha C 08). 
 
 První zpevněná plocha (ZPP1) bude sloužit k přijímání a vytřídění nabouraných materiálů, k 
jejich drcení, frakčnímu rozdělení a dočasnému uložení čistých materiálů před zásypem. 
  

Druhá zpevněná plocha (ZPP2) bude sloužit k dočasnému soustředění vytříděných kontaminovaných 
materiálů před jejich odvozem do zařízení k jejich odstranění. Zároveň pak jako plocha k ostřiku vozidel.  
 
Základní údaje 

První zpevněná plocha (ZPP 1) bude mít půdorysný rozměr 60x50 m se spádem 5 ‰ směrem 
k západu. Předpokládaná maximální kapacita plochy bude cca 15 000 tun (7 500 m3) materiálů.  

 
Druhá zpevněná plocha (ZPP 2) bude mít půdorysný rozměr 40x30m rovněž se spádem 5 ‰ směrem 

k západu. Předpokládaná maximální kapacita plochy bude cca 6 000 tun (3 000 m3) materiálů. 
 
Obě plochy budou vybudovány z betonových panelů do pískového lože. Jako podkladní izolace proti 

případným průsakům do podloží bude použita PE folie.     
 
Zemní práce 

Plocha pro vybudování zpevněné manipulační plochy bude vyčištěna od nepotřebného materiálu a 
náletové zeleně. Staré betonové patky, části starých zpevněných ploch a ostatní betonové prvky budou do 
úrovně -0,5 m pod stávající terén strojně vybourány, odstraněny a odvezeny k likvidaci.  

 
Pomocí bagrů bude odtěžena zemina do úrovně -0,3 m pod stávající terén. Zemina bude uložena na 

zpevněnou manipulační plochu vedle budovaných ploch a  použita buď pro zpětný závoz po odstranění 
zpevněných ploch nebo pro zásyp výkopů po demolicích. Po odtěžení povrchové zeminy bude plocha zhutněna 
vibračním válcem. 
  
Zpevněná panelová plocha ZPP 1 

Na takto upravenou plochu bude rozprostřeno podkladní pískové lože v síle 10 cm, na něž  budou 
pomocí jeřábu pokládány silniční betonové panely tl. 15 cm se spádem 5 ‰ směrem k západu. Spáry 
panelové plochy se zatěsní cementoasfaltovou zálivkou. Panelová plocha bude po východním okraji osazena 
odvodňovacími betonovými žlaby TBM Q 100/600, svedenými a vyspádovanými k odvodňovací jímce. Pro 
vjezd mechanizmů na plochu bude vybudován zpevněný nájezd. 

 
Zpevněná panelová plocha ZPP 2 

Plocha pro pokládku panelů bude po odtěžení zemin opatřena 10 silnou vrstvou písku. Plocha z písku 
bude upravena do váhy a překryta geotextilií PES 300. Na takto upravený povrch bude položena zajišťovací PE 
folie. Jednotlivé pásy fólie budou vzájemně svařeny. Po svaření a zkoušce těsnosti a pevnosti svarů a bude 
vydán atest.   

 
Fólie bude překryta dvojitou vrstvou geotextile PES 400. Prostor nad fólií bude zasypán ochrannou 

vrstvou z písku o mocnosti 15 cm, srovnán a zhutněn. Písková vrstva bude vyspádována směrem k západu se 
spádem  5 ‰. 
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Na takto upravené pískové lože budou pomocí jeřábu pokládány silniční betonové panely tl. 15 cm se 
spádem 5 ‰ směrem k západu. Spáry panelové plochy se zatěsní cementoasfaltovou zálivkou. Panelová 
plocha bude po okrajích (západním, severním a jižním) osazena odvodňovacími betonovými žlaby TBM Q 
100/600, svedenými a vyspádovanými k odvodňovací jímce. Pro vjezd mechanizmů na plochu bude vybudován 
zpevněný nájezd. 

 
Folie za odvodňovacími žlaby bude vytažena 10 cm nad žlaby, prostor vně žlabů za fólií bude 

obetonován a folie bude takto zafixována a chráněna proti poškození. Panelová plocha bude vyspádovaná  
tak, aby voda z panelové plochy stékala k západnímu okraji, kde se zachytí do žlabů a bude odvedena do 
záchytné jímky.  

 
Záchytná jímka  

Plochy budou odvodněny pomocí obvodových betonových žlabů do sběrné, dočasně zbudované 
ocelové nebo betonové jímky o objemu 100 m3.      

 
Součástí výkopových prací bude výkop pro osazení záchytné jímky. Jímka bude umístěna 

u severozápadního rohu budované plochy ZPP 2. Dno výkopu bude zarovnáno drceným kamenivem frakce 
8/16 mm v tloušťce 10 cm. Na takto upravené dno výkopu bude zhotovena betonová deska z betonu B 20 
v tloušťce 20 cm.  

 
Rozměr ocelové (nebo betonové) jímky usazené do výkopu, bude s ohledem na úroveň podzemní  

vody 10 x 5 x 2 m (šxdxv) s objemem 100 m3. Ocelová jímka bude z vnější strany opatřena antikorozním 
nátěrem. Vnitřní prostor jímky bude opatřen nalepenou PE folii proti vodě s napojením svařením k fólii pod 
panelovou plochou a pod odvodňovacími žlaby. Prostor vně osazené jímky bude zasypán inertním materiálem 
a zhutněn. Obdobně, místo otevřené ocelové jímky, může být použita uzavřená cisterna, zapuštěná do země, 
podmínkou je dodržení objemu cca 100 m3, odpovídající požadované retenci přívalového deště.           
 
Likvidace odpadních vod 

Původní záměr zneškodňovat vody z manipulačních ploch do kanalizace či vsakem po předchozím 
předčištění na dekontaminační stanici se ukázal být nereálný z důvodu nefunkční kanalizace, resp. nemožnost 
VH povolení vsaku do vod podzemních.    

 
Vody z jímky budou z toho důvodu přečerpávány do cisteren a bez čištění přímo odváženy ke 

zneškodnění na ČOV společnosti ČEZ ES v Dolní oblasti. Principiálně budou tímto způsobem zneškodňovány 
veškeré odpadní vody na stavbě.    
 
Odstranění zpevněné panelové plochy po ukončení sanačního zásahu 

Zpevněné panelové plochy se po využití a odstranění zemin a nabouraného stavebního materiálu 
rozeberou a odstraní.  

 
Panelové plochy, odvodňovací žlaby a nájezdy na plochy se před rozebráním otryskají tlakovou vodou 

s detergentem a rozeberou se pomocí autojeřábu. Naloží se na přepravní prostředky a odvezou k odstranění.  
 
Ochranná vrstva písku nad fólií se odtěží a soustředí se na jednu hromadu. Při odtěžení se odeberou 

vzorky. V případě, že výsledky analýzy prokáží kontaminaci, odveze se písek k odstranění do zařízení příslušné 
kategorie. Jestliže bude písek čistý, lze ho použít pro zásyp jako inert a na terénní úpravy v areálu VÍTKOVICE, 
a.s. Následně bude odstraněna fólie s geotextilií. 

 
Po vyčerpání vody a jejich likvidaci (odvozem cisternou na ČOV společnosti ČEZ ES v Dolní oblasti) se 

vyjme ocelová (plastová) záchytná jímka. Z jímky se odstraní PE folie. Ocelová jímka se plamenem rozpálí na 
přepravní rozměry a odveze se ke sešrotování. 

 
Prostor po panelových plochách a jímkách bude zavezen a překryt inertním materiálem a zeminou na 

konečnou výšku terénu. 
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Zásyp výkopu 
Do prostor po odstraněných zpevněných plochách a základech bude v případě potřeby navezen drcený 

materiál z demolic, vyhovující sanačním limitům nebo inertní materiál. Prostor bude zasypán a urovnán po 
úroveň stávajícího okolního terénu a zhutněn.  

 
Povolení vodního díla 
 Dle koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy ze dne 14.10.2015 (viz část E) 
byl původní projektový záměr stavby obvodových žlabů, záchytné jímky a dekontaminační stanice vodním 
dílem, které podléhá povolení ve smyslu par. 15 zákona č. 254/2001 Sb., příslušným k povolení je MMO OOŽP.  
 
 Projektovým upřesněním ve smyslu zneškodňování odpadních vod odvozem na ČOV se požadavek na 
vodní dílo ruší, v souladu se změnou stanoviska MMO OOŽP, viz část E tohoto projektu.           
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D 2.2.  Zemní práce 
 

SO 47 – SANAČNÍ PLOCHA SP 6 – SBK (SLÉVÁRNA BAREVNÝCH KOVŮ), 
OKOLÍ VRTU HG-14/C 

 
Jedná se o prokázanou nadlimitní kontaminaci zemin nesaturované zóny (= vrstvy navážek) lokálního 

charakteru, situovanou při jihozápadním okraji areálu slévárny, v okolí monitorovacího vrtu HG-14/C. 
Nadlimitní kontaminace se týká parametrů NEL a naftalen a byla prokázána v hloubkové úrovni 2,0 až 2,6 m 
p.ú.t. (blíže viz Souhrnná technická zpráva, Tabulka 7).  

Litologický profil v prostoru vrtu HG-14/C sestává z úvodního horizontu navážek (0 až 2,6 m p.ú.t.) 
charakteru slévárenských písků, stavební suti, strusky a hlíny. Organická kontaminace byla prokázána 
v hloubkovém intervalu 2 až 2,6 m p.ú.t. Pod navážkami se v intervalum 2,6 až 3,4 m p.ú.t. nachází poloha 
původních hlín, hlouběji pak štěrkový kolektor hlavní terasy (3,4 až 8,8 m p.ú.t.). V poloze navážek, která má 
být předmětem sanace, nebyla zastižena podzemní voda.  

Mimo kontaminaci zemin nesaturované zóny byla v celé ploše slévárny, tj. i v prostoru vymezené 
sanační plochy, prokázána sanačně nadlimitní kontaminace z hlediska ingesčních rizik, v parametrech As, Be, 
Pb, benzo(a)pyren. S touto skutečností je nutné počítat v případě nakládání se zeminami odtěženými v rámci 
sanace nesaturované zóny. 

 
Zemní práce - odtěžení zemin   

Kontaminovaná poloha bude sanována formou selektivního vytěžení. Odtěžení budou prováděna 
strojním nakladačem. K statickému zajištění výkopu ze strany přilehajícího svahu, resp. silniční komunikace na 
ulici Rudné, bude použito larzenové pažení. Zbývající stěny výkopu budou odtěžovány svahováním 1:2, resp. 
45°. Larzenové pažení bude založeno min. 2,5 až 3 m pod dno výkopu, tj. do hloubky cca 5 m p.ú.t.. 
Bezpečnostní zábrana (horní okraj) larzenové stěny bude min. 1 m nad úrovní terénu. 

 
Selektivní těžba bude provedena skrytím zemin z horizontu 0 až 2 m p.ú.t., ovzorkováním a jejich 

uložením na zpevněnou manipulační plochu. V případě vyhovujících výsledků mohou být tyto zeminy použity 
pro zpětný závoz sanačního výkopu. Poté bude provedeno odtěžení zemin v hloubkovém intervalu 2 až 3 m 
p.ú.t. U zemin z intervalu 0 až 2 m p.ú.t. budou odebrány kontrolní vzorky v rozsahu sanačních limitů „zemina 
– nesaturovaná zóna“. U zemin z hloubkového intervalu 2 až 3 m p.ú.t. předpokládáme jejich převoz 
k odstranění na biodegradační plochu. Z odvážené zeminy bude odebrán kontrolní vzorek a analyzován 
v rozsahu požadavků provozovatele, resp. provozním řádem příslušné dekontaminační plochy. Rozsah těžby 
bude řízen geologem a kontrolován v průběhu prací odběrem kontrolních vzorků ze stěn a dna výkopu.  

 
Těžba bude ukončena po dosažení sanačně podlimitních koncentrací v odebraných vzorcích ze stěn a 

dna výkopu, minimálně v parametrech NEL (5 000 mg/kg suš.) a naftalen (100 mg/kg suš.), resp. kontrolně u 
cca 10 % vzorků i ve všech sanačních parametrech pro nesaturovanou zónu, dle Rozhodnutí ČIŽP. 
Předpokládaný maximální rozsah sanačního výkopu je cca 6x5 m, hloubka max. 3 m p.ú.t.. 

 
Zásyp výkopu  

Do vybouraného a vytěženého prostoru bude nakladačem navezen, zhutněn a následně zarovnáván 
vhodný materiál jako zásyp výkopu. Předpokládáme, že pro závoz sanačního výkopu lze z velké části využít 
materiálu, resp. vytěžené zeminy (0 až 2 m p.ú.t.) ze zpevněné manipulační plochy, vyhovující sanačním 
kritériím „zemina – nesaturovaná zóna“. Pro zásyp může být využit i nadrcený materiál z demolic. Bude 
použita frakce 0 – 126 mm. Zásypový materiál bude po vrstvách 0,5 m hutněn pomocí vibrační desky na 
požadovanou únosnost až do úrovně terénu. Finální zákryt bude řešen v rámci sanace aglomerace 
celoplošným překryvem. 
 
E. SITUACE STAVBY  
  Situace sanační plochy v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy (mapová 
příloha C 13). 
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49. SO 48 – PŘEKRYVY PLOCH 
 

V celé ploše zájmového území aglomerace byly analýzou rizik zjištěny nadlimitní kontaminace zemin v 
přípovrchové vrstvě do hloubky 2 m p.ú.t. Z hlediska ingesčních limitů jde o parametry As, Be, benzo(a)pyren 
a místy Pb.  
 

Změna územního plánu Města Ostravy č.j. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 upravuje funkci využití 
předmětného území na funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ a v příbřežní části řeky Ostravice na 
funkci „Les“. V této části rovněž vymezuje rámec nadregionálního biokoridoru a regionálního biocentra (viz 
mapová příloha C 06). 
  

Ingesční rizika budou v celém prostoru aglomerace eliminována aplikací sanačních překryvů. Ty budou 
rozděleny do dvou částí – podle zařazení ploch v územním plánu na funkční využití „Les“ a „Lehký průmysl“. 

 
Území s funkčním využitím „Les“ bude sanováno sanačním překryvem zeminami v tl. 0,5 m (výkopové 

zeminy, podornice). Tato území jsou situována jednak v západní části areálu aglomerace, podél ulice Místecké 
o ploše 3,9 ha, jednak ve východní části areálu mezi vlečkovou tratí a řekou Ostravicí ve dvou plochách o 
velikosti 3,3 a 0,7 ha. 
 

Území s funkčním využitím „Lehký průmysl“ bude sanováno sanačním překryvem inertními zeminami 
na celé zbývající ploše aglomerace, s výjimkou průmyslové plochy VÍTKOVICE, a.s. Recycling, plochy ALFENI, 
plochy, kterou zabírá kolejová vlečka VÍTKOVICE, a.s. Doprava a střední části plochy bývalé skládky HOMO II., 
která je již nyní překryta zeminami. 

 
Spodní vrstva v tl. 0,30 m bude vytvořena inertní zeminou nebo odpady kategorie „ostatní odpad“, 

které splňují podmínky přílohy č.11, odst. 3, písm. a) a b) zákona pro uložení na povrch terénu 
(biodegradovaná zemina, zemina z výkopu, mohou to být i nadrcené nekontaminované sutě z demolic, apod. 
– vždy však materiály, splňující podmínky pro uložení na povrch terénu). Tato spodní vrstva bude rozhrnuta na 
stávající terén a hrubě urovnána tak, aby byl zaručen odtok srážkových vod. Zemina bude hutněna pojezdy 
automobilů, požadovaný součinitel zhutnění je 90 % PS. Horní vrstva v tl.0,20 m bude vytvořena pomocí 
ornice, podornice nebo jiných zúrodnitelných zemin, například sprašových hlín. Rozprostíraná zemina nebude 
hutněna, bude urovnána bránami nebo jinou vhodnou mechanizací.  

Upravený povrch bude zatravněn - po překrytí zeminou a ornicí zde bude provedena jako konečná 
úprava ozelenění travinobylinnou směsí. Tím bude výrazně omezena eroze půdy a dále dojde k začlenění 
sanovaného tělesa do okolní krajiny. 

Překryvy všech ploch musí svým provedením respektovat požadavek provozovatele odlehčovací stoky, 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., na převýšení revizních šachet vůči okolnímu terénu. Na území 
s funkčním využitím „Lehký průmysl“ je vyžadováno převýšení o sílu poklopu šachet, na území s funkčním 
využitím „Les“ je vyžadováno vytažení revizních šachet o 0,3 až 0,5 m nad okolní finální úroveň terénu. Ke 
všem revizním šachtám musí být po dobu stavby i po jejím dokončení zachován přístup pro údržbu stoky.   

 
 

E. SITUACE STAVBY  
 

Situace zemních prací v měřítku 1:2000 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy (mapová 
příloha C 04). 
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D 2.3.  Ostatní činnosti 
 
 

50. SO 49 – SANAČNÍ MONITORING 
 
Provozní monitoring – stavební konstrukce 

 
 Provozní monitoring je založen na odběru vzorků separátně odtěžených stavebních konstrukcí, za 

účelem korekce jeho postupu. Při odběru vzorků bude postupováno podle metodiky dané standardními 
operačními postupy (dále jen SOP) zhotovitele pro vzorkování. Demoliční stavební konstrukce budou 
v průběhu demolice,  s ohledem na původ, separátně shromažďovány na manipulačních plochách.  

 
Kontaminací znečištěné stavební konstrukce a vytipované podlahové konstrukce budou 

shromažďovány na zabezpečených manipulačních plochách vybavených záchytnými jímkami pro srážkové 
vody. Ostatní demoliční materiály bez zjevného znečištění budou ukládány a separovány na samostatné 
zpevněné manipulační plochy.  

 
V závislosti na prvotní separaci, resp. na původu a předpokládané míře kontaminace, budou demoliční 

stavební materiály podrobeny následujícímu monitoringu k zajištění a dokumentaci dosahování kvalitativních 
parametrů: 

a) Neznečištěné demoliční stavební konstrukce a sutě 
 
• z každých 1 000 t stavební suti bude odebrán směsný vzorek a podroben analýze vybraných polutantů v 

sušině. Rozsah vybraných parametrů vychází ze skupiny sanačních limitů stanovených pro „zeminy – 
nesaturovaná zóna (L-NES)“ a omezuje je pouze na kontaminanty relevantní pro tuto část lokality Dolní 
oblasti. Vyhoví-li zjištěné koncentrace vybraných polutantů sanačním limitům „L-NES“, může být tento 
materiál  využit pro zpětný zásyp výkopů a k povrchovým terénním úpravám v areálu aglomerace. 
V případě, že daný hodnocený segment demoličních materiálů nevyhoví stanoveným sanačním limitům, 
bude separován a převezen na zabezpečenou manipulační plochu ZPP 2, kde bude podroben  dalšímu 
monitoringu  pro kontaminované materiály. 

 
Tabulka 9: Objemy vzorkovacích prací 

Rozsah laboratorního stanovení v sušině Počet vzorků 
NEL, PAU  200 vzorků + 20 kontrolních 

 
b) Kontaminované a znečištěné demoliční stavební konstrukce a sutě 
• z každých 1 000 t  stavební suti, která nevyhoví výše uvedeným požadavkům nebo demoliční materiály u 

kterých je prokázána vizuální kontaminace (případně jsou na základě předchozího vytipování za 
kontaminované považovány) budou separovány na zabezpečené ploše se záchytnou jímkou na srážkové 
vody. Tyto materiály budou podrobeny monitoringu dle požadavků následného nakládání, resp. dle 
požadavku PMŘ biodegradační plochy nebo podrobeny analýze  výluhu v rozsahu třídy vyluhovatelnosti II 
dle tabulky č. 2.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro účely zařazení tohoto materiálu do příslušné kategorie 
odpadu a určení způsobu jeho odstranění. Veškeré, v záchytné jímce zadržené dešťové a průsakové 
vody, budou monitorovány v rozsahu požadavků kanalizačního řádu VÍTKOVICE, a.s. 
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Tabulka 10: Objemy vzorkovacích prací 

Rozsah laboratorního stanovení Počet vzorků 
SK: dle požadavku PMŘ biodegradační. plochy 10 vzorků + 2 kontrolní 
SK: v rozsahu tabulky č. 2.1 (třídy vyluhovatelnosti II.)    
vyhlášky č. 294/2005 Sb 10 vzorků + 2 kontrolní 

Odpadní voda: dle kanalizačního řádu EVI a.s. 
(min. četnost vzorkování 4x až 6x ročně)    18 vzorků + 6 kontrolních 

 
 
Provozní monitoring – sanace zeminy 
 

Pro účel dokumentace obsahů zbytkového znečištění v prostředí po výkopových pracích a nakládání 
s kontaminovanými zeminami, projektujeme sanační monitoring v následující specifikaci a rozsahu:  

 
a) Odběr vzorků ze stěn a dna výkopů k řízení rozsahu odtěžby a ověření dosažení cílových 

parametrů. 
V jediné vymezené sanační ploše s ověřenou kontaminací v prostoru Slévárny barevných kovů – HG-

14/C, budou sledovány vybrané kontaminanty, vycházející ze skupiny kontaminantů limitovaných dle 
Rozhodnutí ČIŽP „zeminy – nesaturovaná zóna“. Rozsah laboratorních stanovení byl omezen na sanační 
parametry relevantní pro tuto část zájmové oblasti. Vyhodnocení bude prováděno porovnáváním s daným 
sanačním limitem pro každý konkrétní kontaminant.  

 
Tabulka 11: Objemy vzorkovacích prací 

 Sanační plocha č. Počet  vzorků Rozsah laboratorního stanovení 
SBK – HG-14/C: 
- kontrolní vzorkování 6 sušina: NEL, PAU  

 
 
b) Odběr vzorků z podloží zpevněných ploch k řízení rozsahu odtěžby a ověření dosažení cílových 

parametrů. 
Z podloží demolovaných zpevněných ploch bude z každých 250 m2 sanační plochy odebrán jeden 

směsný vzorek a podroben laboratorní analýze. Sledovány budou vybrané  limitované kontaminanty dle 
Rozhodnutí ČIŽP „zeminy – nesaturovaná zóna“ a porovnávány s daným sanačním limitem. Rozsah 
laboratorních stanovení byl opětovně omezen na sanační parametry relevantní pro tuto část zájmové oblasti. 

 
Tabulka 12: Objemy vzorkovacích prací 

 Sanační plocha č. Počet  vzorků Rozsah laboratorního stanovení 
Zpevněné plochy: 
- kontrolní vzorkování 40 sušina: NEL, PAU  

 
c) Odběr vzorků vytěžených zemin  k určení dalšího nakládání s tímto materiálem. 

Bude–li materiál vhodný k odstranění na biodegradační ploše, bude z každých cca 100 t odebrán jeden 
směsný vzorek a podroben laboratorní analýze v rozsahu požadovaném provozně-manipulačním řádem 
příslušné dekontaminační plochy.  

 
Tabulka 13: Objemy vzorkovacích prací 

Sanační plocha č. Počet  vzorků Rozsah laboratorního stanovení 
SBK – HG-14/C: 
- zemina na biodegradaci 2 dle požadavku PMŘ biodegradační. plochy 
- zemina ke zpětnému 
závozu 

10 sušina: NEL, PAU  
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Závěrečný monitoring  

V případě odtěžby kontaminovaných ploch zemin nesaturované zóny bude za závěrečný monitoring 
považováno poslední kolo  odběru vzorků ze dna a stěn výkopu provozního monitoringu.  

 

Monitoring podzemní vody 
 

V průběhu sanačních prací na lokalitě bude prováděn, dle příslušného Rozhodnutí ČIŽP, monitoring 
kvality podzemní vody na výstupním profilu zájmové lokality aglomerace.  

S ohledem na skutečnost, že v zájmové lokalitě nebude potřeba provádět sanaci podzemních vod, lze 
jednotlivé fáze sanačního, provozního a postsanačního monitoringu zahrnout do jediné etapy „monitoringu 
podzemní vody“. Monitoring podzemní vody bude započat okamžikem zahájení sanačních prací na lokalitě 
aglomerace a bude prováděn nejméně po dobu 3 let.   

Rozsah sledovaných parametrů bude odpovídat cílovým parametrům dle příslušného Rozhodnutí ČIŽP 
„L-GW“. Výstupní profil je tvořen 5-ti hydrogeologickými vrty HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C.  
 

Tabulka 14: Objemy vzorkovacích prací 

Monitorované objekty / 
vrty 

Počet  vzorků Rozsah laboratorního stanovení – 
podzemní voda – rozsah L-GW 

HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, 
HG-6/C, VP-2/C 

30 vzorků 
(2x ročně po 3 roky) 

NEL, PAU, benzen, TCE, PCE, 1,2-c-DCE, 
NH4

+ 
 
Provozní monitoring – zeminy a materiály pro sana ční překryvy 

 
Pro terénní úpravy je možné použité materiály rozdělit do dvou skupin - materiály pro úpravu 

terénních nerovností a materiály (zeminy) pro finální terénní překryvy. 
 
Pro terénní úpravy, vyrovnání terénních nerovností nebo zásypy výkopů bude využito 

nekontaminovaných materiálů z demolic stavebních konstrukcí. Veškeré použité materiály musí splňovat 
sanační limity pro „zeminy – nesaturovaná zóna (L-NES)“. K prokazování dosažení těchto limitů bude využito 
vzorků získaných při separaci materiálů, blíže popsaných v předchozí kapitole. 

 
Materiály a zeminy, využité k finálním povrchovým překryvům v prostoru aglomerace, musí splňovat 

požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Prokazování 
této podmínky bude realizováno příslušným atestem nebo provedením akreditovaných laboratorních zkoušek, 
realizovaných dodavatelem těchto materiálů. Použitý materiál pro svrchní překryv musí zároveň splňovat 
parametry pro biologické oživení a případné osevy. 

 
 

Metodika vzorkování  a kontrola kvality 
 
Odběry vzork ů zemin – sana ční výkopy 

Vzorky zemin  ze stěn a dna výkopů budou odebírány pomocí vpichů do hloubky min. 0,5m a 
vzorkován bude hloubkový interval od 0,2 m tak, aby odebrané vzorky byly co nejméně ovlivněny vytěkáním 
škodlivin z povrchu výkopové stěny. Ze stejného důvodu by měl být co nejkratší časový interval od ukončení 
těžby do odběru vzorků. Realizován bude vždy jeden vpich na 2 až 4 m délky stěny a na 10 m2 dna, každý 
vpich bude odebírán vždy jako jeden vzorek.  
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Odběry vzork ů stavebních konstrukcí 
Kontrolní vzorky ze stavebních demolic a sutí budou odebírány jako vzorky směsné. 
Maximální snaha by měla být věnována zajištění reprezentativního vzorku, tzn. aby byl vzorkovaný 

segment tvořen pokud možno stejným materiálem a aby jeho velikost nepřekračovala maximální tonáž 
stanovenou pro „nekontaminované“ a „kontaminované“ stavební materiály. 

 
Odběry vzork ů podzemní a odpadní vody 

Monitoring podzemní vody bude prováděn na výstupním profilu z lokality sestávající z vystrojených 
hydrogeologických vrtů HG-13/C, HG-8/C, HG-7/C, HG-6/C, VP-2/C.  

 
Před zahájením odběru vzorků bude u příslušného vrtu vždy zaměřena úroveň hladiny podzemní vody. 

Odběr podzemní vody bude prováděn dynamickým způsobem, tj. po odčerpání min. trojnásobku statického 
objemu vody ve vrtu a ustálení základních fyzikálně-chemických parametrů (teplota, konduktivita a pH).  

 
Začerpání a odběr vzorků budou prováděny k tomu určeným vzorkovacím čerpadlem s dostatečně 

dlouhou vzorkovací hadicí. Vzorky podzemní vody budou odebírány do standardních vzorkovnic dodaných 
akreditovanou laboratoří, uloženy do chladících boxů a po odběru co nejdříve transportovány do laboratoře k 
dalšímu zpracování.  

 
Kontrolní vzorkování odpadních vod ze záchytných jímek zabezpečených ploch, se bude řídit předpisy 

nebo pokyny provozovatele kanalizační sítě, resp. kanalizačním řádem. 
 

Zajišt ění kvality a dokumentace odebíraných vzork ů 
 
Pro zamezení fyzikálních a chemických změn vzorků v době mezi odběrem a provedením analýzy v laboratoři 
budou dodržovány zásady kvality transportu, z nichž nejdůležitější jsou tyto:  

• odběr do čistých vzorkovnic o přiměřeném objemu, převzatých v laboratořích bezprostředně před 
příslušným vzorkovacím cyklem, 

• plnění vzorkovnic tak, aby byly zcela zaplněny bez přítomnosti vzduchu nad vzorkem, 
• terénní uložení vzorků při teplotě  2 až 5 °C, 
• co nejrychlejší převoz do laboratoře (max. cca 24 hodin), 
• uchování vzorku ve tmě (zabránění fotochemickým a fotosyntetickým procesům). 

 
Odběr vzorků bude dokumentován v pasportu odběru, kde budou zaznamenány tyto údaje: 

• číslo vzorku, 
• místo odběru vzorku, lokalizace, hloubková úroveň, 
• způsob odběru, 
• datum odběru, 
• požadované stanovení, 
• jméno odpovědného řešitele a pracovníka, který odběr provedl. 

 
Každý vzorek bude opatřen jmenovkou, která bude obsahovat tyto údaje : 

• označení vzorku, 
• datum odběru, 
• jméno nebo číslo zakázky, 
• rozsah laboratorní analýzy. 

 
Pro každou sérii vzorků dodaných do laboratoře bude vyplněn "Předávací protokol" obsahující údaje: 

• název akce,         
• číslo zakázky, 
• jméno odpovědného řešitele, 
• jméno pracovníka, který odebral vzorek, 
• datum a čas odběru, 
• datum a čas předání do laboratoře, 
• označení vzorku, 
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• hloubka odběru, 
• požadavek na analýzu. 

 
Laboratorní rozbory budou provedeny v akreditované laboratoři podle platných norem, metodik a 

laboratorních postupů. 
Kvalita vzorkovacích a analytických prací bude také ověřována odběrem kontrolních equipment blank, 

trip blank a duplicitních vzorků v rozsahu cca 3 % celkového počtu vzorků.  
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51. SO 50 – INŽENÝRING, GEOLOGICKÉ ČINNOSTI 
 
 

V rámci tohoto stavebního objektu budou prováděny činnosti, potřebné k zajištění, vedení, řízení a 
kontrole stavby. 

 
Z hlediska zajištění provozu stavby v souladu s platnou legislativou zhotovitel zpracuje, projedná a KÚ 

MSK předloží ke schválení  provozní řád ploch pro nakládání s odpady, povolení k provozu zařízení k nakládání 
s odpady.  

 
Pro vedení stavby zhotovitel zajistí provedení všech potřebných geodetických prací, vytýčení 

dotčených inženýrských sítí a dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 
K řízení a kontrole stavby bude zhotovitel provádět sled a řízení stavebních prací, sled a řízení 

sanačních prací, technický dozor, stálý technický dozor, koordinaci a projednávání, zpracování a projednání 
průběžných a závěrečných zpráv zhotovitele. 
 
 

52. SO 51 – PŘELOŽKA POTRUBÍ KYSLÍKU 
 
 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena vynucená stavba – přeložka potrubí kyslíku dle 
projektové dokumentace zpracované fy BKB Metal, a.s. (zařazeno jako příloha D2 této PD).   
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D 3. HYDRAULICKÉ METODY SANACE 
 

Na základě výsledků provedeného doprůzkumu bylo konstatováno, že nápravná opatření k odstranění 
kontaminace podzemní vody u jediné vymezené sanační plochy SP-6, není nutné provádět. Doprůzkumem 
ověřené hodnoty znečištění podzemní vody byly hluboce pod stanovenými sanačními limity.  

Se sanací podzemní vody v zájmovém prostoru aglomerace proto není uvažováno.  
 

D 4.  OSTATNÍ ČINNOSTI 
 
D 4.1. Doprava 

 
Přístup do areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. z veřejných komunikací bude zajištěn nejbližší vrátnicí, 

tj. vstupy č. 19 a č. 45, po vnitrozávodních komunikacích části Divize D 500 k jednotlivým místům realizace 
sanačních prací a po obslužných vnitrozávodních komunikacích aglomerace. Samotný sanační zásah nebude 
provoz v areálu nijak omezovat. Týká se to i železničního provozu. 

 
Veškerá doprava odpadů, vzniklých v průběhu sanačních prací, k odstranění mimo areál bude 

prováděna v režimu ADR. 
 

D 4.2.  Dokumentace a vyhodnocení pr ůběhu prací 
 

V celém průběhu sanačního zásahu na lokalitě bude o jednotlivých činnostech vedena realizační 
organizací dokumentace formou sanačního deníku, který bude uložen u zhotovitele.  
  

Údaje o průběhu všech demoličních, vzorkovacích, monitorovacích a sanačních pracích budou 
zhotovitelem archivovány a rovněž obsaženy v závěrečné zprávě. 

 
Protokoly o výsledcích laboratorních analýz budou uchovány v archivu dodavatele a ve zpracovatelské 

laboratoři.  
 
O množství odpadů, odevzdaných k odstranění bude vedena podrobná evidence odpadů, evidence 

přepravovaných nebezpečných odpadů a evidence dokladů konečných zneškodňovatelů o převzetí odpadů 
k odstranění. 

 
Poznámka : původcem odpadů dle platné legislativy je ten, při jehož činnosti odpad vzniká, tj. 

zhotovitel sanačních prací, který je  povinen dokladovat objednateli i nabyvateli evidenci odpadů včetně 
dokladů konečných oprávněných zneškodňovatelů o převzetí odpadů k odstranění. 

 

D 5.  HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE 

D 5.1. Legislativní a ve řejnoprávní podmínky sanace  
Průběh sanace lokality bude obecně v souladu s legislativními normativy a rozhodnutími orgánů státní 

správy, především těch, které se týkají ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce.   
 
Demoliční práce budou probíhat na základě rozhodnutí o odstranění stavby (demoličního výměru). 
 
Stavební úpravy budou realizovány na základě stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním 

úřadem podle Zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon. 
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Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu sanačních prací, se bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a příslušným rozhodnutím, jímž se uděluje souhlas 
k nakládání s nebezpečným odpadem  

 
Ochrana zdraví, bezpečnosti práce  a veřejnoprávní podmínky budou zajištěny ve smyslu platných 

zákonů o ochraně zdraví, příslušných hygienických a bezpečnostních předpisů i ve vztahu k bezpečnostním 
předpisům společnosti Holdingu VÍTKOVICE, a.s. 

 
Nakládání s vodami se bude řídit Rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu – Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, Odboru ochrany životního prostředí a zemědělství. 
 

D 5.2.  Odborná zp ůsobilost, pracovní postupy  
 

Likvidaci konstrukcí bude provádět odborná firma, mající potřebná oprávnění k provádění demontážních 
a demoličních prací: 

a)  jiným způsobem (demolice stavebních konstrukcí) – strojně, 
b)  postupným způsobem, 
c)  dokončení likvidace (nakládka a odvoz sutě, úprava ocelových konstrukcí, sekundární dělení)  

 
Zhotovitel demontážních a demoličních prací zpracuje vlastní technologické a pracovní postupy pro 

provádění prací v souladu s podmínkami Vyhl. Č. 324/90 Sb O bezpečnosti práce na stavbách. 
 

D 5.3. Hygiena a bezpe čnost práce 
 

Hygiena a bezpečnost práce budou zajišťovány ve smyslu platných zákonů o ochraně zdraví, 
příslušných hygienických a bezpečnostních předpisů. Hygienické a bezpečnostní předpisy vycházejí ze zákoníku 
práce, doplňujících předpisů a následující platné legislativy: 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o péči o ochraně veřejného zdraví a navazující předpisy  
- Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 Sb.  
- Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1977 Sb., 

ve  znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. 
- Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika 

ČSR č. 77/1990 Sb.  
- Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. 

 
Při provádění veškerých (zejména bouracích) stavebních prací je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky 

ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pokud se na 
stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům uvedeným v tomto projektu, je nutno o tom neodkladně 
informovat projektanta stavby. 
 

Hygiena a bezpečnost práce budou také zajišťovány v souladu s vnitropodnikovými předpisy 
nabyvatele. 
 

Při sanačních pracích a nakládání s odpady se pracovníci zhotovitele a subdodavatelských organizací řídí 
obecnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a jsou povinni zejména: 

• prokazatelně se seznámit s bezpečnostními a hygienickými předpisy platnými v areálu závodu, 
• prokazatelně se seznámit s pracovními a technologickými postupy pro provádění prací, 
• znát vlastnosti všech provozních i odpadních médií, jejich působení na organismus a postup při první 

pomoci, 
• vybavit pracoviště bezpečnostními tabulkami a značkami dle pokynů bezpečnostního technika, 
• udržovat v prostoru pracoviště pořádek, 
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• dodržovat předpisy o zákazu kouření a jídla na označených lokalitách, 
• používat předepsané pracovní oděvy a pomůcky osobní ochrany, 
• pravidelně se zúčastňovat předepsaných školení a povinných lékařských prohlídek. 

D 5.4.  Protipožární zabezpe čení 
  
 Zdrojem nebezpečí požáru při provádění sanačních prací a při nakládání s odpady mohou být práce 
s otevřeným ohněm, práce s frikčními pilami, provoz spalovacích motorů, elektrická zařízení a rozvody, 
dopravní prostředky, kouření či jiné používání ohně. 
 
Pro zajištění požární bezpečnosti je proto nutno: 

• ve spolupráci s požárním technikem vybavit pracoviště hasebními prostředky vhodnými pro likvidaci 
požáru olejů, elektrozařízení a ostatních hořlavin, 

• průkazně seznámit a proškolit pracovníky dodavatelských organizací a technického dozoru s 
vlastnostmi hořlavých látek a se zásadami požární bezpečnosti, 

• vybavit pracoviště tabulkami s upozorněním na hasební postupy a v souladu s nařízením požárního 
technika vyznačit únikové cesty, 

• na pracovištích umístit požární poplachové směrnice přístupné všem pracovníkům, 
• dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v označených prostorech, 
• v případě zjištění závad ohrožujících požární bezpečnost bezodkladně informovat příslušný orgán 

požární ochrany a nejbližšího nadřízeného pracovníka, 
• v případě požáru použít ruční hasicí přístroj, případně přivolat pomoc požárního útvaru. Při hlášení 

udat  -  Kdo volá - kde hoří - co hoří !  
 

Veškerá činnost při zajišťování požární bezpečnosti se řídí vnitropodnikovými požárními předpisy 
společnosti VÍTKOVICE, a.s. a následujícími zákony a  předpisy: 

• Zákon č. 203/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. O  požární ochraně ve 
znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., 

• Vyhláška MV ČSSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární 
ochraně.  

 

D 5.5.  Ostatní havarijní zabezpe čení 
 
Opatření při úniku čerpaných kontaminovaných vod (technická závada) 
 
Stálá obsluha provede: 

• odstavení sanačního zařízení z provozu (vypnout ovládání a zabezpečit proti spuštění), 
• zabezpečí prostor proti vstupu nepovolaných osob, 
• informuje dispečink provozovatele o havarijní situaci, 
• ohlásí havárii dotčeným, místně příslušným orgánům státní správy a samosprávy (Magistrát města 

Ostravy OOŽP, ČIŽP, OI Ostrava, Policie ČR, hasiči). 
 
Technický dozor a servisní skupina zhotovitele zajistí: 

• dle situace vytvoření jímky a odčerpání kontaminované vody na separátor, 
• odtěžení kontaminované zeminy v nezbytně nutném rozsahu a její odvoz k dekontaminaci nebo 

zneškodnění na odpovídající skládce odpadů, 
• vyplnění prostoru po těžbě inertním materiálem a provedení rekultivace, 
• odstranění poruchy sanačního zařízení do 48 hod, 
• obnovení provozu sanačního čerpání a předání zprávy o ukončení sanačních prací a způsobu 

odstranění havárie dotčeným orgánům. 
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V případě níže uvedených mimořádných události jsou pracovníci dodavatele i subdodavatelských 

organizací povinni dodržet následující informační systém: 
 

Tabulka 15:  Informační systém 

Mimořádná událost Kontaktní místo Telefon 
provozní havárie vedení hlavního dodavatele  
požár Hasiči 150 nebo 112, 595 952 918 
 Policie ČR 158 nebo 112 
 nabyvatel VÍTKOVICE, a.s. 596 956 672, 602 591 144 
ohrožení života Rychlá lékařská záchranná  služba       155 nebo 112 
 nabyvatel VÍTKOVICE, a.s. 596 956 672, 602 591 144 
ohrožení životního prostředí  nabyvatel VÍTKOVICE, a.s. 596 956 672, 602 591 144 
 ČIŽP OI Ostrava                595 134 111, 731 405 301 
 Magistrát města Ostrava, OOŽP 599 444 444, 599 442 306 
 KÚ Moravskoslezského kraje, OOŽPZ 595 622 222 
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D 6.  MATERIÁLOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

D 6.1. Zásypové materiály 
Největším objemem materiálů ze sanací budou demoliční sutě, tvořené především betonem a zdivem. 

Předpokládá se, že významná část těchto materiálů nebude kontaminovaná a po ověření stupně kontaminace 
(viz kapitola D 2.3.- SO49) bude využita pro zásyp výkopů po odtěžení kontaminovaných zemin a pro hrubé 
terénní úpravy. Podmínkou pro toto využití je, že koncentrace všech stanovených kontaminantů budou nižší, 
než je jejich sanační limit pro zeminu – nesaturovanou zónu – „L-NES“, dle Rozhodnutí ČIŽP. Konkrétní limitní 
hodnoty jsou uvedeny v oddíle B, Tabulce č.8 – „Cílové parametry sanace – zeminy a podzemní vody“. 

 
Veškerý nabouraný materiál bude z místa demolice odvážen na příslušnou manipulační nebo 

zabezpečenou plochu, kde bude předběžně separován podle vizuálních kontrol kontaminace i podle toho, 
z které části objektu bude pocházet (objekt, podlahy, nadzemní konstrukce, apod.). Po ovzorkování (viz 
kapitola D 2.1.) bude rozhodnuto o tom, zda může být po vhodné úpravě (drcení) využit pro zásyp. 

 
V případě překročení limitních hodnot u kteréhokoliv parametru bude s materiálem nadále zacházeno 

jako s odpadem. 
 
Obdobným způsobem bude nakládáno se zeminami, které jsou na základě výsledků doprůzkumu 

považovány za nekontaminované, ale které bude nutno vytěžit z technologických důvodů (skrývky nad 
polohami kontaminovaných navážek, svahování výkopů apod.) 
 

D 6.2. Odpady 
Při sanačním zásahu bude docházet k manipulaci a nakládání s různými druhy odpadů kategorie „O“ a 

„N“. Při této činnosti budou dodržovány platné legislativní předpisy a normy týkající se této problematiky, 
zejména  Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhláška MŽP 
ČR č. 294/2005 O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Dále  vyhláška MŽP ČR a MZ ČR č. 376/2001 
O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jakož i interní předpisy objednatele. 

 
Odpady ze stavební činnosti budou roztříděny a budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Vzniklé odpady budou odvezeny 
k odstranění na skládku příslušné kategorie, k biodegradaci, případně ke spálení do spalovny. 
 

Pro předání nebezpečných odpadů na skládku (typu S – NO) je nutno doložit analýzu odpadů dle třídy 
vyluhovatelnosti III, tab. č. 2.1, příloha č. 2  k vyhlášce 294/2005 Sb. 
 

Pro předání odpadů k biodegradaci je nutno doložit analýzu odpadů dle provozně manipulačního řádu 
dané biodegradační plochy. 

Zhotovitel musí mít zajištěn souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle platné legislativy 
v odpadovém hospodářství. 
 

Pro dopravu ostatních odpadů platí obecné podmínky pro provoz na silnicích dle zákona o 
komunikacích. 
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D 6.3. Stanovení podmínek pro nakládání s odpady 
Původce odpadů musí dodržovat podmínky stanovené v ust. § 16 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zařazovat odpady podle druhů a 
kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, předávat odpady pouze oprávněné osobě, nakládat s odpady 
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi, umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, platit poplatky za 
ukládání odpadů na skládky aj. 

 
S nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně 

příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá 
souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech. Přeprava odpadů nepodléhá souhlasu. 

 
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud 

toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou 
oprávněnou osobu, která převezme odpad do vlastnictví od původce, přecházejí povinnosti původce.  
 

D 6.4. Přeprava nebezpe čných odpad ů 
Při odstraňování kontaminované zeminy, stavebních konstrukcí, podlah a jiných nebezpečných 

odpadů, bude přeprava provedena ve shodě se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími 
předpisy. 

 
Vzniklý nebezpečný odpad bude naložen na nákladní automobily, které dopraví tento odpad do 

příslušných zařízení k odstranění. Převoz kontaminovaného materiálu musí být zajišťován v režimu ADR. 
 
Doprava bude realizována po komunikacích v areálu aglomerace VÍTKOVICE, a.s. Po výjezdu z 

podniku bude doprava využívat komunikace obecního a státního významu až na místo určení. Všechna vozidla, 
která budou opouštět staveniště, budou v případě potřeby očištěna pomocí tlakové vody na zabezpečené 
ploše se záchytnými jímkami. Znečištěná voda bude likvidována v dekontaminační stanici nebo vypouštěna na 
základě stanovených podmínek a povolení provozovatele místní kanalizační sítě, resp. místní ČOV.  

 
Stejně bude nakládáno s vodami, které se do výkopu dostanou formou dešťových srážek. Výskyt 

podzemní vody ve výkopech není předpokládán. 
 
Zvláštní dopravní trasy pro odvoz odpadů nejsou stanoveny. Pokud věcně a místně příslušný orgán 

státní správy bude požadovat dopravu po vymezených komunikacích, bude to součástí rozhodnutí o povolení 
k nakládání s nebezpečnými odpady. 

 
Při provádění sanačních prací budou a mohou vznikat materiály a hmoty, které mají podle Zákona č. 

185/2001 Sb. charakter odpadů.  Podle katalogu odpadů se bude jednat o tyto látky: 
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Tabulka 16:  Seznam vzniklých odpadů 

Kód 
odpadu Název odpadu Kat. 

170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 

170106 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 
 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 O 

170201 Dřevo O 
170201 Dřevo znečištěné O/N 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné N 

170405 Železo a ocel O 
  170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
  170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 
170902 a 170903 

O 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
100213 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N 
150110 Obaly znečištěné nebezpečnými látkami N 

150202 Absorpční činidla, textilní materiály, ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami N 

120112 Upotřebené vosky a tuky N 
 
Nakládání s těmito odpady  bude v souladu s platnou legislativou, při zajištění předepsané evidence, 

shromažďování, přepravě  a způsobu zneškodnění. 

D 7.  NAPLNĚNÍ DATABÁZE SESEZ 
  
 V průběhu prací bude v souladu s průběžným hodnocením doplňována databáze SESEZ. Konečné 
doplnění bude provedeno po ukončení postsanačního monitoringu. 
 

D 8.  HARMONOGRAM PRACÍ 
 

Časový harmonogram provedení demolice stavebních objektů nebo jejich částí je v tomto projektu 
stanoven pouze jako rámcový a upřesněn bude podle výsledku veřejné soutěže na výběr dodavatele sanačních 
a demoličních prací. Detailní harmonogram prací zpracuje zhotovitel prací.  

Zahájení demoličních prací se předpokládá v roce 2016, předpokládaná lhůta k dokončení stavby je 18 
měsíců. S ohledem na tuto lhůtu se nejeví být problematické dodržet závazný termín daným Rozhodnutím 



                                                                               
 

  

 
 

232 

  ČIŽP, tj. do 7m
i let od oznám

ení výsledku zadávacího řízení o výběru nejvhodnějších uchazečů veřejné 
zakázky na realizaci projektu sanačních prací.  
 

 

HARMONOGRAM PRACÍ
Sanace staré ekologické zátěže Vítkovice - Aglomerece

Měsíc
1 uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem
2 převzetí staveniště

3 odstranění zeleně, transfer ohrožených druhů
4 demolice dopravních mostů
5 demolice potrubních vedení
6 výstavba zabezpečených zpevněných ploch
7 sanace plochy SBK
8 demolice objektů
9 demolice zpevněných ploch a jiných konstrucí

10 zásypy, překryvy
11 odstranění zabezpečených zpevněných ploch

12 provozní monitoring
13 sled a řízení sanačních prací
14 sled a řízení demoličních prací
15 průběžné zprávy
16 závrečná zpráva

17 1813 14 15 1611 125 6 7 81 2 3 4 9 10
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D 9.  ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH PARAMETR Ů SANACE 
 

Cílem sanačních prací v areálu aglomerace společnosti VÍTKOVICE, a.s. je odstranění kontaminace 
stavebních konstrukcí a zemin ve stanovených sanačních plochách a podle podmínek daných platným 
Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava. Sanace podzemní vody nebude v oblasti aglomerace realizována. 

 
Základním principem prokázáním dosažení cíle sanace bude dosažení podlimitních koncentrací všech 

sledovaných škodlivin v posuzovaném vzorku, resp. sanační ploše. 

D 9.1. Stavební konstrukce  
 

Cíle bude dosaženo úplným odstraněním výše definovaných objektů, představujících riziko pro 
ekosystém i pracovníky. Dosažení cíle bude prokázáno předložením rozhodnutí stavebního úřadu Městského 
obvod VÍTKOVICE, a.s. o odstranění staveb. 

D 9.2. Zeminy - nesaturované zóny horninového prost ředí 
 
 V případě odtěžby kontaminovaných poloh zemin nesaturované zóny bude za závěrečný monitoring 
považováno poslední kolo  odběru vzorků ze dna a stěn výkopu provozního monitoringu. 
 

Prokázání dosažení cíle sanace bude  založeno na předložení vyhodnocení souboru analytických 
výsledků vzorků, odebraných na celé vymezené sanační ploše/výkopu v jednom vzorkovacím cyklu. 
 

S příslušnými sanačními limity bude porovnávána statistická hodnota základního souboru analytických 
výsledků (tedy včetně případných extrémů). 
  

Touto statistickou hodnotou se v případě jediného vzorku rozumí jeho číselná hodnota, v případě 
souboru do pěti prvků příslušná průměrná hodnota a kvantil C90, v případě více než sedmi prvků pak horní 
mez intervalu spolehlivosti průměrné hodnoty na úrovni jistoty 95 % (tzv. UCL 95), Mimo statistické 
charakteristiky budou s cílovými limity porovnávány i číselné hodnoty všech jednotlivých výsledků, ovšem již 
se zohledněním nejistoty měření, deklarované laboratoří ke každému analytickému stanovení, kdy v žádném 
ze vzorků již nepřesáhnou koncentrace škodlivin  stanovený sanační limit.  
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Sanační limity a cílové parametry sanace, dle Rozhodnutí ČIŽP – Nesaturovaná zóna „L-NES“, jsou 

detailně specifikovány v oddíle B, Tabulce č.8 – „Cílové parametry sanace – zeminy a podzemní vody“. 
 

D 9.3. Zeminy – redukce rizika z neúmyslné ingesce 
 
 Ingesční rizika budou v celém prostoru aglomerace eliminována aplikací sanačních překryvů. O 
provedeném překryvu bude vyhotoven provozní záznam, který bude zároveň sloužit  jako doklad k prokázání 
nápravných opatření sanace. Zaznamenán bude zejména plošný rozsah (geodetické zaměření), mocnost 
překryvu inertem a zeminou, zdroj a typ naváženého materiálu. 
 

D 10.  UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

Po ukončení závěrečného monitoringu, pokud výsledky budou vyhovovat dle výše navrženého způsobu 
dokazování,  bude sanační zásah ukončen formou závěrečné zprávy.    

Závěrečná zpráva bude dokumentovat kompletní rozsah provedených prací a hodnotit sanační práce 
v souladu s projektovou dokumentací. Mimo náležitosti závěrečné zprávy dle „Směrnice FNM ČR a MŽP pro 
přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004“ bude obsahovat veškeré 
doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím demoliční činností bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.  

Závěrečná zpráva bude vedle účastníků řízení ve smyslu Směrnice FNM ČR a MŽP předložena 
příslušnému stavebnímu úřadu (Úřad městského obvodu Vítkovice) a MMO OOŽP.     

 
Způsob ukončení nápravných opatření a předání a převzetí díla bude odpovídat a probíhat podle 

„Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 
3/2004“, resp. podle požadavků zakotvených v realizační smlouvě. 

 


