

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 24. 4. 2017

PID: MFCR7XFZRK

Č. j.: **MF-8102/2017/4501-23**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - 1**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona ZVZ, druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 24. 4. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 48 Zásypy výkopů, plošné překryvy, zatravnění, náhradní výsadba je položka č. 15 Náhradní výsadba dřevin - komplet 1. Ve výkresové části jsou pouze tři výkresy se zakreslením situace výsadby bez dalších podrobných rozpisů výsadby dřevin - druhy, počty, velikost apod.

Dotaz: **Dodavatel tímto žádá zadavatele o doplnění předložené projektové dokumentace o bližší specifikaci výsadby, aby dodavatelé mohli provést řádné ocenění položky 15.**

Odpověď:

Podklady pro ocenění položky č. 15 - SO 48 jsou součástí Zadávací dokumentace, přílohy č. 3 – Projektová dokumentace, konkrétně části D3 – Projekt sadových úprav a dále v příloze č. 3 - Projektová dokumentace, části E – Dokladová část, konkrétně E1 – Stanoviska, rozhodnutí, část 10 – Rozhodnutí č. 9/2016 ÚMěOb Vítkovice ze dne 11.4.2016.

Dotaz č. 2:

V Zadávací dokumentaci v čl. 2.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je ve druhém odstavci uvedeno, že dodavatel nebude oceňovat pol. č. 19, 21 a 23 stavebního objektu SO 00 - 0 Vedlejší a ostatní náklady.

V čl. 2.1 Vymezení předmětu plnění, v posledním odstavci s názvem „Předmětem plnění této zakázky není:“ je v bodě 1 uvedeno, že položka v rozpočtu č. 23 „Koordinátor BOZP a vypracování plánu BOZP“ nebude dodavatelem v nabídce oceněna.

Dotaz: **Při kontrole stavebního objektu SO 00-0 Vedlejší a ostatní náklady je pod položkou 23 uvedena textace „Provizorní dopravní značení“. Můžete tedy upřesnit položku 23?**

Odpověď:

V textové části Zadávací dokumentace, bodech 2.1 a 2.2 je uvedena položka č. 23 stavebního objektu SO 00 – 0: „Koordinátor BOZP a vypracování plánu BOZP“. Položka č. 23 specifikovaná popisem „Koordinátor BOZP a vypracování plánu BOZP“ byla zadavatelem vyjmuta a pod položkou č. 23, typ K, kód 24 a, popis – „Provizorní dopravní značení“ bude uchazečem oceněna.

Dotaz č. 3:

Ve věstníku veřejných zakázek není uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Prosíme o její sdělení dodavatelům. Ve věstníku veřejných zakázek není uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Prosíme o její sdělení dodavatelům.

Odpověď:

Ano, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, není uveřejněna. Je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu uveřejní či nikoli.