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zpevněný vjezd
na plochu
L=5 m, š=3 m

zpevněný
vjezd na plochu
L=40m, š=3m

zpevněný vjezd
na plochu
L=5m š=3m

nátok dešťových
vod z ploch
do jímky

jímka 100 m3

odvodňovací žlaby
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dň
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í ž

lab
y

ZPEVNĚNÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY

SKLADBA PLOCHY
- odvodňovací žlab TBM-Q 100/600
- asfaltocementová zálivka spojů
- betonový silniční panel 15 cm
- zhutněný pískový podsyp 15 cm
- upravená pláň

PLOCHA ZAŘÍZENÍ
STAVENIŠTĚ

ZPP2

ZPP1

SKLADBA PLOCHY
- odvodňovací žlab TBM-Q 100/600
- asfaltocementová zálivka spojů
- betonový silniční panel 15 cm
- zhutněný pískový podsyp 15 cm
- 2 x křížem geotextilie PES 400
- zajišťovací PE folie svařovaná
- 1 x geotextilie PES 300
- zhutněná 15 cm vrstva písku
- upravená pláň


