

"Jiné použití tohoto díla, než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 20/2017, může povolit jen HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s."

HUTNÍ PROJEKT

FRÝDEK - MÍSTEK

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28.října 1495, 738 01, Frýdek-Místek

tel.: +420 558 877 111, fax: +420 558 877 277, E-mail: hpfm@hpfm.cz, www.hpfm.cz

INVESTOR Obec Stonava		DATUM 03/2017	
MÍSTO STAVBY STONAVA		ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVBA VÝSTAVBA INŽ.SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT - 1.ETAPA - AKTUALIZACE DPS DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 105 PLYNOVOD SO 105.2 PŘELOŽKA PLYNOVODU		Č.ZAK. 10669-003-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-9-71625	
		VYHOTOVENÍ	POČET A4 43
		POČET 6	ČÍSLO POŘADOVÉ Č. 2

SEZNAM DOKUMENTACE		ARCHIVNÍ ČÍSLO	A4
01	TECHNICKÁ ZPRÁVA	HP4-6-96368	13
02	SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	HP4-6-96369	4
03	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	HP4-2-92397	4
04	SCHÉMA PŘELOŽKY	HP4-4-92475	4
05	DISPOZICE PŘELOŽKY	HP4-2-92401	6
06	PODÉLNÝ PROFIL	HP4-2-92402	6
07	NAPOJENÍ PLYNOVODU	HP4-3-33894	2
08	ŘEZ A	HP4-3-33893	2
VYPRACOVAL		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
VEDOUCÍ PROJEKTANT ZAKÁZKY		HP4-9-71625	
ING. LIBOR UHEREK		LISTŮ	2
ING. MIROSLAV KÁLAL		LIST	2