

OZNAČENÍ	NAZEV POTRUBÍ	MÉDIUM	POZNÁMKA
I4.21>	POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU	ZEMNÍ PLYN	max 400 kPa

LEGENDA

dn63x5,8	NOVÝ PLYNOVÝ ROZVOD
dn63x5,8	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ ROZVOD
X	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ ROZVOD BUDE ZRUŠEN A PŘELOŽEN
- - -	KANALIZACE
- - -	NN KABEL
- - -	NN KABEL, KABEL VO

	POTRUBÍ PLYNU ULOŽENÉ V CHRÁNIČCE S ČÍCHAČKOU
	PŘECHODOVÁ TVAROVKA S UZÁVĚREM A ZÁTKOU
	ODBĚRNÍ MÍSTO STÁVAJÍCÍ V RAMCI STAVBY BUDOU NOVĚ PROPOJENA

HUP 8,9,10,11

HUP STÁVAJÍCÍ, NA MONTÁŽI BUDE PŘEPOJEN

DOPLNŮJÍCÍ VÝKRESY :
CELKOVÁ SITUACE STAVBY
DISPOZICE PŘELOŽKY
NAPOJENÍ LPYNOVODU

HP4-2-92397
HP4-2-92401
HP4-3-33894

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

a)	OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. LIBOR UHEREK				
PROJEKTANT	ING. LIBOR UHEREK				
SCHVÁLIL	ING. PŘEMYSL ŠIMEK				
KONTROLOVAL	ING. PŘEMYSL ŠIMEK				
INVESTOR	Obec Stonava				
MÍSTO STAVBY	STONAVA				
STAVBA	VÝSTAVBA INŽ.SÍTÍ STONAVA - NOVÝ SVĚT - 1.ETAPA - AKTUALIZACE DPS				
Č. ZAK.	10669-003-000				
ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-4-92475				
LISTŮ	POČET A4 4				
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.				
není	není				

HUTNÍ
PROJEKT
FRÝDEK - MÍSTEK
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

DATUM 03/2017
ÚČEL PROVÁDĚNÍ
STAVBY

SO 105.2 PŘELOŽKA PLYNOVODU
SCHÉMA PŘELOŽKY

