

# SEZNAM PŘÍLOH

Seznam dokumentace	06/09-D.9.1738
A. Průvodní zpráva	06/09-A.6.1739
B. Souhrnná technická zpráva	06/09-B.6.1740
C.1. Katastrální situace se zákresem díla – 1. část	06/09-C.0.1741
C.2. Katastrální situace se zákresem díla – 2. část	06/09-C.0.1742
D. Dokladová část	06/09-D.8.1746
E. Zásady organizace výstavby	
E.1. Technická zpráva ZOV	06/09-E.6.1743
E.2. Situace ZOV - 1. část	06/09-E.0.1744
E.3. Situace ZOV - 2. část	06/09-E.0.1745
F. Dokumentace stavebních objektů	
SO 01 – Kanalizace	06/09-D.9.1748
PS1 - 01 – Elektroinstalace ČS1, ČS2, ČS3	02210
<del>PS2 - 01 – Telemetrie ČS1</del>	<del>10004</del>
SO 02 – Intenzifikace čov	06/09-D.9.1750
PS1 - 02 – Elektroinstalace čov	10007
SO 03 – Pneumatická stanice	06/09-D.9.1751
PS1 - 03 – Technologie pneumatické stanice	06/09-D.9.1752
PS2 - 03 – Elektroinstalace pneumatické stanice	02210/A
<del>PS3 - 03 – Telemetrie pneumatické stanice</del>	<del>10024</del>
SO 04 – Přípojka vody pro pneumatickou stanici	06/09-D.9.1753
G. Souhrnný rozpočet stavby (sada 1-3)	06/09-G.7.1747

---

STAVBA: ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA – LOKALITA č.2  
INVESTOR: OBEC STONAVA, Stonava 730, 735 34 Stonava  
OBJEDNATEL: OBEC STONAVA, Stonava 730, 735 34 Stonava  
ZPRACOVAL: Ing. PAVEL TYMA – PROJEKCE, Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba  
STUPEŇ: DSP+RDS  
DATUM: 03/2010  
Č. ZAKÁZKY: 06/09  
ARCHIVNÍ Č.: 06/09-D.9.1738