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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Čerpací stanice  jsou podzemní objekty, které boudou sloužit k přečerpávání splaškových 
vod z projektovaných gravitačních stok do stávajících stok obce Lučina. Jedná se o 
železobetonové nádrže kruhového půdorysu, doplněné o armaturní komory, opatřené 
vstupními uzamykatelnými  poklopy. Po obvodu čerpacích stanice a armaturních komor je 
navržen okapový chodník z betonové dlažby. Čerpací stanice ČS-1, ČS-3 a ČS-4 jsou 
umístěny na volných nepojízdných zatravněných plochách v těsné blízkosti místních 
komunikací. Součástí stavby čerpací stanice ČS-2 je vybudování přístupové zpevněné 
plochy ze zámkové dlažby.  
 
Čerpací stanice ČS-1 a ČS-3 budou umístěny na rovinatém terénu. Terénní úpravy spočívají 
v úpravě terénu tak, aby jeho sklon byl 2% směrem od stropních desek čerpacích stanic. U 
čerpacích stanic ČS-2 a ČS-4 bude stávající svažitý terén upraven zhutněným násypem 
zeminou. Na upravených plochách terénu budou rozprostřeny vrstvy ornice a provedeno 
osetí travním semenem.  
 
U čerpacích stanic ČS-1 a ČS-3 budou krajnice přilehlých místních komunikací opatřeny 
silničními obrubníky, aby bylo zabráněno nežádoucímu najíždění vozidel k těsné blízkosti 
čerpacích stanic.   
 
Základem stavební a strojně-technologické konstrukce jsou kompletizované kusové dodávky 
jednotlivých čerpacích stanic fy ASIO, jejíž nabídka je použita v technické zprávě této přílohy 
čerpacích stanic. Stavební část kompletizované dodávky ČS bude umístěna na základovou 
konstrukci nádrže (mokré jímky) ČS a doplněna o armaturní komoru.  
 
Čerpací stanice ČS-1 bude umístěna v blízkosti oplocení areálu ALFEST s.r.o. / SmVaK 
a.s.. Do ní budou zaústěny stoky C1 a C2. Čerpací stanice bude splaškové vody přečerpávat 
výtlačným potrubím V 1 (DN 80 PE) do stoky C3.   
 
Čerpací stanice ČS-2 bude umístěna na zatravněné ploše mezi oplocením zahrady R.D. 
č.p. 119 a svahem krajské silnice č. III/4737. Do ní budou zaústěny stoky C3, C4 a C 6. 
Čerpací stanice bude splaškové vody přečerpávat výtlačným potrubím V2 (DN 80 PE) do 
stávající gravitační kanalizační sítě obce Lučina.  
 
Čerpací stanice ČS-3 bude umístěna vedle místní obslužné komunikace za penzionem 
Mostař. Do ní bude zaústěna stoka D1 z přilehlé chatové oblasti. Čerpací stanice bude 
přečerpávat splaškové vody výtlačným potrubím V3 (DN 80 PE) do stoky C6.  
 
Čerpací stanice ČS-4 bude umístěna mezi místní komunikací a břehem Žermanické 
přehrady. Do ní budou zaústěny stoky E1 a E5. Čerpací stanice bude přečerpávat splaškové 
vody do stávající kanalizační sítě v blízkosti čistírny odpadních vod.      
 
 Dispoziční umístění čerpacích stanic viz podrobné situace stavby a této přílohy čerpacích 
stanic. Armaturní komory budou umístěny v místě napojení výtlačných potrubí do 
jednotlivých čerpacích stanic. Schématické umístění viz podrobné situace této přílohy 
projektové dokumentace.    
 
Akumulační objemy mokrých čerpacích jímek jsou navrženy tak, aby při poruše čerpadel 
nebo výpadku el. napájení ČS postačovaly pro akumulaci přitékajících splaškových 
odpadních vod po min. 6 hodin (havarijní rezerva). Do havarijního akumulačního prostoru se 
počítá část objemu, která se vzduje zpětně do kanalizačních stok tak, aby neohrozila 
kanalizační přípojky. Všechny ČS jsou v souladu se směrnicí č.3/2008 GŘ SmVaK.   
 
Hydrotechnické údaje ČS jsou uvedeny v závěru této technické zprávy.  
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2.  STAVEBNÍ A STROJNĚ-TECHNOLGICKÉ ŘEŠENÍ  
 
Příprava území 
 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení stavby oprávněným geodetem 
podle výpisu vytyčovacích bodů, které jsou součástí této projektové dokumentace. 
Prostorová poloha stavby bude vyznačena vytyčovacími kolíky včetně zabezpečení pomocí 
zajišťovacích značek mimo plochu výkopu rýhy.   
 
Před zahájením zemních prací musí mít zhotovitel stavby aktuální vyjádření o existenci 
všech podzemních vedení a zařízení od všech dotčených správců. Jejich vyjádření a 
podmínky jsou pro zhotovitele během realizace stavby závazné. V součinnosti s příslušnými 
správci podzemních vedení a zařízení zajistí zhotovitel stavby jejich vytyčení a vyznačení na 
terénu. Přesný rozsah, umístění a zahloubení ověří zhotovitel ručně kopanými sondami.  Bez 
řádného ověření, vytyčení podzemních inženýrských sítí a jejich vyznačení na terénu stavby 
nesmí být stavební práce zahájeny. Při vlastním provádění stavby je nutno důsledně 
dodržovat požadavky a podmínky, uvedené ve vyjádření jednotlivých správců – viz příloha 
„Doklady“ v tendrové dokumentaci. S překážkami v trase kanalizace a o ochranném pásmu 
stávajících podzemních vedení a zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci a 
poddodavatelé stavby, zejména obsluha zemních strojů a ostatní strojní mechanizace.  
 
Podle podkladů správců podzemních vedení a zařízení se předpokládá zásah části výkopů 
jam do ochranných pásem podzemních vedení. V případě jejich obnažení musí být kabely 
resp. potrubí předepsaným způsobem zajištěno proti jeho poškození. Práce v ochranném 
pásmu podzemních vedení a zařízení musí být prováděny s předchozím vědomím 
příslušných správců a v souladu s platnými předpisy. K zásypu dotčených úseků 
podzemních vedení musí zhotovitel stavby vyžádat písemný souhlas příslušných správců.      
 
Otevřené výkopy jam čerpacích stanic musí být po celou dobu řádně zajištěny předepsaným 
způsobem proti vstupu nepovolaných osob ochranným hrazením, opatřeny výstražnými 
tabulkami a po dobu snížené viditelnosti osvětleny. Vzhledem k blízkosti místních 
komunikací musí být doplněny přechodným dopravním značením, schváleným příslušným 
dopravním úřadem. Během stavby musí být dodrženy předpisy k ochraně zdraví osob a 
majetku.  
 
Po skončení stavebních prací a stavební činnosti budou dotčené pozemky popř. nemovitosti 
uvedeny do původního stavu.  
 
Zemní práce 
 
Vzhledem k tomu, že inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu nebyl před vypracováním 
tohoto projektu proveden, projektant při vypracování projektu vycházel z výkopových prací 
při stavbách obdobného charakteru v dané lokalitě. Kategorizace zeminy, uvedená ve 
výkazu výměr zemních prací, je stanovena jako třída těžitelnosti zeminy 3 (60% objemu 
kubatury) a 4 (40% objemu kubatury). Případné odchylky od kategorizace zeminy, zjištěné 
při provádění výkopových prací, budou řešeny v průběhu stavby.  
 
Před zahájením výkopu jam a na plochách terénních úprav bude provedeno sejmutí horní 
vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 200 mm. Ornice bude odvezena na meziskládku, po 
zásypu rýhy zpětně rozprostřena na dotčených plochách. 
 
Zemina z výkopu pro zpětný zásyp bude odvážena na meziskládku, přebytek zeminy na 
řízenou skládku. V blízkosti výkopu jam nesmí být zemina ani jiný materiál skladován, aby 
nedošlo k narušení stability stěn výkopu popř. sesuvu zeminy do vykopaných jam.   
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Hloubení jam pro čerpací stanice se navrhuje podle místních podmínek z části v rozšířených 
otevřených výkopech (sešikmené stěny) do hloubky základové spáry armaturních komor 
(tzn. 2,00 m až 2,30 m)  s následným hloubením zbývající části jam nádrží ČS se zajištěním 
stability stěn výkopu roubením. Projektant navrhuje pažení záporové, resp. s pažením 
hnaným, se zajištěním ztužujícími ocelovými rámy min. v dolní, střední a horní úrovni pažení. 
Roubení stěn výkopu bude odstraňováno postupně se zásypem výkopu jam. Půdorysné 
rozměry výkopu jam musí umožnit pracovní prostor mezi stěnou výkopu (pažením) a 
konstrukcí čerpacích stanic nejméně 0,60 m. Způsob výkopu a zajištění stability stěn závisí 
na užívané technologii zhotovitele stavby, kterou zhotovitel začlení do projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Zajištění stability stěn výkopu jam musí být v souladu 
s platnými předpisy. Projektant doporučuje investorovi, aby zhotovitel stavby bezpečnost a 
statickou únosnost konstrukce roubení hloubených jam prokázal statickým posouzením. 
Zhotovitel stavby musí dokumentaci pro provádění stavby projednat ve smyslu Zákona ČNR 
č. 61/1988 Sb. v platném znění a Vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění. 
 
U zemních pracích v ochranných pásmech podzemních vedení a zařízení je nutné počítat se 
ztíženými podmínkami se zvýšeným podílem ručního výkopu.  
 
Dna vykopaných jam musí být upravena do předepsané výšky. V případě výskytu 
podzemních vod nebo naplavení povrchových vod musí být zajištěno trvalé čerpání vod ze 
základové spáry. Na rozbředlé, zamrzlé nebo na jinak sníženou únosnost základové spáry 
nesmí být  prováděny základové konstrukce. Pokud při výkopu jam čerpacích stanic bude na 
dně základové spáry zjištěna neúnosná zemina, je nutné tuto vrstvu odstranit a nahradit 
zhutněnou vrstvou únosné zeminy.       
 
Veškeré podstatné odchylky a změny stavby oproti předpokládaným geologickým 
podmínkám a údajům v této projektové dokumentaci doporučuje projektant řešit v průběhu 
stavby v součinnosti s autorským dozorem projektanta. 
 
Zásypy jam lze provádět po dostatečném vytvrdnutí železobetonových stěn nádrží ČS a 
armaturních komor a skončení všech stavebně-montážních prací na vnějších stranách 
nádrží ČS a šachet armaturních komor. Zásyp rýh je nutné provádět po vrstvách max. 300 
mm nesoudržnou zeminou z výkopu jam nebo kanalizačních rýh se současným hutněním. 
Nesmí být použity jílovité zeminy, navážky ani sutiny. Zásypový materiál nesmí svými 
vlastnostmi negativně ovlivňovat kvalitu podpovrchových vod ani negativně působit na 
konstrukci čerpacích stanic a trubního vedení stok a výtlačného potrubí.  
 
Součástí zemních prací je vyhloubení rýh pro uložení silového kabelu NN mezi rozvaděčem 
v plastovém pilíři a čerpací šachtou v délce cca 3,00 m u ČS vč. úpravy lože, zakrytí folií a 
zásypu rýhy  po  položení kabelu. Pro výkop a zásyp rýhy elektro platí obdobně jako pro 
výkop kanalizačních rýh.  
 
Pro základy elektrorozvaděčů čerpacích stanic budou vyhloubeny jámy do hloubky 0,90 m, 
půdorysný rozměr shodný s elektrorozvaděčem.   
 
Zemní práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 3050 
„Zemní práce“ – nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací z 02/2010 a ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení, změna Z1. 
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Čerpací stanice a armaturní komory  
 
Stavební část: 
 
Rozměry jednotlivých čerpacích stanic včetně výškových parametrů jsou specifikovány 
v tabulce přílohy č. D.1.2-7.4 „Čerpací stanice – půdorys, svislý řez“. Tloušťka kruhových 
stěn je daná výrobcem ČS 290 mm, výška železobetonových stropních desek bude u všech 
ČS  300 mm. Armaturní komory mají vnitřní půdorysný rozměr  1500 x 1200 mm, tl. stěn 250 
mm, výšky železobetonových stropních desek  250 mm.  
 
Čerpací stanice a armaturní komory budou založeny na železobetonových základových 
deskách, uložených na podkladním loži tl. 100 mm ze štěrkopísku frakce 8-16 mm, 
zhutněném na hodnotu ID = 0,8.  
 
Základové desky pod čerpacími stanicemi a armaturními komorami budou provedeny z 
železobetonu třídy C 30/37 XC2 (EN 206-1). U čerpacích stanic je výška základových desek 
500 mm, u armaturních komor 100 mm. Základové desky budou vyztuženy ocelovou 
betonářskou výztuží ocelí – 2 x KARI sítěmi z oceli B500B Ø drátů 10/100x10/100 mm  
v horní i dolní úrovni základových desek.  
 
Při stavbě čerpacích stanic je nutné dodržet připravenost, podmínky a instalační 
pokyny, specifikované výrobcem ČS v příloze této technické zprávy.   
 
Na základové desky budou uloženy plastové konstrukce nádrží čerpacích stanic z PP/PE, 
které slouží jako ztracené bednění a současně izolaci svislých konstrukci a dna nádrží proti 
zemní vlhkosti. Součástí kompletizované dodávky nádrží ČS je betonářská ocelová výztuž 
stěn z 2 x KARI sítěmi z oceli B500B Ø drátů 10/100x10/100 mm. Betonářská výztuž bude 
uložena po vnitřním i vnějším obvodu mezikruží stěn nádrží ČS.  
 
Stěny armaturních komor budou vyztuženy betonářskou výztuží 2 x KARI sítě z oceli B500B 
Ø drátů 10/100x10/100 mm na vnitřní i vnější straně stěn.  
 
Po osazení bude nádrž ČS k podkladní betonové desce ukotvena z důvodů jejího 
zabezpečení proti případnému vztlaku podzemní vody při prázdné čerpací jímce. Součástí 
kompletizované dodávky plastových nádrží budou průchodky (přechodky) pro montáž 
přítokových potrubí stok DN 250 až DN 300 a výtlačných potrubí DN 80 PE. Prostorové a 
výškové umístění upřesní zhotovitel stavby podle projektové dokumentace. 
 
Mezikruží stěn čerpacích nádrží a stěny armaturní komory budou železobetonové – beton tř, 
C 35/45 XA1 (EN 306-1). Během postupující betonáže stěn nádrží ČS projektant doporučuje 
postupné naplňování nádrže vodou, aby se zabránilo deformaci plastových stěn kruhových 
nádrží. Otvory pro přítokové a odtokové potrubí lze utěsnit pneumatickými těsnícími vaky.  
 
Dna čerpacích stanic budou vybetonována tvrzeným spádovým betonem tř. C 30/37 XA2 
(ČSN EN 206-1) do tvaru obráceného komolého kuželu, s centrem pod sacími hrdly kalových 
čerpadel. Min. sklon spádového betonu je 15 %, výška po obvodu nádrže 250 mm. Ve dnech 
armaturních komor budou čerpací jímky rozměru 400x400x150 mm. Dna armaturních komor 
budou vybetonována rovněž tvrzeným spádovým betonem tř. C 30/37 XA2 se sklonem min 
2% směrem k čerpací jímce. Výška spádového betonu po obvodu šachty je 80 mm. 
 
 Stropní desky nádrží a armaturních komor budou železobetonové z betonu tř. C 35/45 XA1 
(EN 206-1), vyztužené 2 x betonářskou výztuží KARI sítě z oceli B500B Ø drátů 
10/100x10/100 mm, umístěné po obou stranách stropních desek.  U nádrží čerpacích stanic 
bude výška stropních desek  300 mm, u armaturních komor 250 mm. V místě vstupních a 
manipulačních otvorů budou betonářské výztuže přerušeny. Ve stropních deskách budou   
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vynechány otvory pro vstupní a manipulační poklopy. Vstupní poklopy budou nerezové 
800x600 mm, umístěné nad žebříky do ČS a nad stupadly v armaturních komorách.  
Manipulační poklopy pro možnost vytažení čerpadel budou nerezové, s větracími  komínky. 
U čerpacích stanic ČS-1, ČS-2 a ČS-3 mají rozměr 800x600 mm, u ČS-4 rozměr 900x600 
mm. Všechny poklopy budou uzamykatelné, se zapuštěnými závěsy. Poklopy budou pochozí 
pro zatížení tř. B 125.  
 
Vstupní a manipulační poklopy nádrží ČS a armaturních komor budou vyvýšeny nad horní 
úroveň stropních desek o 200 mm. Poklopy budou osazeny na betonové věnce otvorů o tl. 
stěny 150 mm. Beton věnců tř. C 20/25.     
 
Funkci izolace stěn a dna proti zemní vlhkosti plní u čerpacích nádrží plastový povrch PP/PE 
nádrží. Dna a stěny armaturních komor budou proti zemní vlhkosti izolovány hydroizolací – 
polyetylenová folie LDPE tl. 2,00 mm, u stěn komor doplněná ochrannou folií HDPE tl. 0,8 
mm s výškou nopu 15 mm.   
 
Pro sestup do ČS se osadí žebřík z nekorodující oceli – materiál č. 1.4571 podle EN 10088-1   
– nerez pro zvlášť korozivní prostředí. Konstrukčně se jedná o pevně zabudovaný příčlový 
žebřík se dvěma bočními štěřiny (viz ČSN 75 0748), délka žebříku je dána hloubkou čerpací 
stanice, šířka příčlí žebříku min. 400 mm, vzdálenost os příčlí min. 250 mm až max. 300 mm 
musí být shodná v celé délce žebříku. Pro sestup do armaturních komor budou do stěn 
zabudovány stupadlové žebříky z šachtových stupadel s PE-HD povlakem – typ SA dle ČSN 
EN 13101, DIN 19555-A-ST, vzdálenost os příčlí min. 250 mm až max. 300 mm musí být 
shodná v celé výšce šachty. Žebříky musí splňovat podmínky dle s  ČSN 75 0748  „Žebříky 
pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací“.  
 
Základy pod rozvaděče elektro budou provedeny z monolitického betonu tř. C 12/15.  
 
Okapový chodník 
 
Kolem obvodu čerpacích stanic, armaturních komor a rozvaděčů NN bude vybudován 
okapový chodník se sklonem 2% směrem od objektů ČS. Okapový chodník je navržen  
z betonových dlaždic 400x400x45 mm, vymývaných v barvě přírodní, uložených do 
pískového lože.  
 
Strojně-technologická část: 
 
V čerpacích stanicích budou osazena vždy dvě ponorná kalová čerpadla s otevřeným 
vícelopatkovým oběžným kolem  Amarex N F. Jedno čerpadlo je provozní, druhé tvoří 100% 
rezervu s automatickým záskokem v případě poruchy čerpadla provozního. Chod čerpadel 
bude řízen automatikou v závislosti na výšce hladiny v  čerpací stanici nebo manuálně. 
Elektromotory čerpadel je možno přepnout místně do režimu „Ručně“ – pro servis, údržbu a 
ruční ovládání v případě havárie případného systému řízení dálkového ovládání. 
Průchodnost oběžných kol navržených čerpadel musí být min. 50 mm. Čerpadla budou 
uchycena do patkových kolen, která budou kotvami pevně zakotvena do betonového dna 
mokré jímky.  
 
Zvedací zařízení čerpadel pro údržbu a opravy čerpacích stanic není součástí stavby - 
předpokládá se využití specializovaných montážních vozidel provozovatele kanalizační sítě., 
vybavených tímto zařízením. Pro případnou opravu nebo výměnu čerpadel jsou součástí 
kompletizovaných dodávek ASIO vodící trubky, ukotvené do dna a stropní konstrukce nádrží 
ČS. Součástí dodávky čerpadla bude i nerezový řetěz, sloužící k jeho vytahování a 
spouštění.  
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Výtlačná potrubí ve vlastní mokré jímce budou provedena z potrubí DN 80; v suché 
armaturní komoře budou tyto výtlaky osazeny zpětnými klapkami a uzavíracími nožovými 
šoupátky. Poté budou jednotlivé trubky spojeny do společného výtlaku, který bude následně 
osazen indukčním průtokoměrem DN 80 pro měření přečerpávaného množství. Za 
indukčním průtokoměrem bude výtlačné potrubí DN 80 vyvedeno přes stěnu armaturní 
komory a následně napojeno prostřednictvím přírubového spoje na vlastní výtlačný řad z PE 
o dimenzi PE 100 SDR 17 PN 10 D 90x5,4 mm..  
 
Na výtlačné potrubí bude v armaturní komoře osazen vypouštěcí nátrubek DN 50, zaústěný 
zpět do mokré jímky. Tento nátrubek bude taktéž osazen ručním uzavíracím nožovým 
šoupátkem. Toto trubní vedení umožní vypouštění splaškových vod z výtlačného potrubí 
zpět do čerpacích stanic. 
 
Ovládání, měření a regulace  
 
Ke snímání provozních hladin v mokré jímce bude sloužit ultrazvuková sonda (dodávka 
elektročásti); touto sondou bude snímána vypínací hladina, 1. zapínací hladina, 2. zapínací 
hladina, maximální hladina a tzv. hladina pro "dočištění". Ultrazvuková sonda bude uchycena 
ke stropu ČS.  Dále budou nezávislými plovákovými spínači snímány havarijní hladina a min. 
hladina. Vytipované provozní stavy (porucha čerpadel, havarijní hladina, výpadek napájení 
ap.) budou signalizovány na rozváděči.  
  
Chod čerpacích stanic bude automatický, v pravidelných intervalech se bude provádět pouze 
kontrola funkčnosti čerpadel. 
 
Dodávka a montáž strojně-technologického vystrojení a čerpacích stanic (včetně 
armaturních komor) je součástí kompletizované dodávky ASIO. Projektant požaduje úzkou 
součinnost a koordinaci zhotovitele stavby s dodavatelem kompletizovaných dodávek 
čerpacích stanic. 
 
Provozní rozvod silnoproudu   
 
Součástí kompletizované dodávky čerpacích stanic jsou venkovní elektro rozváděče 
v plastovém pilíři typ SED 54 USzP, vystrojené pro dvě čerpadla. do 7,5 kW.  
 
El. rozváděč čerpací stanice je vystrojen výstupem pro dálkový přenos poruchových stavů a 
ostatních telemetrických údajů SŘTP na centrální dispečink provozovatele kanalizační sítě 
(SmVaK Ostrava a.s.) 
 
Předmětem této části dokumentace je návrh zařízení provozního rozvodu silnoproudu pro 
čerpací stanice splaškových vod na sítí oddílné splaškové kanalizace. 
Napěťová soustava : 3PEN stř. 50Hz 400V/TNC-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN  33 2000-4-41 : 

- samočinným odpojením od zdroje 
- doplňujícím pospojováním 
- proudovým chráničem 

 
Instalovaný a soudobý příkon :  

     ČS-1    Pi=5kW,    Pp=3kW 
     ČS-2    Pi=7kw,     Pp=4kW 
     ČS-3    Pi=7kW,    Pp=4kW 
     ČS-4    Pi=7kW,    Pp=4kW 
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Vedle každé čerpací stanice bude nad terénem umístěn v plastovém pilíři příslušný silový 
rozvaděč RM. Vedle něj se umístí příslušný rozvaděč DR pro MaR. Z těchto rozvaděčů 
budou vyvedeny kabely k jednotlivým spotřebičům a měřicím čidlům. Kabely budou vedeny 
od rozvaděčů do suché armaturní komory. V suché armaturní komoře a mokré čerpací jímce 
budou kabely vedeny po stěnách a stropě v plastových žlabech. Prostupy kabelů přes strop 
a stěny budou utěsněny těsnícím systémem proti vnikání vody. 
  
Ovládání instalovaných spotřebičů bude místní z  rozvaděče RM. Signalizace bude rovněž 
na rozvaděči RM. Všechny ovládací prvky budou navrženy pro možnost dálkového ovládání 
z dispečinku. Ukazatel hladiny bude umístěn v rozvaděči DR. Ukazatel okamžitého průtoku a 
celkového přečerpaného množství odpadních vod bude umístěn v suché armaturní komoře. 
Pro možnou signalizaci nepovoleného vstupu jsou v poklopech navrženy magnetické dveřní 
kontakty. 
 
V rozváděči DR je dostatek místa pro pozdější dodatečnou instalaci PLC-jednotky a 
radiomodemu pro rádiový přenos vytipovaných provozních údajů do dispečinku budoucího 
provozovatele. V rozváděči RM a DR jsou pro tento přenos navrženy všechny potřebné 
prvky a přístroje, v případě budoucí realizace přenosu dat bude pouze nutno propojit 
výstupní svorkovnice s jednotkou PLC. 
 
V suché armaturní komoře bude instalováno umělé osvětlení. Osvětlení bude provedeno 
zářivkovými svítidly 2x36W. 
 
V blízkosti rozváděče RM bude instalovaná hlavní ekvipotencionální přípojnice (EKP). Na 
tuto přípojnici se napojí vodič PEN z rozváděče RM, vodič PE z DR, kovová potrubí a vodič 
doplňujícího pospojování, dle potřeby stínění ovládacích kabelů. Ekvipotencionální přípojnice 
bude uzemněna páskem FeZn 30x4. Pásek bude uložen ve výkopu pro stavbu, po celém 
obvodu kolem čerpací stanice. 
 
Celkový odpor uzemnění bude alespoň 2 ohmy. V suché armaturní komoře a mokré čerpací 
jímce bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYY 6mm2. Uzemnění a pospojování 
bude provedeno dle ČSN 34 1390, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54. 
 
 
3. PŘÍPOJKY NN K ČERPACÍM STANICÍM 
 
Dodávka  el. energií se provede vybudováním  kabelových  elektropřípojek  NN z odběrných 
míst na síti ČEZ. 
  
Projekt přípojek NN k čerpacím stanicím viz samostatná příloha č. D.1.2-8 této projektové 
dokumentace. 
 
Odběrná místa určila ČEZ Distribuce, a.s. pro jednotlivé čerpací stanice  svým rozhodnutím 
– viz příloha č. D.1.2-8  Čerpací stanice: 
  čerpací stanice ČS 1  stanovisko č. 4120343073  z  06.08.2008 
  čerpací stanice ČS 2  stanovisko č. 4120343082  z  06.08.2008 
  čerpací stanice ČS 3  stanovisko č. 4120343095  z  06.08.2008 
  čerpací stanice ČS 4  stanovisko č. 4120343093  z  06.08.2008 
 
 
4. TERÉNNÍ ÚPRAVY  
 
Popis terénních úprav a zpevněné plochy u čerpací stanice ČS-2  viz příloha č. D.1.2-1 
„Technická zpráva“ 
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U čerpacích stanice ČS-2 a ČS-4 budou terénní úpravy rozšířeny o úpravy stávajících 
svažitých terénů násypem zeminou (přebytek z výkopu čerpacích stanice a kanalizačních 
rýh). Vyrovnání terénu a doplnění svahů je nutné provádět po vrstvách o tloušťce max. 300 
mm s průběžným hutněním na modul únosnosti nejméně 30 MPa). Sklon svahů 1:2, 
upravený terén kolem čerpacích stanic 2%.  
 
Terénní úpravy kolem čerpacích stanic viz přílohy č. D.1.2-7.2 „Situace podrobná ČS-1, ČS-
2“ a č. D.1.2-7.3 „Situace podrobná ČS-3, ČS-4“. 
 
 
5. BEZPEČNOST  PRÁCE 
 
Při realizaci stavby je nutné bezpodmínečně dodržovat příslušná zákonná ustanovení, platné 
normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak 
vyhl. č. 601/2006, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy v platném znění v době realizace 
stavby 
 
Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení je 
bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správcem příslušného 
vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN 
EN 50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
 
Stavba musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. 
 
Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší apod. Nesmí docházet k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. 
 
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, 
značky, tabulky, světelné a akustické signály) dle § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. 
v platném znění. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být 
rozpoznatelná. 

Při montážních pracích elektro je nutné respektovat ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 
20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti. Obsluha a práce na elektrickém zařízení se musí provádět 
podle bezpečnostních předpisů ČSN, souvisejících příslušných zákonů a vyhlášek. Činnosti 
na el. zařízení, obsluhu přístrojů v rozváděčích a všechny údržbářské práce na el. zařízení 
mohou provádět osoby s příslušnou odbornou kvalifikací a odbornou způsobilostí. V 
prostorách resp. na elektrických zařízeních musí být umístěny odpovídající bezpečnostní 
tabulky. Ve stanovených lhůtách je třeba provádět revizi elektrického zařízení. 
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6.  ČERPACÍ STANICE – HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Čerpací stanice ČS-l  
 
Přiváděné množství splaškových vod: 

120 EO x 130 l/EO/den                   =                 15600 l/den        =       15,60 m3/den  
   Qp                  =                 15600 l/den = 0,18 l/s 
   Qm (kd = 1,5)  =                 23400 l/den = 0,27 l/s 
   Qh  (kh = 4,4)  =                      1,19 l/s   
 
Potřebné parametry pro ČS-1: 

Celkový přítok  Qp =       15,60 m3/d; =  0,65 m3/h   = 0,18 l/s 
Denní maximum Qd =       23,40 m3/d       =   0,98 m3/h    =        0,27 l/s 
Hodinové maximum Qmax =                                    4,31 m3/h    = 1,20 l/s 
Požadovaná 6-ti hod. havarijní akumulace:         0,65 m3/h x 6 h  =         3,90 m3 

Statická dopravní výška =       cca 5 m v.sl. 
Délka potrubí   =       525 m 
Výtlačná výška H                   =      12,5 m 
Druh potrubí            PE 100 SDR 17  DN 90x5,4 mm 
Rychlost kapaliny v potrubí   =      1,02 m/s      
Čerpadlo            Amarex N  F 65 – 170/032 ULG – 1285 
             Q = 4 l/s =  240 l/min = 14,4 m3/h,    H = 12,5 m 
                                                         jmenovitý příkon  3,1 kW 
 
Navrhovaná čerpací stanice :      AS PUMP  2020/4000 EO/PB/SV 
 
Provozní objem V čerpací jímky (objem mezi zapínací a vypínací hladinou): 
ø jímky 1440 mm, v = 0,30 m  . . . . . . . . . . . .  V = 0,49 m3 

 
Při normálním přítoku Q24 = Qp =  0,18 l/s bude časový průběh čerpání a plnění jímky 
následující: 
-  perioda čerpání   0,49 m3/ 240 l/min =          2,04 min         
-  perioda plnění jímky  0,49 m3/0,18 l/s =        45,00 min. 
Čerpadlo tedy sepne cca 1x za 45 min. 
 
Při maximálním hodinovém přítoku Qmax  =  Qh =  1,19  l/s bude časový průběh čerpání a 
plnění jímky následující: 
-  perioda čerpání   0,49 m3/ 240 l/min =          2,04 min 
-  perioda plnění jímky  0,49 m3/1,19 l/s =          6,86 min 
Čerpadlo tedy sepne cca  8 x za hodinu. 
 
Havarijní objem Ho (objem mezi zapínací a havarijní hladinou) 
ø jímky 1440 mm,  Ho = 3,90 m3/1,63 m2 =  2,39 m 
 
Osazení čerpací stanice (viz příloha F-3-5c): 

vtok do čerpací stanice    293,42 m n.m. 
havarijní hladina (vzdutí do kanalizace)  294,68 m n.m. 
zapínací hladina     292,29 m n.m. 
vypínací hladina     291,99 m n.m. 
dno nádrže čerpací stanice    291,64 m n.m. 
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Čerpací stanice ČS-2  
 
Přiváděné množství splaškových vod: 
390 EO x 130 l/EO/den                     =                 50700 l/den      =       50,70 m3/den 
   Qp                    =                 50700 l/den = 0,58 l/s 
   Qm (kd = 1,5)    =                 76050 l/den = 0,88 l/s 
   Qh  (kh = 4,4)    =                      3,87 l/s   
 
 
 

Potřebné parametry pro ČS-2: 

Celkový přítok  Qp =       50,70 m3/d  =  2,11 m3/h   =      0,58 l/s 
Denní maximum Qm =       76,05 m3/d         =  3,17 m3/h    =         0,88 l/s 
Hodinové maximum Qmax =                                    13,94 m3/h   =   3,87 l/s 
Požadovaná 6-ti hod. havarijní akumulace:        2,11 m3/h x 6 h    =       12,66 m3 

Statická dopravní výška = cca 14m v.sl. 
Délka potrubí   =      242 m 
Výtlačná výška H                   =     17 m 
Druh potrubí           PE 100 SDR 17  DN 90x5,4 mm 
Rychlost kapalina v potrubí    =     1,02 m/s      
Čerpadlo           Amarex  N  F 65 – 170/032 ULG – 146 
            Q = 4 l/s =  240 l/min = 14,4 m3/h,    H = 17,00 m 
                                                        jmenovitý příkon  4,2 kW 
 
Navrhovaná čerpací stanice :     AS PUMP  3460/4500 EO/PB/SV 
 
Provozní objem V čerpací jímky (objem mezi zapínací a vypínací hladinou): 
ø jímky 2880 mm, v = 0,35 m  . . . . . . . . . . . .  V = 2,28 m3 

 
Při normálním přítoku Q24 = Qp =  0,58 l/s bude časový průběh čerpání a plnění jímky 
následující: 
-  perioda čerpání  2,28 m3/ 240 l/min  =           9,50 min         
-  perioda plnění jímky 2,28 m3/0,58 l/s  =  1,09 hod 
Čerpadlo tedy sepne cca 1x za 65 min. 
 
Při maximálním hodinovém přítoku Qmax  =  Qh =  3,87  l/s bude časový průběh čerpání a 
plnění jímky následující: 
-  perioda čerpání  2,28 m3/ 240 l/min  =          9,50 min 
-  perioda plnění jímky 2,28 m3/3,87 l/s  =          9,82 min 
Čerpadlo tedy sepne cca  8 x za hodinu. 
 
Havarijní objem Ho (objem mezi zapínací a havarijní hladinou) 
ø jímky 2880 mm,  Ho = 12,66 m3/6,51 m2 =  1,94 m 
 
Osazení čerpací stanice (viz příloha F-3-5c): 

vtok do čerpací stanice    294,30 m n.m. 
havarijní hladina (vzdutí do kanalizace)  295,39 m n.m. 
zapínací hladina     293,45 m n.m. 
vypínací hladina     293,10 m n.m. 
dno nádrže čerpací stanice    292,75 m n.m 
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Čerpací stanice ČS-3   
 
Přiváděné množství splaškových vod: 

90 EO x 130 l/EO/den                     =                   11700 l/den      =       11,70 m3/den 
   Qp                  =                   11700 l/den = 0,14 l/s 
   Qm (kd = 1,5)  =                   17550 l/den = 0,20 l/s 
   Qh  (kh = 4,4)  =                      0,90 l/s   
 
 

Potřebné parametry pro ČS-3: 

Celkový přítok  Qp =       11,70 m3/d; =  0,49 m3/h   = 0,14 l/s 
Denní maximum Qd =       17,55 m3/d        =   0,73 m3/h    =       0,20 l/s 
Hodinové maximum Qmax =                                      3,22 m3/h   = 0,90 l/s 
Požadovaná 6-ti hod. havarijní akumulace:        0,49 m3/h x 6 h    =       2,94 m3 

Statická dopravní výška =      cca 8 m v.sl. 
Délka potrubí   =      515 m 
Výtlačná výška H                   =     14,1 m 
Druh potrubí           PE 100 SDR 17  DN 90x5,4 mm 
Rychlost kapalina v potrubí    =     1,02 m/s      
Čerpadlo           Amarex  N  F 65 – 172/032 ULG – 136 
            Q = 5,0 l/s=  300 l/min = 18,00 m3/h,  H = 14,10 m 
                                                       jmenovitý příkon  4,2 kW  
 
Navrhovaná čerpací stanice:      AS PUMP  2020/4000 EO/PB/SV 
 
Provozní objem V čerpací jímky (objem mezi zapínací a vypínací hladinou): 
ø jímky 1440 mm, v = 0,30 m  . . . . . . . . . . . .  V = 0,49 m3 

 
Při normálním přítoku Q24 = Qp =  0,14 l/s bude časový průběh čerpání a plnění jímky 
následující: 
-  perioda čerpání  0,49 m3/ 300 l/min  =           1,64 min         
-  perioda plnění jímky 0,49 m3/0,14 l/s  =      58 min. 
Čerpadlo tedy sepne cca 1x za hod.. 
 
Při maximálním hodinovém přítoku Qmax  =  Qh =  0,90  l/s bude časový průběh čerpání a 
plnění jímky následující: 
-  perioda čerpání  0,49 m3/ 300 l/min  =          1,64 min 
-  perioda plnění jímky 0,49 m3/0,90 l/s  =          9,07 min 
Čerpadlo tedy sepne cca  6 x za hodinu. 
 
Havarijní objem Ho (objem mezi zapínací a havarijní hladinou) 
ø jímky 1440 mm,  Ho = 2,94 m3/1,63 m2 =  1,80 m 
 
Osazení čerpací stanice (viz příloha F-3-5c): 

vtok do čerpací stanice    293,58 m n.m. 
havarijní hladina (vzdutí do kanalizace)  294,33 m n.m. 
zapínací hladina     292,53 m n.m. 
vypínací hladina     292,23 m n.m. 
dno nádrže čerpací stanice    291,88 m n.m. 
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Čerpací stanice ČS-4   
 
Přiváděné množství splaškových vod: 

V uvedeném počtu EO je započteno celkem 75 rodinných domů plánovaných v budoucí 
zástavbě na ploše pozemku parc. č. 182/1 k.ú. Lučina, tj. 300 EO + stávající chatová 
zástavba a  RD v počtu 400 EO. 
 
700 EO x 130 l/EO/den                     =                 91000 l/den      =       91,00 m3/den 
   Qp                    =                 91000 l/den = 1,05 l/s 
   Qm (kd = 1,5)    =               136500 l/den = 1,58 l/s 
   Qh  (kh = 2,6)    =                      4,10 l/s   
 
Potřebné parametry pro ČS-1: 

Celkový přítok  Qp =       91,00 m3/d  =  3,79 m3/h   = 1,05 l/s 
Denní maximum Qd =     136,50  m3/d        =  5,69 m3/h    =       1,58 l/s 
Hodinové maximum Qmax =                                    14,79 m3/h   = 4,10 l/s 
Požadovaná 6-ti hod. havarijní akumulace:        3,79 m3/h x 6 h    =      22,74 m3 

Statická dopravní výška = cca 14 m v.sl. 
Délka potrubí   =      580 m 
Výtlačná výška H                   =     21,95 m 
Druh potrubí           PE 100 SDR 17  DN 90 x 5,4 mm 
Rychlost kapalina v potrubí    =     1,02 m/s      
Čerpadlo           Amarex  N  F 65 – 170/042 ULG – 158 
            Q = 5,0 l/s =  300 l/min = 18,0 m3/h,    H = 21,95 m 
                                                        jmenovitý příkon  4,2 kW 
 
Navrhovaná čerpací stanice:      AS PUMP  3460/7000 EO/PB/SV 
 
Provozní objem V čerpací jímky (objem mezi zapínací a vypínací hladinou): 
ø jímky 2880 mm, v = 0,44 m  . . . . . . . . . . . .  V = 2,86 m3 

 
Při normálním přítoku Q24 = Qp =  1,05 l/s bude časový průběh čerpání a plnění jímky 
následující: 
-  perioda čerpání  2,86 m3/ 300 l/min  =           9,53 min         
-  perioda plnění jímky 2,86 m3/1,05 l/s  =      45 min. 
Čerpadlo tedy sepne cca 1x za 45 min. 
 
Při maximálním hodinovém přítoku Qmax  =  Qh =  4,10  l/s bude časový průběh čerpání a 
plnění jímky následující: 
-  perioda čerpání  2,86 m3/ 300 l/min  =          9,53 min 
-  perioda plnění jímky 2,86 m3/4,10 l/s  =        11,62 min 
Čerpadlo tedy sepne cca  5 x za hodinu. 
 
Havarijní objem Ho (objem mezi zapínací a havarijní hladinou) 
ø jímky 2880 mm,  Ho = 22,74 m3/6,51 m2 =  3,49 m 
 
Osazení čerpací stanice (viz příloha F-3-5c): 

vtok do čerpací stanice    291,53 m n.m. 
havarijní hladina (vzdutí do kanalizace)  292,62 m n.m. 
zapínací hladina     289,13 m n.m. 
vypínací hladina     288,69 m n.m. 
dno nádrže čerpací stanice    288,34 m n.m. 
 
 



Zakázka číslo: 07003.1-3 
Příloha číslo: D.1.2-7.1 

Strana číslo: 14 

 
Pokud bude čerpací stanice ČS-4 uvedena do provozu dříve než bude ukončena plánovaná 
výstavba (menší počet připojených EO), změní se dočasně uvedené parametry (periody 
chodu čerpadla, havarijní objem Ho.) Konstrukčně se nic nemění. 
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