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1. ZAKLADNI UDAJE

Cerpaci stanice jsou podzemni objekty, které boudou slouzit k pfederpavani splaskovych
vod z projektovanych gravitacnich stok do stavajicich stok obce Lucina. Jedna se o
zelezobetonové nadrze kruhového pldorysu, doplnéné o armaturni komory, opatfené
vstupnimi uzamykatelnymi poklopy. Po obvodu Cerpacich stanice a armaturnich komor je
navrzen okapovy chodnik z betonové dlazby. Cerpaci stanice CS-1, €S-3 a CS-4 jsou
umistény na volnych nepojizdnych zatravnénych plochach v tésné blizkosti mistnich
komunikaci. Sou&asti stavby &erpaci stanice CS-2 je vybudovani pfistupové zpevnéné
plochy ze zamkové dlazby.

Cerpaci stanice CS-1 a €S-3 budou umistény na rovinatém terénu. Terénni Gpravy spogivaji
v Upravé terénu tak, aby jeho sklon byl 2% smérem od stropnich desek Cerpacich stanic. U
gerpacich stanic CS-2 a CS-4 bude stavajici svazity terén upraven zhutn&nym nasypem
zeminou. Na upravenych plochach terénu budou rozprostieny vrstvy ornice a provedeno
oseti travnim semenem.

U &erpacich stanic CS-1 a CS-3 budou krajnice pfilehlych mistnich komunikaci opatfeny
silnicnimi obrubniky, aby bylo zabranéno nezadoucimu najizdéni vozidel k tésné blizkosti
Cerpacich stanic.

Zakladem stavebni a strojné-technologické konstrukce jsou kompletizované kusové dodavky
jednotlivych &erpacich stanic fy ASIO, jejiz nabidka je pouzita v technické zpravé této pfilohy
gerpacich stanic. Stavebni ¢ast kompletizované dodavky CS bude umisténa na zakladovou
konstrukci nadrze (mokré jimky) CS a doplnéna o armaturni komoru.

Cerpaci_stanice €S-1 bude umisténa v blizkosti oploceni arealu ALFEST s.r.o. / SmVaK
a.s.. Do ni budou zaustény stoky C1 a C2. Cerpaci stanice bude splaskové vody pfeCerpavat
vytlaénym potrubim V 1 (DN 80 PE) do stoky C3.

Cerpaci _stanice €S-2 bude umisténa na zatravnéné ploSe mezi oplocenim zahrady R.D.
€.p. 119 a svahem krajské silnice €. 111/4737. Do ni budou zaustény stoky C3, C4 a C 6.
Cerpaci stanice bude splaskové vody preéerpavat vytlaénym potrubim V2 (DN 80 PE) do
stavajici gravitaCni kanalizaCni sité obce Lucina.

Cerpaci_stanice €S-3 bude umisténa vedle mistni obsluzné komunikace za penzionem
Mostaf. Do ni bude zausténa stoka D1 z pfilehlé chatové oblasti. Cerpaci stanice bude
preCerpavat splaskové vody vytlatnym potrubim V3 (DN 80 PE) do stoky C6.

Cerpaci_stanice €S-4 bude umisténa mezi mistni komunikaci a bfehem Zermanické
pfehrady. Do ni budou zaustény stoky E1 a E5. Cerpaci stanice bude pfecerpavat splaskové
vody do stavajici kanalizaéni sité v blizkosti €istirny odpadnich vod.

Dispozi¢ni umisténi Cerpacich stanic viz podrobné situace stavby a této pfilohy &erpacich
stanic. Armaturni komory budou umistény v misté napojeni vytlaCnhych potrubi do
jednotlivych Cerpacich stanic. Schématické umisténi viz podrobné situace této pfilohy
projektové dokumentace.

Akumulaéni objemy mokrych €erpacich jimek jsou navrzeny tak, aby pfi porusSe cerpadel
nebo vypadku el. napajeni CS postadovaly pro akumulaci pfitékajicich splaskovych
odpadnich vod po min. 6 hodin (havarijni rezerva). Do havarijniho akumulaéniho prostoru se
pocCita C&ast objemu, kterd se vzduje zpétné do kanalizaCnich stok tak, aby neohrozila
kanalizaéni pripojky. V&echny CS jsou v souladu se smérnici .3/2008 GR SmVaK.

Hydrotechnické udaje CS jsou uvedeny v zavéru této technické zpravy.
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2. STAVEBNI A STROJNE-TECHNOLGICKE RESENI

Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyCeni stavby opravnénym geodetem
podle vypisu vytyCovacich bod(, které jsou soulasti této projektové dokumentace.
Prostorova poloha stavby bude vyznacena vytyCovacimi koliky v€etné zabezpeéeni pomoci
zajistovacich znacek mimo plochu vykopu ryhy.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi mit zhotovitel stavby aktualni vyjadfeni o existenci
vSech podzemnich vedeni a zafizeni od v8ech dotlenych spravcu. Jejich vyjadreni a
podminky jsou pro zhotovitele béhem realizace stavby zavazné. V soucinnosti s pfislusnymi
spravci podzemnich vedeni a zafizeni zajisti zhotovitel stavby jejich vyty€eni a vyznaceni na
terénu. Pfesny rozsah, umisténi a zahloubeni ovéfi zhotovitel ru¢né kopanymi sondami. Bez
fadného ovéreni, vyty€eni podzemnich inZzenyrskych siti a jejich vyznaCeni na terénu stavby
nesmi byt stavebni prace zahajeny. Pfi vlastnim provadéni stavby je nutno dusledné
dodrzovat pozadavky a podminky, uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravcu — viz pfiloha
,Doklady” v tendrové dokumentaci. S pfekazkami v trase kanalizace a o ochranném pasmu
stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni musi byt prokazatelné seznameni pracovnici a
poddodavatelé stavby, zejména obsluha zemnich stroju a ostatni strojni mechanizace.

Podle podkladl spravct podzemnich vedeni a zafizeni se predpoklada zasah &asti vykopl
jam do ochrannych pasem podzemnich vedeni. V pfipadé jejich obnazeni musi byt kabely
resp. potrubi pfedepsanym zpuUsobem zajisténo proti jeho poSkozeni. Prace v ochranném
pasmu podzemnich vedeni a zafizeni musi byt provadény s pfedchozim védomim
pfislusnych spravcli a vsouladu s platnymi pfedpisy. K zasypu dotéenych useku
podzemnich vedeni musi zhotovitel stavby vyzadat pisemny souhlas pfislusnych spravcu.

Oteviené vykopy jam Cerpacich stanic musi byt po celou dobu fadné zajistény pfedepsanym
zplusobem proti vstupu nepovolanych osob ochrannym hrazenim, opatfeny vystraznymi
tabulkami a po dobu sniZzené viditelnosti osvétleny. Vzhledem k blizkosti mistnich
komunikaci musi byt doplnény pfechodnym dopravnim znacCenim, schvalenym pfislusnym
dopravnim ufadem. Béhem stavby musi byt dodrzeny pfedpisy k ochrané zdravi osob a
majetku.

Po skon&eni stavebnich praci a stavebni ¢innosti budou dotéené pozemky popf. nemovitosti
uvedeny do pavodniho stavu.

Zemni prace

Vzhledem k tomu, Ze inZenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu nebyl pfed vypracovanim
tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel z vykopovych praci
pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace zeminy, uvedena ve
vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida tézZitelnosti zeminy 3 (60% objemu
kubatury) a 4 (40% objemu kubatury). Pfipadné odchylky od kategorizace zeminy, zjisténé
pfi provadéni vykopovych praci, budou feSeny v prabéhu stavby.

Pfed zahajenim vykopu jam a na plochach terénnich uprav bude provedeno sejmuti horni
vrstvy zeminy (humézni hlina) vtl. 200 mm. Ornice bude odvezena na meziskladku, po
zasypu ryhy zpétné rozprostiena na dotCenych plochach.

Zemina z vykopu pro zpétny zasyp bude odvazena na meziskladku, pfebytek zeminy na
fizenou skladku. V blizkosti vykopu jam nesmi byt zemina ani jiny material skladovan, aby
nedoslo k naruSeni stability stén vykopu popf. sesuvu zeminy do vykopanych jam.
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Hloubeni jam pro ¢erpaci stanice se navrhuje podle mistnich podminek z ¢asti v rozSifenych
otevienych vykopech (seSikmené stény) do hloubky zakladové spary armaturnich komor
(tzn. 2,00 m az 2,30 m) s naslednym hloubenim zbyvajici éasti jam nadrzi CS se zajisténim
stability stén vykopu roubenim. Projektant navrhuje pazeni zaporové, resp. s pazenim
hnanym, se zajiSténim ztuzujicimi ocelovymi ramy min. v dolni, stfedni a horni arovni pazeni.
Roubeni stén vykopu bude odstranovano postupné se zasypem vykopu jam. Pldorysné
rozméry vykopu jam musi umoznit pracovni prostor mezi sténou vykopu (pazenim) a
konstrukci Cerpacich stanic nejméné 0,60 m. Zpusob vykopu a zajisténi stability stén zavisi
na uzivané technologii zhotovitele stavby, kterou zhotovitel zacleni do projektove
dokumentace pro provadéni stavby. Zajisténi stability stén vykopu jam musi byt v souladu
s platnymi pfedpisy. Projektant doporucuje investorovi, aby zhotovitel stavby bezpecnost a
statickou unosnost konstrukce roubeni hloubenych jam prokazal statickym posouzenim.
Zhotovitel stavby musi dokumentaci pro provadéni stavby projednat ve smyslu Zakona CNR
&. 61/1988 Sb. v platném znéni a Vyhlasky CBU &. 55/1996 Sb. v platném znéni.

U zemnich pracich v ochrannych pasmech podzemnich vedeni a zafizeni je nutné pocitat se
ztizenymi podminkami se zvySenym podilem ru¢niho vykopu.

Dna vykopanych jam musi byt upravena do pfedepsané vysky. V pfipadé vyskytu
podzemnich vod nebo naplaveni povrchovych vod musi byt zajisténo trvalé erpani vod ze
zakladové spary. Na rozbfedlé, zamrzlé nebo na jinak sniZzenou unosnost zakladové spary
nesmi byt provadény zakladové konstrukce. Pokud pfi vykopu jam Cerpacich stanic bude na
dné zakladové spary zjisténa neunosna zemina, je nutné tuto vrstvu odstranit a nahradit
zhutnénou vrstvou Uunosné zeminy.

Veskeré podstatné odchylky a zmény stavby oproti predpokladanym geologickym
podminkam a udajam v této projektové dokumentaci doporuéuje projektant feSit v prabéhu
stavby v soudinnosti s autorskym dozorem projektanta.

Zasypy jam lze provadét po dostate¢ném vytvrdnuti Zelezobetonovych stén nadrzi CS a
armaturnich komor a skoncéeni vSech stavebné-montaznich praci na vnéjSich stranach
nadrzi CS a $achet armaturnich komor. Zasyp ryh je nutné provadét po vrstvach max. 300
mm nesoudrznou zeminou z vykopu jam nebo kanaliza¢nich ryh se souc¢asnym hutnénim.
Nesmi byt pouzity jilovité zeminy, navazky ani sutiny. Zasypovy material nesmi svymi
vlastnostmi negativné ovlivhovat kvalitu podpovrchovych vod ani negativné pusobit na
konstrukci €erpacich stanic a trubniho vedeni stok a vytlaéného potrubi.

Soucasti zemnich praci je vyhloubeni ryh pro ulozeni silového kabelu NN mezi rozvadéem
v plastovém pilifi a &erpaci $achtou v délce cca 3,00 m u CS vé&. Gpravy loZe, zakryti folii a
zasypu ryhy po polozeni kabelu. Pro vykop a zasyp ryhy elektro plati obdobné jako pro
vykop kanaliza¢nich ryh.

Pro zaklady elektrorozvadécu Cerpacich stanic budou vyhloubeny jamy do hloubky 0,90 m,
plUdorysny rozmér shodny s elektrorozvadécem.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s platnymi piedpisy, zejména CSN 73 3050
,Zemni prace‘ — nahrazena CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci z 02/2010 a CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni, zména Z1.
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Cerpaci stanice a armaturni komory
Stavebni Cast:

Rozméry jednotlivych Cerpacich stanic v€etné vySkovych parametrli jsou specifikovany
v tabulce pfilohy &. D.1.2-7.4 ,Cerpaci stanice — padorys, svisly Fez*. Tloustka kruhovych
stén je dana vyrobcem CS 290 mm, vyska Zelezobetonovych stropnich desek bude u véech
CS 300 mm. Armaturni komory maji vnitfni ptidorysny rozmér 1500 x 1200 mm, tl. st&n 250
mm, vysky zelezobetonovych stropnich desek 250 mm.

Cerpaci stanice a armaturni komory budou zaloZeny na Zelezobetonovych zakladovych
deskach, ulozenych na podkladnim lozi tl. 100 mm ze Stérkopisku frakce 8-16 mm,
zhutnéném na hodnotu ID = 0,8.

Zakladové desky pod Cerpacimi stanicemi a armaturnimi komorami budou provedeny z
Zelezobetonu tfidy C 30/37 XC2 (EN 206-1). U Cerpacich stanic je vySka zakladovych desek
500 mm, u armaturnich komor 100 mm. Zakladové desky budou vyztuzeny ocelovou
betonarskou vyztuzi oceli — 2 x KARI sitémi z oceli B500B @ dratd 10/100x10/100 mm
v horni i dolni Urovni zakladovych desek.

Pfi stavbé cCerpacich stanic je nutné dodrzet pripravenost, podminky a instalacni
pokyny, specifikované vyrobcem CS v priloze této technické zpravy.

Na zakladové desky budou uloZeny plastové konstrukce nadrzi Cerpacich stanic z PP/PE,
které slouzi jako ztracené bednéni a sou€asné izolaci svislych konstrukci a dna nadrzi proti
zemni vihkosti. Sougasti kompletizované dodavky nadrzi CS je betonafska ocelova vyztuz
stén z 2 x KARI sitémi z oceli B500B & drata 10/100x10/100 mm. BetonaFska vyztuz bude
uloZzena po vnitinim i vn&j$im obvodu mezikruzi stén nadrzi CS.

Stény armaturnich komor budou vyztuzeny betonarskou vyztuzi 2 x KARI sité z oceli B500B
@ dratu 10/100x10/100 mm na vnitfni i vnéjsi strané stén.

Po osazeni bude nadrz CS k podkladni betonové desce ukotvena z ddvodd jejiho
zabezpecCeni proti pfipadnému vztlaku podzemni vody pfi prazdné Cerpaci jimce. Soucasti
kompletizované dodavky plastovych nadrzi budou priachodky (pfechodky) pro montaz
pritokovych potrubi stok DN 250 az DN 300 a vytlaénych potrubi DN 80 PE. Prostorové a
vySkoveé umisténi upfesni zhotovitel stavby podle projektové dokumentace.

Mezikruzi stén Cerpacich nadrzi a stény armaturni komory budou Zelezobetonové — beton ftf,
C 35/45 XA1 (EN 306-1). B&hem postupujici betonaze stén nadrzi CS projektant doporuéuje
postupné naplhovani nadrze vodou, aby se zabranilo deformaci plastovych stén kruhovych
nadrzi. Otvory pro pfitokové a odtokové potrubi Ize utésnit pneumatickymi té€snicimi vaky.

Dna Cerpacich stanic budou vybetonovana tvrzenym spadovym betonem tf. C 30/37 XA2
(CSN EN 206-1) do tvaru obraceného komolého kuzelu, s centrem pod sacimi hrdly kalovych
Cerpadel. Min. sklon spadového betonu je 15 %, vySka po obvodu nadrze 250 mm. Ve dnech
armaturnich komor budou &erpaci jimky rozméru 400x400x150 mm. Dna armaturnich komor
budou vybetonovana rovnéz tvrzenym spadovym betonem tf. C 30/37 XA2 se sklonem min
2% smérem k Cerpaci jimce. Vyska spadoveého betonu po obvodu Sachty je 80 mm.

Stropni desky nadrzi a armaturnich komor budou Zelezobetonové z betonu tf. C 35/45 XA1
(EN 206-1), vyztuzené 2 x betonafskou vyztuzi KARI sit¢ zoceli B500B @ dratu
10/100x10/100 mm, umisténé po obou stranach stropnich desek. U nadrzi ¢erpacich stanic
bude vy3ka stropnich desek 300 mm, u armaturnich komor 250 mm. V misté vstupnich a
manipulaénich otvort budou betonarské vyztuze prerusSeny. Ve stropnich deskach budou
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vynechany otvory pro vstupni a manipulacni poklopy. Vstupni poklopy budou nerezové
800x600 mm, umisténé nad Zebfiky do CS a nad stupadly v armaturnich komorach.
Manipulaéni poklopy pro moznost vytaZzeni ¢erpadel budou nerezové, s vétracimi kominky.
U &erpacich stanic CS-1, CS-2 a CS-3 maji rozmér 800x600 mm, u CS-4 rozmé&r 900x600
mm. V8echny poklopy budou uzamykatelné, se zapusténymi zavésy. Poklopy budou pochozi
pro zatizeni tf. B 125.

Vstupni a manipulaéni poklopy nadrzi CS a armaturnich komor budou vyvyseny nad horni
uroven stropnich desek o 200 mm. Poklopy budou osazeny na betonové vénce otvorl o tl.
stény 150 mm. Beton véncu tf. C 20/25.

Funkci izolace stén a dna proti zemni vlhkosti plni u ¢erpacich nadrzi plastovy povrch PP/PE
nadrzi. Dna a stény armaturnich komor budou proti zemni vihkosti izolovany hydroizolaci —
polyetylenové folie LDPE tl. 2,00 mm, u stén komor dopInéna ochrannou folii HDPE tl. 0,8
mm s vySkou nopu 15 mm.

Pro sestup do CS se osadi zebiik z nekorodujici oceli — material &. 1.4571 podle EN 10088-1
— nerez pro zvlast korozivni prostfedi. Konstrukéné se jedna o pevné zabudovany pficlovy
ZebFik se dvéma bo&nimi §t&finy (viz CSN 75 0748), délka Zebfiku je dana hloubkou &erpaci
stanice, Sifka pfic€li zebfiku min. 400 mm, vzdalenost os pfi¢li min. 250 mm az max. 300 mm
musi byt shodna v celé délce Zebfiku. Pro sestup do armaturnich komor budou do stén
zabudovany stupadlové Zebfiky z $achtovych stupadel s PE-HD povlakem — typ SA dle CSN
EN 13101, DIN 19555-A-ST, vzdalenost os pFicli min. 250 mm az max. 300 mm musi byt
shodna v celé vysce Sachty. Zebfiky musi spliiovat podminky dle s CSN 75 0748 ,Zebiiky
pevné zabudované v objektech vodovodu a kanalizaci*.

Zaklady pod rozvadéce elektro budou provedeny z monolitického betonu tf. C 12/15.

Okapovy chodnik

Kolem obvodu c&erpacich stanic, armaturnich komor a rozvadécld NN bude vybudovan
okapovy chodnik se sklonem 2% smérem od objektd CS. Okapovy chodnik je navrzen
z betonovych dlazdic 400x400x45 mm, vymyvanych v barvé pfirodni, uloZzenych do
piskového loze.

Strojné-technologicka ¢ast:

V Cerpacich stanicich budou osazena vzdy dvé ponorna kalova Cerpadla s otevienym
vicelopatkovym obé&znym kolem Amarex N F. Jedno Cerpadlo je provozni, druhé tvofi 100%
rezervu s automatickym zaskokem v pfipadé poruchy ¢erpadla provozniho. Chod Cerpadel
bude Fizen automatikou v zavislosti na vySce hladiny v &erpaci stanici nebo manualné.
Elektromotory Cerpadel je mozno pfepnout mistné do rezimu ,Ruéné&“ — pro servis, udrzbu a
ruéni ovladani v pfipadé havarie pfipadného systému Fizeni dalkového ovladani.
Prachodnost ob&znych kol navrzenych &erpadel musi byt min. 50 mm. Cerpadla budou
uchycena do patkovych kolen, ktera budou kotvami pevné zakotvena do betonového dna

mokreé jimky.

Zvedaci zafizeni Cerpadel pro udrzbu a opravy Cerpacich stanic neni soucasti stavby -
predpoklada se vyuZiti specializovanych montaznich vozidel provozovatele kanalizaéni sité.,
vybavenych timto zafizenim. Pro pfipadnou opravu nebo vyménu Cerpadel jsou soucasti
kompletizovanych dodavek ASIO vodici trubky, ukotvené do dna a stropni konstrukce nadrzi
CS. Sougasti dodavky c&erpadla bude i nerezovy fetdz, slouzici k jeho vytahovani a
spousténi.
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Vytlatna potrubi ve vlastni mokré jimce budou provedena z potrubi DN 80; v suché
armaturni komofe budou tyto vytlaky osazeny zpétnymi klapkami a uzaviracimi noZovymi
Soupatky. Poté budou jednotlivé trubky spojeny do spole€ného vytlaku, ktery bude nasledné
osazen indukénim pratokomérem DN 80 pro méfeni pfreCerpavaného mnozstvi. Za
indukénim prutokomérem bude vytlaéné potrubi DN 80 vyvedeno pfes sténu armaturni
komory a nasledné napojeno prostfednictvim pfirubového spoje na vlastni vytlacny fad z PE
o dimenzi PE 100 SDR 17 PN 10 D 90x5,4 mm..

Na vytlaéné potrubi bude v armaturni komofe osazen vypoustéci natrubek DN 50, zaustény
zpét do mokré jimky. Tento natrubek bude taktéZz osazen ruénim uzaviracim nozZovym
Soupatkem. Toto trubni vedeni umozni vypousténi splaskovych vod z vytlaéného potrubi
zpét do Cerpacich stanic.

Ovladani, méreni a requlace

Ke snimani provoznich hladin v mokré jimce bude slouZit ultrazvukova sonda (dodavka
elektro¢asti); touto sondou bude snimana vypinaci hladina, 1. zapinaci hladina, 2. zapinaci
hladina, maximalni hladina a tzv. hladina pro "docisténi". Ultrazvukova sonda bude uchycena
ke stropu CS. Dale budou nezavislymi plovakovymi spinadi snimany havarijni hladina a min.
hladina. Vytipované provozni stavy (porucha Cerpadel, havarijni hladina, vypadek napajeni
ap.) budou signalizovany na rozvadéci.

Chod &erpacich stanic bude automaticky, v pravidelnych intervalech se bude provadét pouze
kontrola funk&nosti Cerpadel.

Dodavka a montaz strojné-technologického vystrojeni a Cerpacich stanic (vCetné
armaturnich komor) je soucasti kompletizované dodavky ASIO. Projektant pozaduje Uzkou
soucCinnost a koordinaci zhotovitele stavby s dodavatelem kompletizovanych dodavek
Cerpacich stanic.

Provozni rozvod silnoproudu

Soucasti kompletizované dodavky E&erpacich stanic jsou venkovni elektro rozvadéce
v plastovém pilifi typ SED 54 USzP, vystrojené pro dvé ¢erpadla. do 7,5 kW.

El. rozvadéc Cerpaci stanice je vystrojen vystupem pro dalkovy pfenos poruchovych stavl a
ostatnich telemetrickych udajii SRTP na centralni dispelink provozovatele kanaliza¢ni sité
(SmVaK Ostrava a.s.)

Pfedmétem této Casti dokumentace je navrh zafizeni provozniho rozvodu silnoproudu pro
Cerpaci stanice splaskovych vod na siti oddilné splaskové kanalizace.
Napétova soustava : 3PEN stf. 50Hz 400V/TNC-S

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 :
- samocinnym odpojenim od zdroje

- doplfujicim pospojovanim
- proudovym chrani¢em

Instalovany a soudoby pfikon :

CS-1  Pi=5kW, Pp=3kW
CS-2 Pi=7kw, Pp=4kW
CS-3 Pi=7kW, Pp=4kW
CS-4 Pi=7kW, Pp=4kW
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Vedle kazdé Cerpaci stanice bude nad terénem umistén v plastovém pilifi pfislusny silovy
rozvadé¢ RM. Vedle né&j se umisti pfislusny rozvadé¢ DR pro MaR. Z téchto rozvadécu
budou vyvedeny kabely k jednotlivym spotfebi¢liim a méficim €idlim. Kabely budou vedeny
od rozvadécl do suché armaturni komory. V suché armaturni komofe a mokré €erpaci jimce
budou kabely vedeny po sténach a stropé v plastovych Zlabech. Prostupy kabell pfes strop
a stény budou utésnény tésnicim systémem proti vnikani vody.

Ovladani instalovanych spotfebic¢l bude mistni z rozvadéfe RM. Signalizace bude rovnéz
na rozvadéci RM. VSechny ovladaci prvky budou navrZzeny pro moznost dalkového ovladani
z dispecinku. Ukazatel hladiny bude umistén v rozvadéci DR. Ukazatel okamzitého prutoku a
celkového precerpaného mnozstvi odpadnich vod bude umistén v suché armaturni komore.
Pro moznou signalizaci nepovoleného vstupu jsou v poklopech navrzeny magnetické dverni
kontakty.

V rozvadéli DR je dostatek mista pro pozdéjSi dodate¢nou instalaci PLC-jednotky a
radiomodemu pro radiovy pfenos vytipovanych provoznich udajd do dispecinku budouciho
provozovatele. V rozvadéCi RM a DR jsou pro tento pfenos navrzeny vSechny potiebné
prvky a pfistroje, v pfipadé budouci realizace pfenosu dat bude pouze nutno propojit
vystupni svorkovnice s jednotkou PLC.

V suché armaturni komofe bude instalovano umeélé osvétleni. Osvétleni bude provedeno
zafivkovymi svitidly 2x36W.

V blizkosti rozvadée RM bude instalovana hlavni ekvipotencionalni pfipojnice (EKP). Na
tuto pfipojnici se napoji vodi¢ PEN z rozvadéce RM, vodi¢ PE z DR, kovova potrubi a vodi¢
doplriujiciho pospojovani, dle potfeby stinéni ovladacich kabeld. Ekvipotencionalni pfipojnice
bude uzemnéna paskem FeZn 30x4. Pasek bude ulozen ve vykopu pro stavbu, po celém
obvodu kolem Cerpaci stanice.

Celkovy odpor uzemnéni bude alespori 2 ohmy. V suché armaturni komofe a mokré Cerpaci

jimce bude provedeno doplriujici pospojovani vodicem CYY 6mm?. Uzemnéni a pospojovani
bude provedeno dle CSN 34 1390, CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54.

3. PRIPOJKY NN K CERPACIM STANICIM

Dodavka el. energii se provede vybudovanim kabelovych elektropfipojek NN z odbérnych
mist na siti CEZ.

Projekt pfipojek NN k Cerpacim stanicim viz samostatna pfiloha €. D.1.2-8 této projektové
dokumentace.

Odbérna mista urcila CEVZ Distribuce, a.s. pro jednotlivé Cerpaci stanice svym rozhodnutim
— viz pfiloha &. D.1.2-8 Cerpaci stanice:

&erpaci stanice CS 1 stanovisko €. 4120343073 z 06.08.2008
&erpaci stanice CS 2 stanovisko €. 4120343082 z 06.08.2008
&erpaci stanice CS 3 stanovisko €. 4120343095 z 06.08.2008
erpaci stanice CS 4 stanovisko €. 4120343093 z 06.08.2008

4. TERENNi UPRAVY

Popis terénnich Uprav a zpevnéné plochy u &erpaci stanice CS-2 viz ptiloha &. D.1.2-1
»1echnicka zprava“
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U &erpacich stanice €S-2 a CS-4 budou terénni Upravy rozsifeny o Upravy stavajicich
svazitych terénl nasypem zeminou (pfebytek z vykopu Cerpacich stanice a kanalizaCnich
ryh). Vyrovnani terénu a doplnéni svahu je nutné provadét po vrstvach o tloustce max. 300
mm s prabéznym hutnénim na modul Unosnosti nejiméné 30 MPa). Sklon svahu 1:2,
upraveny terén kolem Cerpacich stanic 2%.

Terénni upravy kolem Cerpacich stanic viz pfilohy €. D.1.2-7.2 ,Situace podrobna Cs-1, Cs-
2“a ¢. D.1.2-7.3 ,Situace podrobna CS-3, CS-4“.

5. BEZPECNOST PRACE

Pfi realizaci stavby je nutné bezpodminecné dodrzovat pfislusna zakonna ustanoveni, platné
normy a pfedpisy vztahujici se k bezpec€nosti prace na povrchu a v podzemi, zejména pak
vyhl. €. 601/2006, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, zakon ¢.309/2006 Sb. o zajidténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a dalSi souvisejici pravni pfedpisy v platném znéni v dobé realizace
stavby

Pfi provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich vedeni je
bezpodmineéné nutné dodrzovat a respektovat nafizeni stanovenych spravcem pfislusného
vedeni a dale musi byt dodrzeny veskeré bezpeénostni piedpisy a normy, predevsim CSN
EN 50 110-0 edice 2 pro prace provadéné v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.

Stavba musi byt zajisténa proti vstupu nepovolanych osob.

Pfi vystavbé nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znec€istovani pozemnich komunikaci, ovzdusi apod. Nesmi dochazet k omezovani pfistupu
k pfilehlym stavbam a pozemklm, k sitim technického vybaveni a k pozarnim zafizenim.

Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpelim ohrozZeni osob musi byt opatfeny
bezpetnostnim oznaclenim, popfipadé signalizaCnim zafizenim (bezpecnostni barvy,
znacky, tabulky, svételné a akustické signaly) dle § 8 odst. 1 vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb.
v platném znéni. Bezpecnostni oznaceni a signaly nenahrazuji ochranna zafizeni a musi byt
rozpoznatelna.

PFi montaznich pracich elektro je nutné respektovat ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU &.
20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti. Obsluha a prace na elektrickém zafizeni se musi provadét
podle bezpe&nostnich piedpist CSN, souvisejicich pFisludnych zakon( a vyhlasek. Cinnosti
na el. zafizeni, obsluhu pfistroju v rozvadécich a vSechny udrzbafské prace na el. zafizeni
mohou provadét osoby s pfisluSnou odbornou kvalifikaci a odbornou zpUsobilosti. V
prostorach resp. na elektrickych zafizenich musi byt umistény odpovidajici bezpecnostni
tabulky. Ve stanovenych Ihatach je tfeba provadét revizi elektrického zafizeni.
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6. CERPACI STANICE — HYDROTECHNICKE UDAJE

Cerpaci stanice CS-I

Privadéné mnozstvi splaskovych vod:

120 EO x 130 I/EO/den = 15600 I/den = 15,60 m*den
Q, = 15600 I/den = 0,18 Iis
Qm (kg=1,5) = 23400 l/den = 0,27 Iis
Q, (kn=4,4) = 1,191/s

Potfebné parametry pro CS-1:

Celkovy pfitok Q = 1560m%d; =0,65m’h = 0,18 I/s

Denni maximum Q = 2340m%d = 098m’h = 0,27 /s

Hodinové maximum Quax = 431mh = 1,20 I/s

Pozadovana 6-ti hod. havarijni akumulace: 0,65m*hx6h = 3,90 m

Staticka dopravni vyska = cca5muv.sl.

Délka potrubi = 525 m

Vytlaéna vyska H = 12,5m

Druh potrubi PE 100 SDR 17 DN 90x5,4 mm

Rychlost kapaliny v potrubi = 1,02 m/s

Cerpadlo Amarex N F 65 —170/032 ULG — 1285

Q=4lis = 240 /min  =144m*%h, H=125m

jmenovity pfikon 3,1 kW

Navrhovana ¢erpaci stanice : AS PUMP 2020/4000 EO/PB/SV

Provozni objem V &erpaci jimky (objem mezi zapinaci a vypinaci hladinou):

@ jimky 1440 mm,v=0,30m ............ V=049 m°

Pfi normalnim pfitoku Qx4 = Q, = 0,18 I/s bude Casovy prib&h Cerpani a plnéni jimky
nasledujici:

- perioda Cerpani 0,49 m® 240 I/min = 2,04 min

- perioda plnéni jimky 0,49 m*0,18 I/s = 45,00 min.

Cerpadlo tedy sepne cca 1x za 45 min.

PFfi maximalnim hodinovém pfitoku Qnax = Qh = 1,19 I/s bude €asovy prabéh Cerpani a
plnéni jimky nasledujici:

- perioda Cerpani 0,49 m® 240 I/min
- perioda pInéni jimky 0,49 m*1,19I/s
Cerpadlo tedy sepne cca 8 x za hodinu.

2,04 min
6,86 min

Havarijni objem Ho (objem mezi zapinaci a havarijni hladinou)
@ jimky 1440 mm, Ho = 3,90 m¥1,63 m? = 2,39 m

Osazeni Cerpaci stanice (viz priloha F-3-5¢):

vtok do Cerpaci stanice 293,42 m n.m.
havarijni hladina (vzduti do kanalizace) 294,68 m n.m.
zapinaci hladina 292,29 m n.m.
vypinaci hladina 291,99 m n.m.

dno nadrze Cerpaci stanice 291,64 m n.m.



Zakazka Cislo: 07003.1-3
Priloha ¢islo: D.1.2-7.1
Strana ¢islo: 11

Cerpaci stanice CS-2

Privadéné mnozstvi splaskovych vod:

390 EO x 130 I/EO/den = 50700 l/[den = 50,70 m*/den
Q = 50700 l/den = 0,58 Iis
Qm(kg=1,5) = 76050 l/den = 0,88 /s
Q, (kn=4,4) = 3,87 s

Potfebné parametry pro CS-2:

Celkovy pfitok Qp = 50,70 m%d =211m¥h = 0,58 /s

Denni maximum Q, = 76,05m’d = 3,17m’h = 0,88 /s

Hodinové maximum Qunax = 13,94 m*h = 3,87 1/s

PoZadovana 6-ti hod. havarijni akumulace: 211m*hx6h = 1266m’

Staticka dopravni vyska = cca 14m v.sl.

Délka potrubi = 242m

Vytlaéna vySka H = 17m

Druh potrubi PE 100 SDR 17 DN 90x5,4 mm

Rychlost kapalina v potrubi = 1,02 m/s

Cerpadlo Amarex N F 65— 170/032 ULG — 146

Q=41I/s=2401/min =144m’%h, H=17,00m
jmenovity pfikon 4,2 kW

Navrhovana Cerpaci stanice: AS PUMP 3460/4500 EO/PB/SV

Provozni objem V &erpaci jimky (objem mezi zapinaci a vypinaci hladinou):
@ jimky 2880 mm,v=0,35m ............ V=228m°

Pfi normalnim pfitoku Qx4 = Q, = 0,58 I/s bude Casovy priub&h Cerpani a plnéni jimky
nasleduijici:

- perioda &erpani 2,28 m® 240 I/min
- perioda plnéni jimky 2,28 m*/0,58 I/s
Cerpadlo tedy sepne cca 1x za 65 min.

9,50 min
1,09 hod

PFi maximalnim hodinovém pfitoku Qmax = Qh = 3,87 I/s bude Casovy prubéh Cerpani a
plnéni jimky nasleduijici:

- perioda Cerpani 2,28 m®/ 240 I/min = 9,50 min
- perioda pInéni jimky 2,28 m%3,87 I/s = 9,82 min
Cerpadlo tedy sepne cca 8 x za hodinu.

Havarijni objem Ho (objem mezi zapinaci a havarijni hladinou)

@ jimky 2880 mm, Ho = 12,66 m%6,51 m?= 1,94 m

Osazeni Cerpaci stanice (viz pfiloha F-3-5c¢):

vtok do Cerpaci stanice 294,30 m n.m.
havarijni hladina (vzduti do kanalizace) 295,39 m n.m.
zapinaci hladina 293,45 m n.m.
vypinaci hladina 293,10 m n.m.

dno nadrze Cerpaci stanice 292,75 m n.m
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Cerpaci stanice CS-3

Privadéné mnozstvi splaskovych vod:

90 EO x 130 I/EQ/den = 11700 l/[den = 11,70 m®/den
Qp = 11700 I/den = 0,14 l/s
Qm (k¢ =1,5) = 17550 I/den = 0,20 1/s
Qn (khn=44) = 0,90 I/s

Potfebné parametry pro CS-3:

Celkovy pFitok Q = 11,70m%d; =049m’h = 0,141

Denni maximum Q = 17,55md = 0,73m’h = 0,201l/s

Hodinové maximum Quax = 322m*h = 0,90 I/s

PoZadovana 6-ti hod. havarijni akumulace: 049m*hx6h = 294m’

Staticka dopravni vyska = cca8muv.sl

Délka potrubi = 515m

Vytlacna vyska H = 141m

Druh potrubi PE 100 SDR 17 DN 90x5,4 mm

Rychlost kapalina v potrubi = 1,02 m/s

Cerpadlo Amarex N F 65— 172/032 ULG - 136

Q=5,0l/s= 300 I/min =18,00m*h, H=14,10 m
jmenovity pfikon 4,2 kW

Navrhovana €erpaci stanice: AS PUMP 2020/4000 EO/PB/SV

Provozni objem V &erpaci jimky (objem mezi zapinaci a vypinaci hladinou):
o jimky 1440 mm,v=0,30m ............ V=0,49 m*

Pfi normalnim pfitoku Qx4 = Q, = 0,14 I/s bude Casovy priubé&h Cerpani a plnéni jimky
nasleduijici:

- perioda &erpani 0,49 m% 300 I/min
- perioda pInéni jimky 0,49 m*/0,14 I/s
Cerpadlo tedy sepne cca 1x za hod..

1,64 min
58 min.

PFfi maximalnim hodinovém pfitoku Qnax = Qh = 0,90 I/s bude €asovy prabéh cerpani a
plnéni jimky nasleduijici:

- perioda &erpani 0,49 m% 300 I/min
- perioda plnéni jimky 0,49 m*/0,90 I/s
Cerpadlo tedy sepne cca 6 x za hodinu.

1,64 min
9,07 min

Havarijni objem Ho (objem mezi zapinaci a havarijni hladinou)
o jimky 1440 mm, Ho =2,94 m%*1,63 m*= 1,80 m

Osazeni ¢erpaci stanice (viz priloha F-3-5c¢):

vtok do Cerpaci stanice 293,58 m n.m.
havarijni hladina (vzduti do kanalizace) 294,33 m n.m.
zapinaci hladina 292,53 m n.m.
vypinaci hladina 292,23 m n.m.

dno nadrze Cerpaci stanice 291,88 m n.m.
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Cerpaci stanice CS-4

Privadéné mnozstvi splaskovych vod:

V uvedeném poctu EO je zapoéteno celkem 75 rodinnych dom( planovanych v budouci
zastavbé na ploSe pozemku parc. & 182/1 k.u. Lucina, tj. 300 EO + stavajici chatova
zastavba a RD v poctu 400 EO.

700 EO x 130 I/EO/den = 91000 I/den = 91,00 m*/den
Q, = 91000 I/den = 1,05 /s
Qn(kg=1,5) = 136500 l/den = 1,58 /s
Q, (ky=2,6) = 410 1/s

Potfebné parametry pro CS-1:

Celkovy pfitok Q = 91,00m%d =379m¥h = 1,05 /s

Denni maximum Q = 136,50 md =569m*h = 1,581/s

Hodinové maximum Qunax = 14,79 m’h = 4,10 I/s

Pozadovana 6-ti hod. havarijni akumulace: 3,79m*hx6h = 2274m?

Staticka dopravni vyska =cca 14 mv.sl.

Délka potrubi = 580m

Vytlaéna vyska H = 21,95m

Druh potrubi PE 100 SDR 17 DN 90 x 5,4 mm

Rychlost kapalina v potrubi = 1,02 m/s

Cerpadlo Amarex N F 65— 170/042 ULG — 158

Q=5,01l/s= 300 l/min =18,0m%h, H=21,95m
jmenovity pfikon 4,2 kW

Navrhovana éerpaci stanice: AS PUMP 3460/7000 EO/PB/SV

Provozni objem V &erpaci jimky (objem mezi zapinaci a vypinaci hladinou):
@ jimky 2880 mm,v=0,44m ............ V=286m°

Pfi normalnim pfitoku Qx4 = Q, = 1,05 I/s bude Casovy prib&h Cerpani a plnéni jimky
nasledujici:

- perioda Cerpani 2,86 m*/ 300 I/min
- perioda plnéni jimky 2,86 m*/1,05 I/s
Cerpadlo tedy sepne cca 1x za 45 min.

9,53 min
45 min.

PFfi maximalnim hodinovém pfitoku Qnax = Qh = 4,10 I/s bude €asovy prabéh Cerpani a
plnéni jimky nasledujici:

- perioda Cerpani 2,86 m®/ 300 I/min = 9,53 min
- perioda pInéni jimky 2,86 m*/4,10 I/s = 11,62 min
Cerpadlo tedy sepne cca 5 x za hodinu.

Havarijni objem Ho (objem mezi zapinaci a havarijni hladinou)

@ jimky 2880 mm, Ho =22,74 m%6,51 m?>= 3,49 m

Osazeni Cerpaci stanice (viz pfiloha F-3-5¢):

vtok do Cerpaci stanice 291,53 m n.m.
havarijni hladina (vzduti do kanalizace) 292,62 m n.m.
zapinaci hladina 289,13 m n.m.
vypinaci hladina 288,69 m n.m.

dno nadrze Cerpaci stanice 288,34 m n.m.
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Pokud bude &erpaci stanice CS-4 uvedena do provozu dfive nez bude ukon&ena planovana
vystavba (mens8i poclet pfipojenych EO), zméni se dofasné uvedené parametry (periody
chodu ¢erpadla, havarijni objem Ho.) Konstrukéné se nic nemeni.
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