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A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Lucina — dostavba kanalizace
lokalita COV — hraz
1. etapa

b) misto stavby: LuCina

okres Frydek-Mistek,
kraj Moravskoslezsky
kat. uzemi 688371 Lucina

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik. Obec Lucina
ICO: 00296899
sidlo: Lucina &,p, 1, 739 39 Lucina
okres Frydek-Mistek, kraj Moravskoslezsky

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant stavby: ~ Hausing s.r.o.,
ICO: 25823027
sidlo: 739 98 Mosty u Jablunkova €.p. 275
Zapis v OR vedeném Krajskym soudem v Ostrave, odd. C, vioZka
19193
Tel., fax: 558 367 456

Projektant: Milo§ Kopecky

Zodp. projektant: ing. Vaclav Kopecky

Osvédéeni CKAIT o autorizaci &. 1101057, obor vodohospodarské
stavby

Kontaktni osoba: Milo§ Kopecky, tel.: 608 435 487

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Projektant mél pro vypracovani tendrové dokumentace k dispozici

a) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby Lu€ina — dostavba kanalizace,
lokalita COV — hraz, 1. etapa, vypracovala fa Hausing s.r.o. v 07/2008.

b) Podklady a vyjadfeni k existenci a uloZeni inzenyrskych siti, vydané jako podklad pro
dokumentaci pro uzemni fizeni a projekt pro stavebni povoleni — viz pfiloha E.2
Doklady.

A.3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah feSeného uzemi

Obec Lugina se nachazi na levém bfehu Zermanické prehrady s pfevazujici zastavbou
rodinnych domU pro obyvatele s trvalym pobytem, objekty ob&anské vybavenosti a sidel
nékolika mensich soukromych firem. Na Uzemi obce se podél biehu Zermanické piehrady
nachazi nékolik lokalit rekreacniho charakteru, zejména objekty restauracnich a ubytovacich
sluzeb, sportovné-relaxacni zafizeni, chatové a stanové kempinky a soukromé chaty. Uzemi
obce ma mirné &lenity terén, ktery se svazuje smé&rem ke biehtim Zermanické prehrady.
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V souCasné dobé& ma centralni ¢ast obce ¢aste€né vybudovanou vefejnou kanalizacni sit' a
vlastni gistirnu odpadnich vod (dale jen ,COV*). V aredlu penzionu Mostaf se nachazi
v soukromém vlastnictvi Cerpaci stanice s vytlaénym potrubim, zausténym do vefejné
kanaliza¢ni sité.

Stavajici rodinné domy, rekreacni chaty a objekty rekreaéniho a vyrobné-technického
charakteru v lokalitach mezi stfedem obce a hrazi Zermanické prehrady a podél této vodni
nadrze nemaji (kromé& penzionu Mostaf) moznost napojeni na vefejnou kanalizacni sit.
Likvidace splaskovych vod je zde feSena Cerpanim a odvozem z individualnich Zump a
septik. Technicky stav téchto zafizeni je ve vétSiné pripadi ve Spatném nebo
nevyhovujicim stavu. Obdobné nevyhovuijici jsou odpadni potrubi, ktera jsou z téchto Zump a
septik(l vyvedena do podmokd, pfilehlych piikopli a smé&rem k vodni nadrzi Zermanické
pfehrady. Tento stav negativné ovliviuje Zivotni prostfedi v obci a kvalitu vody v rekreaéni
pfehradni nadrzi Zermanické prehrady V ojedinélych pfipadech, zejména u nové
vybudovanych rodinnych domi, jsou splaskové vody likvidovany malymi COV. Stavaijici
kanaliza¢ni sit rovnéz nepokryva uzemi obce Lucina, na nichz se podle uzemniho planu
pocita s vystavbou rodinnych doma.

Cilem investi¢niho planu obce je postupné dobudovani kanaliza¢ni sité v lokalitach obce,
kde se nachazi stavajici zastavba rodinnych domda, rekreacni chaty a objekty, jez jsou
vyuzivany krekreaénim a sportovnim Uuc€ellm a k poskytovani ubytovacich sluzeb.
Dobudovani kanaliza¢ni sité se rovnéz tyka lokalit s planovanou zastavbou rodinnych domd.
Pfedmétem této projektové dokumentace je 1. etapa dostavby, jako samostatné stavby
budou navazovat projektové dokumentace pro 2 a 3. etapu dostavby kanalizacni sité.

Navrhovana stavba kanalizaCni sité se nachazi v zastavéné casti obce Lucina. Trasa
kanalizace je vedena v soubéhu s krajskou silnici ¢. 111/4737, v mistnich komunikacich nebo
na pfilehlych pfijezdovych cestach k rodinnym domdm.

Navrhovana kanalizagni sit' feSi odkanalizovani splaskovych vod z lokality stavajici zastavby
rodinnymi domy, zohledfuje koncepci uzemné planovaci dokumentace obce Lucina a
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba kanalizace se tyka katastralniho uzemi 688371 Lucina.
b) Udaje o ochrané uzemi

Dané lokality se nenachazi v chranéném uzemi, uzemi nejsou poddolovana, ohrozena
seismicitou nebo radonem. Uzemi feSené lokality neni zaplavové.

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby. Navrhovana kanalizaéni sit bude odvadét splaskové vody do stavajici Cistirny
odpadnich vod v obci Luc¢ina a umozni likvidaci stavajicich zump a septikl v€éetné odpadnich
potrubi, zausténych do blizkych vodoteci, silni¢nich pfikopd a podpovrchovych vrstev.
Z tohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplsobem zkvalitni Zivotni prostredi
v obci i kvalitu vody ve vodni nadrzi Zermanicka prehrada.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vCetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokon&enych ¢asti stavby do plvodniho stavu

c) Udaje o odtokovych pomérech
ResSeni kanalizacni sité je pfizplisobeno konfiguraci dot¢eného uzemi.
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Uzemi je vy$kové &lenité, gravitadni odvedeni odpadnich vod z fe§eného tizemi neni mozné.
Projekt Fesi vybudovani &tyf Eerpacich stanic, Popis umisténi erpacich stanic CS-1, CS-2,
CS-3 a CS-4 je uveden v daldi &asti zpravy a v souboru D.1.2-7 Cerpaci stanice této
tendrové dokumentace.

Vedeni tras kanalizace a umisténi Cerpacich stanic jsou patrné z podrobnych situaci &.
D.1.2-2.1 az D.1.2-2.5.

d), Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Stavba kanalizace a Cerpacich stanic odpadnich vod vychazi ze soulasné zastavby i
planované zastavby v souladu s koncepci tzemniho planu obce Lucina.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim a s povolenim stavby
Na pfedmétnou stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnuti. Uzemni rozhodnuti vydal Obecni
urad Luéina, stavebni ufad €.j. 211/08-328/Kor-L25 ze dne 28.04.2008 s nabytim pravni moci
29.05.2008. Zaméry uzemniho rozhodnuti jsou v projektu dodrzeny.

Stavebni povoleni vydal Magistrat mésta Frydku-Mistku odbor Zivotniho prostfedi a
zemé&dalstvi rozhodnutim &.j. 0ZPaz/351/2009/Kli/231.2 ze dne 20.05.2009 s nabytim pravni
moci dne 30.06.2009.. Stavebni povoleni bylo prodlouzeno rozhodnutim Magistratu mésta
Frydku-Mistku, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi zn. MMFM 76101/2013 — SP.ZN.
MMFM_S 7075/2013/0ZPazZ/KIiR ze dne 27.06.2013 s dobou platnosti stavebniho povoleni
do 31.07.2015. Podminky stavebniho povoleni jsou v projektu spinény.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkil na vyuZiti Uzemi
V daném pfipadé stavby pfedmétného vodniho dila se nefesi.

a) Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organd

V ramci projektovych praci na dokumentaci pro stavebni Fizeni si projektant vyzadal
vyjadreni a stanoveni podminek a pozadavk( dotéenych organd statni spravy a organizaci,
vCetné pfislusnych spravcd nadzemnich a podzemnich vedeni a zafizeni. Tyto podminky a
pozadavky byly v této projektové dokumentaci pro stavebni povoleni zohlednény. Jednotliva
pisemna vyjadfeni, podminky a pozadavky jsou soucasti prfilohy & E.2 ,Doklady”.
Stanoviska, rozhodnuti a podminky uvedena v dokladech jsou pro realizaci stavby zavazna.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Dané stavby se netyka.

i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Stavba kanalizace neni vazana na zadné souvisejici nebo podminujici investice.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokon&ené stavby
Pfedmétna stavba kanalizacni sité v&. Cerpacich stanic je stavbou novou.

b) Ugel uzivani stavby

Kanalizacni sit fesi lokality obce Lucina, ve kterych jsou v sou€asné dobé splaskové vody ze
stavajicich domu likvidovany shromazdovanim v zumpach a septicich s naslednym odvozem
fekalnimi vozidly. Ve vétSiné pfipadd maji zumpy odpadni potrubi, které ¢ast znecisténych
vod odvadi do podpovrchovych vrstev terénu a pod. Vefejna kanalizace se v uvedenych
lokalitach obce nenachazi. Projektovana kanalizace odvede odpadni vody do stavajici
gistirny odpadnich vod v Luging s vyasténim vy&isténych odpadnich vod do Zermanické
prehrady.
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c) Trvala nebo do€asna stavba
Stavba kanaliza¢ni sité a Cerpacich stanic odpadnich vod jsou stavbami trvalymi.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Stavba kanalizace a €erpacich stanic odpadnich vod se nenachazi v pamatkové nebo jinak
chranéné zéné.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZzadavk(l na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

V projektovém feSeni jsou dodrzeny pozadavky dané nafizenim viady €. 268/2009 Sb.ze dne
26. srpna 2009 o technickych poZadavcich na stavby. Zhotovitel stavby nesmi pouzivat pfi
realizaci stavby materialy, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi pfedpisy.

Pfi zpracovani této projektové dokumentace stavby kanaliza¢ni sité a €istiren odpadnich vod

byly respektovany obecné pozadavky na stavby, pfislusné CSN a souvisejici predpisy CR.

Zejména se jedna o :

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni

vyrobky
Vyhlaska €.

398/2009 Sb.

o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni zakona €. 150/2010 Sb. (vodni zakon)
Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich ve znéni zakona €. 76/2006 Sb.
Vyhlaska €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi

praci .....

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich min. pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti
Zakon €. 458/2000 Sb. ve znéni zakona ¢. 91/2005 Sb. (energeticky zakon) — ¢ast

v platnych naslednych znénich

a technické normy, TNV a TP, zejména:

v

CSN EN 752  Odvodnovaci systémy vné budov

CSNEN 805  Vodarentsvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich sougasti
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN EN 12889

Bezvykopové provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni

CSN 733050 Zemni prace — nahrazena CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci z 02/2010

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 736110  Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 7501  Navrhovani konstrukci razenych podzemnich objektd. Spoleéna ustanoveni.

CSN 750905  Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 752130  Kfizeni a soub&hy vodnich tokii s komunikacemi a vedenimi

CSN 756101  Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 756230 Podchody stok a kanalizaénich p¥ipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 756401  Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

TNV 756011  Ochrana prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni

TNV 756910 Zkousky kanalizaénich objektl a zafizeni
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TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TPG G 702 01 Technicka pravidla. Plynovody a pfipojky z polyetylenu.

PInéni pfislusnych pfedpisti o obecnych a technickych pozadavcich na vystavbu, pfedpisy o
ochrané zdravi osob a majetku a predpisy o ochrané Zzivotniho prostfedi jsou pro a
zhotovitele stavby a stavebnika zavazné. Zhotovitel stavby nesmi pouzivat pfi realizaci
stavby materialy, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi predpisy.

f) Udaje o spInéni poZadavk(l dotéenych organti a poZzadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu
PInéni obecnych predpisu viz odst. A.3.g), jiné zvlastni pfedpisy se dané stavby netykaiji.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Dané stavby se netyka.

h) Navrhované kapacity stavby
V ramci 1. etapy stavby bude podle projektové dokumentace vybudovana kanaliza¢ni sit
v rozsahu:

Stoky:

stoka B 2 DN 250 413,00 m

stoka C 1 DN 250 346,00 m
stoka C 2 DN 250 476,00 m
stoka C 3 DN 250 110,00 m
stoka C4 DN 250 357,00 m
stoka C5 DN 250 159,00 m
stoka C 6 DN 300 244,00 m
stoka C7 DN 250 57,00 m
stoka D 1 DN 250 334,00 m
stoka D 2 DN 250 76,00 m
stoka E 1 DN 250 507,00 m
stoka E 2 DN 250 51,00 m
stoka E 3 DN 250 85,00 m
stoka E 4 DN 250 48,00 m
Vytlaéné potrubi V 1 DN 80 574,00 m
Vytlaéné potrubi V 2 DN 80 345,00 m
Vytlaéné potrubi V 3 DN 80 462,00 m
Vytlaéné potrubi V 4 DN 80 583,00 m
Celkem: 5227,00 m

Odbocky DN 150 az DN 200
pro napojeni budoucich kanalizaénich pfipojek celkem: 118,00 m

Cerpaci stanice:

CS-1 1 ks
CS-2 1 ks
CsS-3 1 ks
CS-4 1 ks
Celkem: 4 ks

Kanaliza¢ni pfipojky k jednotlivym domim nejsou pfedmétem této dokumentace. Soucasti
stavby jsou odbocky, které umozni budouci napojeni kanalizaCnich pfipojek do stok bez
nutnosti opakovaného naruseni zivicnych krytl komunikaci a omezeni provozu. V projektu
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jsou feSeny zaslepené odboc¢ky pro budouci napojeni kanalizagnich pfipojek z jednotlivych
dom — viz vykaz v pfiloze ¢. D.1.2-4.1.

i) Zakladni bilance stavby
Rozsah stavby je uveden v pfedchozim odstavci, objemy stavebnich praci jsou uvedeny ve
vykazu vymér stavebnich praci v pfiloze €. F.

j) Zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladana lhata zahajeni a ukonceni stavby bude upfesnéna dodate¢né s vazbou na
zajisténi potfebnych investi¢nich prostfedkl, zejména finanéni dotace na stavbu. Nasledny
harmonogram vystavby bude pfedmétem jednani mezi investorem a vybranym zhotovitelem
stavby na zakladé vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Kolaudaéni fizeni a uvedeni stavby do provozu se pfedpoklada jako celek.

k) Orienta€ni naklad stavby
Neuvadi se, bude pfedmétem nabidkového fizeni v ramci vybéru zhotovitele stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Jedna se o liniovou stavbu kanalizacni sité, ktera neni ¢lenéna na stavebni objekty ani na
technologické provozni soubory.
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