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B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Trasa kanalizacni sité je vedena Castecné v mistnich komunikacich a Caste¢né volnym
terénem. Vlastniky dotéenych pozemkil jsou zejména Obec Lucina, Povodi Odry s.p., Lesy
CR s.p. a &asteéné v soukromém vlastnictvi fyzickych a pravnickych osob. Casti trasy
kanalizace budou dotéeny pozemky, uréené k plnéni funkce lesa. K pfistupu a pfijezdu na
stavbu budou slouzit stavajici mistni obsluzné a pfijezdové komunikace.

Stavba kanaliza¢ni sité bude realizovana zejména na vefejné pfistupnych pozemcich.
Oteviené vykopy je nutné fadné oznacit, zajistit pazeni stén vykopu ryhy (doporucuje se
zatazni boxové pazeni) a opatfit ochrannym hrazenim. Za sniZené viditelnosti je nutné min.
oteviené vykopy a prekazky fadné osvétlit. Radné zaijistit je nutné i skladovany material a
meziskladky zeminy. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku. Vzhledem k realizaci ¢asti stavby v mistnich komunikacich je
nutné umoznit bezpelny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientaci.

V soub&hu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni.
Opakované bude navrhovana kanalizace tato podzemni vedeni kFizit nebo bude provadéna
v jejich soubé&hu. Podle poskytnutych podkladi se prfedpoklada provadéni ¢asti zemnich
praci v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni. Pfed
zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit jejich aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni, v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a nasledné
ové&fit polohu inZzenyrskych siti ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti
oproti orientaénim podkladim, poskytnutych pfislusnymi spravci podzemnich vedeni, budou
feSeny v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfislusnych spravcu inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vytyCeni a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni je zahdjeni stavebnich praci nepfipustné.
Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt b&éhem stavby fadné zajiSténa proti jejich
poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfisludny spravce. Pro prostorové uspofadani podzemnich vedeni a
zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni*.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci svazbou na dodasné uzavirky mistnich obsluznych a
pfijezdovych komunikaci tak, aby byla zajistén trvaly prijezd vozidel integrovaného
zachranného systému, technické obsluznosti a vozidel vlastnikd budov a pozemkl. Soucasti
feSeni musi byt stanoveni a vyznaceni objizdnych tras. O téchto opatfenich je nutné
pfislusné slozky integrovaného zachranného systému informovat v€etné stanoveni doby
nahradnich feseni.

Béhem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vSem budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
zhotovitele stavby prfechodovymi lavkami, jejichz konstrukce musi splfiovat predepsané
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi osob.

b) Vydet a zavéry provedenych prlzkumd a rozboru.

Pfed zahajenim projektovych praci byl proveden prizkum a ovéfeni stavajiciho stavu,
tykajiciho se zplsobu likvidace znecisténych vod zbudov FfeSeného uUzemi. Vysledky
pruzkumu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Projektant z tohoto
divodu pfi zpracovani této projektové dokumentace vychazel z geologickych vlastnosti,
zjisténych pfi realizaci srovnatelnych staveb v feSeném uzemi. Pfedpoklada se tézitelnost
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zeminy — hornina tf. 3 (60 % kubatury) a hornina tf. 4 (40 % kubatury). Se ztizenymi
zemnimi pracemi vlivem hladiny podpovrchovych vod se pfedpoklada pfi hloubeni ryh a jam
od 1,60 m pod povrchem terénu.

Pfed vypracovanim projektové dokumentace bylo v 07/2007 provedeno opravnénym
geodetem GIS-Stavinvex a.s. Petfvald polohopisné a vySkopisné zaméfeni FeSeného uzemi.
Namérené udaje jsou podkladem pro podrobné polohopisné a vySkové feSeni navrhovanych
stok. Zaméfeni je provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK, vySkovy systém BpV.

Pro vytyCeni stavby je soucasti této projektové dokumentace seznam vytyCovacich bod( —
soufadnic X, Y, viz pfiloha &. E.1.

c) Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Ochranna a bezpec€nostni pasma inZenyrskych siti jsou stanovena pfisluSnymi zakony a
predpisy, zejména:
e zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
e zakon &. 127/2005 Sb. (zakon o elektronickych komunikacich)
e zakon &. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni zakona ¢.
76/2006 Sb.
o CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Ochranna a bezpecnostni pasma inzenyrskych siti, stanovena vlastniky a provozovateli siti,
jsou specifikovana v jejich vyjadfenich — viz pfiloha &. E.2. ,Doklady*.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Dana lokalita se nenachazi v chranéném uzemi, Uzemi neni zaplavové, poddolované,
ohrozené seismicitou nebo radonem.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostifedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby. Navrhovana kanaliza¢ni sit bude odvadét splaskové vody do stavajici Cistirny
odpadnich vod v obci Lu¢ina a umozni likvidaci stavajicich Zump a septik( v€éetné odpadnich
potrubi, zausténych do blizkych vodoteci, silni¢nich pfikopd a podpovrchovych vrstev.
Z tohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplsobem zkvalitni Zivotni prostredi
v obci i kvalitu vody ve vodni nadrzi Zermanicka prehrada.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

Na odtokovy rezim povrchovych a podpovrchovych vod a vodnich tok( v dané lokalité nema
stavba kanalizace negativni vliv.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
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Rekonstrukce kanalizace nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin.

q) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

Zemeédélsky ptdni fond nebude trvale stavbou kanalizace dotéen kromé doCasného naruseni
povrchu pudy zemnimi pracemi a pohybem strojnich mechanismu. Jak jiZ bylo uvedeno,
puda dotéena stavbou a stavebni Cinnosti bude uvedena do plvodniho stavu. Pozemky
budou trvale zatizeny bfemenem spocivajicim v pfistupu k provozovani kanalizace, udrzbé a
opravam.

Zajmy zakona o lesich &. 289/95 Sb. budou dotéeny vedenim trasy na pozemcich ve
vzdalenosti do 50 m od okraje pozemk( uréenych k pinéni funkce lesa. V nezbytné nutném
rozsahu bude trasa navrhované kanalizace vedena i na okrajich pozemkd, uréenych k plnéni
funkce lesa.

Souhlas s docasnym odnétim a trvalym omezenim pozemku plnéni funkce lesa vydal
Magistrat mésta Frydku-Mistku &.j. OZPaz/6502-2/2008/Kob/221.1.5 ze dne 10.10.2008.

h) Uzemné technické= podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Vlastni navrhovana stavba kanalizaCni sité, kromé Cerpacich stanic, nevyzaduje zvySené
naroky na napojeni na dopravni infrastrukturu. Cerpaci stanice jsou navrzeny na vefejné
pfistupnych pozemcich s dobrym pfijezdem vozidel pro ucely udrzby a oprav
technologickych zaFizeni téchto objekt(. K &erpaci stanici CS-2 je navrzena zpevnéna plocha
pfes stavajici silni¢ni pfikop tak, aby nebylo nutné stani technologickych vozidel na krajské
silnici €. 11/4737.

Kromé cCerpacich stanic navrhovana kanaliza¢ni sit nevyZaduje napojeni na technickou
infrastrukturu obce. Navrhovana kanalizace je zausténa do stavajici kanaliza¢ni sité a
odvadéna do stavajici COV v obci Luéina. Odbér el. energie NN pro provoz &erpacich stanic
bude zajistén vybudovanim podzemnich pfipojek NN z pfilehlych nadzemnich vedeni NN.

i) Vécné a ¢asové vazby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice.

Pfedmétna stavba kanalizace neni vazana na zadné dalSi podminujici nebo vyvolané
investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Projektovana stavba po realizaci odvede splaskové vody do distirny odpadnich vod v obci
Lucina a umozni likvidaci stavajicich Zump a septiki v€etné odpadnich potrubi, zausténych
do blizkych vodoteci, silni¢nich pfikop( a podpovrchovych vrstev. Z tohoto pohledu se jedna
o stavbu, ktera podstatnym zpusobem zkvalitni Zivotni prostfedi.

V ramci stavby bude podle projektové dokumentace vybudovana kanalizaéni sit' v rozsahu:



Zakazka ¢gislo: 07003.1-3
Priloha ¢islo: B
Strana éislo: 5

Stoky:

stoka B 2 DN 250 413,00 m

stoka C 1 DN 250 346,00 m
stoka C 2 DN 250 476,00 m
stoka C 3 DN 250 110,00 m
stoka C 4 DN 250 357,00 m
stoka C5 DN 250 159,00 m
stoka C 6 DN 300 244,00 m
stoka C7 DN 250 57,00 m
stoka D 1 DN 250 334,00 m
stoka D 2 DN 250 76,00 m
stoka E 1 DN 250 507,00 m
stoka E 2 DN 250 51,00 m
stoka E 3 DN 250 85,00 m
stoka E 4 DN 250 48,00 m
Vytlaéné potrubi V 1 DN 80 574,00 m
Vytlaéné potrubi V 2 DN 80 345,00 m
Vytlaéné potrubi V 3 DN 80 462,00 m
Vytlaéné potrubi V 4 DN 80 583,00 m
Celkem: 5227,00 m
Odbocky DN 150 az DN 200

pro napojeni budoucich kanalizaénich pfipojek celkem: 118,00 m
Cerpaci stanice:

CS-1 1ks
CS-2 1ks
CS-3 1ks
CsS-4 1 ks
Celkem: 4 ks

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni.
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektovana kanalizace svym charakterem nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni z hlediska
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.ve smyslu vyhlasky ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Kanalizani sit je feSena jako podzemni vedeni a zafizeni. Na vSech vefejnych
plochach — komunikacich a chodnicich budou poklopy reviznich Sachet vyskové zalicovany
s okolnim terénem. Stavba po své realizaci neovlivni a neméni stavajici pojizdéné a pési
komunikace vcetné pfistupl a pfijezdu k jednotlivym budovam.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Navrhovanou kanalizaci je opravnén provozovat spravce s pfislusnym opravnénim a
zaskolenymi pracovniky. KanalizaCni stoka bude provozovana podle Kanaliza¢niho fadu,
ktery zajisti investor ke dni kolaudace stavby a povoleni k uzivani stavby. Pro obyvatelstvo
nema po strance bezpecénosti uvedeni stavby do uZivani podstatny vliv. Stavba bude
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podzemnim liniovym vedenim, poklopy reviznich Sachet budou na vefejnych komunikacnich
plochach zalicovany s okolnim povrchem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Stoky pro odvadéni splaskovych vod gravitaCnim zpUusobem jsou navrzeny z trub DN 250 PP
az DN 300 PP, revizni Sachty DN 1000 BET z prefabrikovanych dilct opatfené kruhovymi
poklopy. Vytlaéné potrubi V 1 az V 4 je navrzeno z trub PE 100 SDR 17 DN 80 (se sklonem
k jednotlivym Cerpacim stanicim, aby bylo mozné systém trubniho vedeni v ramci udrzby a
oprav vypustit. Cerpaci stanice jsou kruhové nadrze. Jedna se kompletizovanou dodavku —
technické podrobnosti viz pfiloha €. D.1.2-7.

KanalizaCni pfipojky nejsou pfedmétem této stavby. Soucasti stavby jsou pouze odbocky pro
budouci napojeni kanaliza¢nich pfipojek v mistech, kde je trasa stok vedena mistnimi
komunikacemi s Zivicnym a zpevnénym krytem. OdbocCky budou ukon&eny za krajnici téchto
komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanaliza¢nich pFipojek nebylo nutné opakované
zasahovat do Ziviénych a zpevnénych krytd komunikaci.

V ramci stavby jsou navrZzeny terénni Upravy — zhutnény nasyp svahu v misté Cerpaci
stanice CS-2 a vyrovnani terénu u CS-3 v&. osazeni vyvySeného silniéniho obrubniku
v délce 13,00 m jako ochrana pfed najetim vozidel na konstrukci ¢erpaci stanice. Pro pfistup
a pFijezd montaznich vozidel k derpaci stanici CS-2 je navrzeno vybudovani zpevnéni plochy
ze zamkoveé dlazby o plose 29,00 m, v€etné zatrubnéni silni¢niho pfikopu v délce 8,50 m.

Pfipojky elektro NN k ¢erpacim stanicim jsou navrzeny jako podzemni vedeni, napojené u
stavajicich sloupl na vzdusné vedeni NN v blizkosti jednotlivych &erpacich stanic —
technické podrobnosti viz pfiloha €. D.1.2-8.

Stavajici plochy, dotéené stavbou a stavebni Cinnosti budou v ramci stavby uvedeny do
puvodniho stavu v€etné jejich povrchu. Na terénnich Upravach — zhutnénych nasypech bude
rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

Hlavni stavebni materialy tvofi vykopana zemina, betonové prefabrikované dilce, pisek na
obsypy potrubi a nehoflavé trubni materialy. Protoze jde o liniovou stavbu, pfi které je
stavebni material ulozen podél trasy kanalizace, jedna se o priimérné nahodilé zatizeni pod
3,5 kg/m?. Stavbu hodnotime jako poZarni Usek otevieny bez pozarniho rizika.

Hlavnim protipoZarnim opatfenim pfi vystavbé je v€asné ohlaseni omezeni provozu na
mistnich komunikacich, aby organy HZS pfijaly v€asna opatfeni pro zajisténi nahradnich
pfijezdl a pfistupu k budovam. Vykop ryhy a jejich zpétny zasyp je nutno provadét po
kratkych usecich, aby jejich délka ztizeného provozu byla maximalné 100 m.

Zvlastni pozornosti je vSak nutno dbat, aby pfi stavbé nedoSlo k poskozeni podzemnich
trubnich vedeni plynovodu, kabelovych vedeni elektro a telekomunikacnich kabeld, vEetné
pfipojek k jednotlivym budovam. Rovnéz je nutné zabranit poSkozeni nadzemnich rozvodu
elektro a telekomunikaénich vedeni. Investor a zhotovitel stavby musi Uzce spolupracovat
s pfislusnymi pracovniky plynarenské sluzby RWE Distribuéni sluzby s.r.o. a dodrzet
bezpodminetné jejich podminky pro provadéni stavby. Jejich kontrola a dozor jsou
neopominutelné. Pfi praci v ochranném pasmu podzemnich vedeni vcetné zabezpeceni
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obnaZenych vedeni je nutné dodrzZet pfislusné predpisy. Po dobu odkryti podzemnich vedeni
musi byt jejich trubni nebo kabelové vedeni fadné zajisténo proti poskozeni a pfed zasypem
kanalizacni ryhy musi byt umoznéna kontrola pfislusného spravce. Zasyp ryhy v dotéeném
misté Ize provadét se souhlasem pfislusného spravce podzemniho vedeni resp. zafizeni.
Obdobné opatfeni plati i ve vztahu k ostatnim podzemnim a nadzemnim vedenim a
zarizenim.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Netyka se dané stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro jednotlivé stavebni prace a zabezpecleni stavby a stavenisté plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku. Zejména se jedna o fadné zajisténi stability stén stavebnich
ryh véetné vytéZené zeminy a stavebniho materialu, fadné oznaceni, osvétleni ohrazeni a
zajisténi vykopu a zajisténi bezpeénych pfechodll a prejezdl pres rozestavéné Useky
kanalizace. Obdobné plati i pro skladky materialu a sypkych hmot.

Stavba kanalizace je liniovou stavbou v zastavéné ¢&asti obce. Béhem stavby dojde
k doCasnému omezeni plynulosti dopravy na mistnich komunikacich vlivem postupné
realizace stavby v dotéené komunikaci. V rozestavénych Usecich se predpoklada podle
mistnich podminek pfijezd k lokalitam zastavby objizdnymi trasami. DoCasné je nutné pocitat
se zvySenym hlukem strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

Casovy postup stavby je nutné v soudinnosti s Obecnim Ufadem Lugina a pfislusnymi
organizacemi a organy silni¢ni spravy, dopravni sluzby a statni spravy koordinovat tak, aby
béhem realizace stavby bylo omezeni provozu na mistnich komunikacich Casové
minimalizovano. Postupné a s bezodkladnym zpétnym zasypem a povrchovou Upravou je
nutné provadét prekopy v mistech odboceni na mistni komunikace a sjezdy ze silnice tak,
aby byl umoznén prijezd zachrannych a hasiéskych vozidel.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi

U stavby splaskové kanalizace jejiho provozovani se nepfedpokladaji zadné negativni
disledky vlivem vnéjSiho prostiedi nebo Zivelnych udalosti. Ztohoto davodu neni
v projektové dokumentaci ochrana pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi feSena.

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohrozeném Uzemi. ReSena kanalizace ani erpaci stanice nejsou v provozu zdrojem hluku.
DocCasné je nutné v prubéhu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a
nakladnich vozidel.

B.3 __ PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Viz odst. B.1.h)

B.4 DOPRAVNI RESENI
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V priibéhu stavby musi byt zajiStén pFistup a pfijezd k rodinnym domum, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedku integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahgjenim stavby poZadat Magistrat mésta
Frydku-Mistku, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, jako pfislusny silni¢ni spravni Grad,
o vydani stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni
pro provozni informace — pfechodné dopravni znaceni viz § 77 zakona ¢&. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Il. Vydani — TP 66 ¢.].
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podanim zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znacCeni predlozit k pisemnému vyjadfeni pfisluSnému
organu policie (OR Policie CR, dopravni inspektorat, Frydek-Mistek, ul. Beskydska).

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci s vazbou na dodasné uzavirky mistnich obsluZznych a
pfijezdovych komunikaci tak, aby byla zajiSttna mozZnost pfistupu a pfijezdu vozidel
integrovaného zachranného systému. Soucasti feSeni musi byt stanoveni a vyznaleni
objizdnych tras. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky integrovaného zachranného
systému informovat v€etné stanoveni doby nahradnich feseni.

Bé&hem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vS8em budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zaji$tén na naklad
zhotovitele stavby pfechodovymi lavkami, jejichz konstrukce musi splfiovat pfedepsané
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi osob.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Naruseny terén (travnaté pasy, chodniky, vstupy a vjezdy do dom( a pod.) budou uvedeny
do plvodniho stavu.

V mistech stavby €erpacich stanic budou provedeny Upravy terénu — nasyp zeminou vcetné
rozprostieni ornice tak, aby nedochazelo k zaplavovani nadrzi CS a armaturnich komor
povrchovou vodou. Upraveny terén bude 200 mm pod urovni horniho lice stropnich desek
CS se sklonem upraveného terénu 2% smérem od &erpacich stanic. Na upraveném terénu
bude rozprostfena ornice vrstvy 150 mm s nasl. osetim travnim semenem.

Plochy terénnich uprav:

CS- 1 26,30 m?
CsS-2 97,00 m? (vé&. plochy nasypu a upraveného svahu)
Cs-3 32,20 m?
CS -4 46,80 m® (v&. plochy nasypu a upraveného svahu)

Pro zaji$téni ochrany &erpaci stanice proti najizdéni vozidly budou pred CS-1 a CS-3
upraveny krajnice mistnich komunikaci uloZzenim silnicniho obrubniku BO 15/25/100 do
betonové loze s vyvySenim 150 mm nad okolni terén komunikace. Délka obrubnikd u CS-1
je 10,00 m a u €S-3 je 15,00 m. Prvni a posledni obrubniky budou vzdy podéiné zkoseny.
Do vySky takto upravené krajnice cesty budou provedeny terénni Upravy kolem Cerpacich
stanic zhutnénym nasypem v€etné rozprostfeni ornice a oseti travnim semenem.

Upravy terénu a uloZeni obrubnikd u CS-1 a €S-3 jsou vyznadeny v podrobnych situacich
&erpacich stanic — viz pfiloha &. D.1.2-7 ,Cerpaci stanice*.

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény. Trasy stok jsou
vedeny podle mistnich pomérl v dostate¢né vzdalenosti od vzrostlych stromi. Bé&éhem
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realizace stavby budou kmeny stromu v blizkosti stavebnich praci chranény proti poskozeni
bednénim. S kacenim vzrostlych stromu se v ramci této stavby nepodita.

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohrozeném Gzemi. ReSena kanalizace ani erpaci stanice nejsou v provozu zdrojem hluku.
DocCasné je nutné v prubéhu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a
nakladnich vozidel.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je FeSeno tak, Ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s Zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
a prebyteéna zemina budou z vykopl budou zhotovitelem stavby odvezeny na Fizenou
skladku.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada tento odpad:

k.€. 1770101 beton 2,10t
k.€. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 3,00t
k.6. 170302 asfaltové smési bez dehtu 49,60 t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1.853,50 t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyZzadala zvlastni opatfeni podle zakona €. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisu, na stavbé zpravidla nevznikaji.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény. Trasy stok jsou
vedeny podle mistnich pomérd v dostate¢né vzdalenosti od vzrostlych strom. Bé&hem
realizace stavby budou kmeny strom( v blizkosti stavebnich praci chranény proti poskozeni
bednénim. S kacenim vzrostlych stroml se v ramci této stavby nepocita.

Poklopy kanaliza¢nich Sachet budou v télese komunikaci a na zpevnénych plochach
v niveleté okolniho terénu.

Povrch dotéeného terénu bude po skonéeni stavebnich praci uveden do plvodniho stavu,
volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem. Povrchy komunikaci a zpevnénych
ploch budou rovnéz obnoveny do puvodnich konstrukénich skladeb.

V misté podchodu stoky C 6 pod strouhou bude do min. vzdalenosti 2,00 m na kazdou
stranu od vnéjSich povrcha trubniho vedeni provedeno zpevnéni koryta a bfeh( vodotece
kamennym zahozem a kamennou rovnaninou z lomového kamene s vyklinovanim spar.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Netyka se predmétné stavby

d) Podminky zjiStovaciho fizeni, stanovisko EIA
Netyka se pfedmétné stavby

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Viz odst. B.1.¢)
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Provoz kanalizace a Cerpacich stanic nema negativni vliv na okolni bytovou zastavbu a
obyvatelstvo.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

V daném pfipadé se neresi.

b) Odvodnéni stavenisté

Vyskyt spodni vody pfi hloubeni kanalizacni ryhy se nepfedpoklada. Béhem provadéni
zemnich praci v8ak musi byt v dobé destovych srazek na stavbé v pohotovosti Cerpaci
souprava, kterou bude zajisténo pfipadné odcCerpavani povrchovych vod ze dna kanalizaCni
ryhy tak, aby dno kanaliza¢ni ryhy vykazovalo poZzadované podminky pro fadné rozprostfeni
a hutnéni loze pod potrubim, uloZeni kanalizacniho potrubi véetné hutnéného obsypu potrubi
a montaz kanalizaCnich Sachet.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odst. B.1.h)

KanalizaCni stoka je navrzena ztrubniho materialu a prefabrikovanych dilci Sachet
s minimalnim narokem na tzv. ,mokré procesy“. Se zvySenymi naroky na spotfebu energii —
elektro a voda se proto neuvazuje. Nezbytné mnozstvi vody bude odebirano z pfilehlého
vodovodu, el. energie z mistni sit€ NN, resp. z mobilniho agregatu.

Stavba kanalizace bude provadéna v ochrannych pasmech podzemnich vedeni stavajicich
inzenyrskych siti v€. jejich domovnich pfipojek (vodovod, plynovod, telekomunikaéni vedeni,
podzemni vedeni NN) a nadzemniho vedeni NN (podpérné sloupy).

Stavba kanaliza¢ni sité bude provadéna postupné po usecich v délce 50 m az 200 m.
Bé&hem realizace dojde k omezeni resp. podle mistnich podminek k doéasnym uzavirkam
provozu na mistnich komunikacich — doprava bude feSena objizdnymi trasami. Dotené
useky musi byt oznageny pfechodnym dopravnim znaCenim. O omezeni provozu resp.
feSeni pfijezdu k budovam objizdnymi trasami je stavebnik povinen informovat slozky
integrované zachranné sluzby. K omezeni provozu na krajské silnici €. 111/4737 nedojde.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby a pozemky. Rekonstruovana kanaliza¢ni stoka bude odvadét splaskové a destové
vody do stavajici vefejné kanalizace

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. pradnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vCetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. Doporu€uje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych ¢asti stavby do puvodniho stavu.
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V prabéhu stavby musi byt zajiStén pfistup a pfijezd k rodinnym domdm, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedkl integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby a pozemky. Kanaliza¢ni stoky budou odvadét splaskové vody do stavajici verejné
kanalizace a dale do Cistirny odpadnich vod v Luc€iné.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vCetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

V priibéhu stavby musi byt zajiStén pfistup a pfijezd k rodinnym domum, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedku integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

Stavba kanalizace nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin.

f)  Maximalni zabory pro stavenisté (doasné/trvalé)

Pro stavbu kanalizace a jeji provoz se nepoc€ita s trvalym zaborem pozemku. Pfichazi
v Uvahu zatizeni pozemku trvalym bfemenem, spocivajicim v trpéni ulozeni potrubi a
pfistupu k jeho &isténi, udrzbé a opravam.

Obvod stavenisté liniové stavby kanalizace je vymezen Sitkou pracovniho pruhu 5,00 m
podél kanaliza¢ni ryhy. Se stavebni ¢innosti nad rozsah pozemk( dotéenych vlastni stavbou
se nepocita.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSeno tak, Zze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
a pfebyte€na zemina budou z vykopUl zhotovitelem stavby odvezeny na Ffizenou skladku.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada tento odpad:

k.¢. 170101 beton 2,10t
k.€. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 3,00t
k.. 170302 asfaltové smési bez dehtu 49,60 t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1.853,50 t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatfeni podle zakona ¢. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisu, na stavbé zpravidla nevznikaji.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
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Projekt pocita pouze s malym mnoZstvim pfebyteéné zeminy z vykopu a zasypu hloubenych
ryh po ulozeni potrubi. Bilance mnozstvi jer uvedena ve vykazu vymér stavebnich praci
v pfiloze F.

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Viz pfedchozi kap. B.6.

i) Zasady bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu
Viz pfedchozi kap. B.2.10

Vzhledem k charakteru stavby a jednoho zhotovitele stavby neni zde pozadavek na potfebu
samostatného koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Tuto &innost vykonava
povéfeny pracovnik zhotovitele stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz pfedchozi kap. B.2.4

I) Zé&sady pro dopravné inZenyrské opatfeni
Viz pfedchozi kap. B 4 Dopravni feSeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba kanalizace nema specialni pozadavky na realizaci.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladana Ihdta zahajeni a ukon&eni stavby bude upfesnéna dodateéné s vazbou na
zajisténi potfebnych investi¢nich prostfedkl, predpoklada se realizace vroce 2014.
Harmonogram vystavby bude pfedmétem jednani mezi investorem a vybranym zhotovitelem
stavby na zakladé vybéroveho fizeni na zhotovitele stavby.

Kolaudaéni fizeni a uvedeni stavby do provozu se predpoklada jako jeden funkéni celek.
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