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1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feSeni

Stavba kanalizaéni sité je liniovou stavbou, ktera bude odvadét splaskové vody z lokalit
stavajici i planované zastavby obce Lucina do stavajici Cistirny odpadnich vod v obci.
Re$enym Gzemim jsou lokality, kde v souéasné dobé& neni vybudovana vefejna kanalizace.
Do nové vybudované kanalizace budou napojeny kanaliza¢ni pfipojky (stavba kanaliza¢nich
pfipojek neni soucasti této stavby). Do systému kanalizaéni sité lze napojit pouze
kanaliza¢ni pfipojky k odvadéni splaskovych vod — nelze zadustit trubni vedeni, které odvadi
povrchové a podpovrchové vody. Navrhovana kanalizaéni sit bude zausténa do stavajici
vefejné kanalizace. Projektovana kanalizace vychazi ze soufasného stavu zastavby
v feSeném uUzemi obce a zohlednuje sou€asné planovanou zastavbu podle uUzemné-
planovaci dokumentace. Na tyto kapacity a pocet EO je systém kanaliza¢ni sité navrzen
véetn& vykonu &erpacich stanic. Stavajici COV Luéina ma podle podklad(i provozovatele
dostate€nou kapacitu i pro napojeni navrhované kanalizaéni sité v&etné planované zastavby.

S ohledem na ¢lenitost terénu a mistni podminky je kanaliza¢ni sit navrzena jako kombinace
gravitaéni a tlakové kanalizace. Jednotlivé stoky budou gravitacnim zplsobem odvadét
spladkové vody do jednotlivych €erpacich stanic a odtud budou pomoci vytlaéného potrubi
preCerpavany do potrubi stavajici splaskové kanalizace resp. do stavajici Cistirny odpadnich
vod v obci Lucdina.

Pfedmétem této projektové dokumentace je 1. etapa dostavby kanalizani sité, ktera bude
realizovana v rozsahu:

Stoky:

stoka B 2 DN 250 413,00 m

stoka C 1 DN 250 346,00 m
stoka C 2 DN 250 476,00 m
stoka C 3 DN 250 110,00 m
stoka C 4 DN 250 357,00 m
stoka C5 DN 250 159,00 m
stoka C6 DN 300 244,00 m
stoka C7 DN 250 57,00 m
stoka D 1 DN 250 334,00 m
stoka D 2 DN 250 76,00 m
stoka E 1 DN 250 507,00 m
stoka E 2 DN 250 51,00 m
stoka E 3 DN 250 85,00 m
stoka E 4 DN 250 48,00 m
Vytlaéné potrubi V 1 DN 80 574,00 m
Vytlaéné potrubi V 2 DN 80 345,00 m
Vytlaéné potrubi V 3 DN 80 462,00 m
Vytlacné potrubi V 4 DN 80 583,00 m
Celkem: 5227,00 m
Odbocky DN 150 az DN 200

pro napojeni budoucich kanalizaénich pfipojek celkem: 118,00 m
Cerpaci stanice:

CS-1 1 ks
CS-2 1ks
CS-3 1ks
Cs-4 1 ks

Celkem: 4 ks
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Soucasti stavby nejsou kanalizaéni pfipojky. Tyto budou realizovany dodate¢né na naklady
jednotlivych vlastnik(l napojovanych budov. Zausténi kanalizaénich pfipojek je mozné po
kolaudaci stavby kanaliza¢ni sité a pfedani do uzivani budoucimu provozovateli.

Stavba kanaliza¢ni sité bude realizovana zejména na vefejné dostupnych i ¢astecné na
oplocenych pozemcich ve vlastnictvi obce Lucina i vlastnictvi fyzickych a pravnickych osob.
Soucasti stavby je uvedeni pozemkl do plvodniho stavu véetné zpevnénych ploch a
mistnich komunikaci s Zivicnym krytem.

Krajska silnice €. 111/4737 bude stavbou dotéena pouze provedenim 1 ks podchodu stoky C 6
— protlakem ocelové chrani¢ky DN 500 (D530x8mm), do které bude trubni vedeni kanalizace
DN 300 PP ulozeno. Jinym zplsobem silnice dotena nebude.

Cast trasy kanalizaéni sité je vedena mistnimi komunikacemi. B&hem realizace stavby dojde
k CasteCnému omezeni resp. podle mistnich podminek k dogasnym uzavirkam téchto
komunikaci a pfijezd k budovam bude v soucinnosti s Obci Lucina feSen objizdnymi trasami
— viz pravodni a souhrnna zprava a zprava organizace vystavby.

Stoky pro odvadéni splaskovych vod gravitacnim zpUisobem jsou navrzeny z trub DN 250
PP az DN 300 PP, revizni Sachty DN 1000 BET z prefabrikovanych dilct opatfené kruhovymi
poklopy. Vytlaéné potrubi V 1 az V 4 je navrzeno z trub PE 100 SDR 17 DN 80 (se sklonem
k jednotlivym Cerpacim stanicim, aby bylo mozné systém trubniho vedeni v rdmci udrzby a
oprav vypustit. Cerpaci stanice jsou kruhové nadrze. Jedna se kompletizovanou dodavku —
technické podrobnosti viz pfiloha €. D.1.2-7.

KanalizaCni pfipojky nejsou pfedmétem této stavby. Soulasti stavby jsou pouze odbocky pro
budouci napojeni kanaliza¢nich pFipojek v mistech, kde je trasa stok vedena mistnimi
komunikacemi s Zivicnym a zpevnénym krytem. OdboCky budou ukon&eny za krajnici téchto
komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanaliza¢nich pFipojek nebylo nutné opakované
zasahovat do ziviénych a zpevnénych krytd komunikaci.

V ramci stavby jsou navrZzeny terénni upravy — zhutnény nasyp svahu v misté Cerpaci
stanice CS-2 a vyrovnani terénu u CS-3 v&. osazeni vyvySeného silni¢niho obrubniku
v délce 13,00 m jako ochrana pfed najetim vozidel na konstrukci ¢erpaci stanice. Pro pfistup
a pFijezd montaznich vozidel k derpaci stanici CS-2 je navrzeno vybudovani zpevnéni plochy
ze zamkové dlazby o ploge 56,50 m?, véetné zatrubnéni silniéniho pikopu v délce 8,50 m.

Pfipojky elektro NN k ¢erpacim stanicim jsou navrzeny jako podzemni vedeni, napojené u
stavajicich sloupll na vzdusné vedeni NN v blizkosti jednotlivych &erpacich stanic —
technické podrobnosti viz pfiloha €. D.1.2-8.

Stavajici plochy, dotéené stavbou a stavebni Cinnosti budou v ramci stavby uvedeny do
puvodniho stavu v€etné jejich povrchu. Na terénnich Upravach — zhutnénych nasypech bude
rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

Cerpaci_stanice jsou podzemni objekty, které boudou slouzit k prederpavani splaskovych
vod z projektovanych gravitaCnich stok do stavajicich stok obce Lucina. Jedna se o
zelezobetonové nadrze kruhového pldorysu, doplnéné o armaturni komory, opatfené
vstupnimi uzamykatelnymi poklopy.

Cerpaci stanice €S-1 bude umisténa v blizkosti oploceni arealu ALFEST s.r.o. / SmVaK a.s..
Do ni budou zaustény stoky C1 a C2. Cerpaci stanice bude splaskové vody pFeCerpavat
vytlaénym potrubim V 1 (DN 80 PE) do stoky C3.

Cerpaci stanice CS-2 bude umisténa na zatravnéné plose mezi oplocenim zahrady R.D. &.p.
119 a svahem krajskeé silnice &. 111/4737. Do ni budou zaustény stoky C3, C4 a C 6. Cerpaci
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stanice bude splaskové vody piecerpavat vytlatnym potrubim V2 (DN 80 PE) do stavajici
gravitaéni kanaliza¢ni sité obce Lucina.

Cerpaci_stanice CS-3 bude umisténa vedle mistni obsluzné komunikace za penzionem
Mostaf. Do ni bude zausténa stoka D1 z pfilehlé chatové oblasti. Cerpaci stanice bude
preCerpavat splaskové vody vytlatnym potrubim V3 (DN 80 PE) do stoky C6.

Cerpaci_stanice CS-4 bude umisténa mezi mistni komunikaci a bfehem Zermanické
pfehrady. Do ni budou zaustény stoky E1 a E5. Cerpaci stanice bude pfeCerpavat splaskové
vody do stavajici kanalizaéni sité v blizkosti Cistirny odpadnich vod.

Trubni vedeni stok je navrzeno z vodotésného Zebrovaného potrubi DN 250 PP az DN 300
PP s kruhovou pevnosti SN 8. Potrubi bude uloZeno do piskového loZe s piskovym obsypem
na bocich a nad vrcholem potrubi. Vodotésnost hrdlovych spoji je zajiSténa pryzovym
kruhovym tésnénim.

Soucasti stavby jsou odboc&ky, které umozni napojeni budoucich kanalizaCnich pfipojek do
stok bez nutnosti opakovaného naruSeni ziviénych krytll komunikaci a omezeni provozu.

Na trubnim vedeni stok budou osazeny betonové vstupni revizni Sachty z kruhovych
prefabrikovanych dilcti DN 1000, tl. stény 120 mm typ Q 1 dle CSN EN 1917 (dfive DIN
4034.1). Sachty budou opatfené kruhovymi poklopy DN 600 typ BEGU/BEGU. V télese
silni¢nich komunikaci a pfijezdovych cest jsou navrzeny poklopy tf. D 400 (Unosnost 40 t) se
zalicovanim s okolnim terénem, na nepojizdénych plochach tf. B 125 s vyvySenim 200 — 500
mm nad terén.

Odboc¢ky pro budouci napojeni _kanalizaénich pfipojek budou podle konkrétnich pfipadl o
praméru DN 150 az DN 200 ze Zebrovaného potrubi PP s kruhovou pevnosti SN 8. Podle
mistnich podminek, kdy odboCky budou zaustény do reviznich Sachet stok, budou ukoncéeny
zaslepkami. Ve vétsSiné pfipadl, kdy odbocky budou do stoky zaustény pomoci odbocek,
budou ukon&eny kontrolnimi kruhovymi Sachtami DN 425 PVC/PE,PP. Odboc¢ky budou
ukon€eny za krajnici téchto komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanalizacnich
pfipojek nebylo nutné opakované zasahovat do zivicnych a zpevnénych krytd komunikaci.
Pred realizaci odboCek je nutno, aby investor a zhotovitel stavby ovéfili u vlastnikd
nemovitosti aktualni pozadavky na pfipojeni domovnich kanalizaci a tim ulozeni
kanaliza¢nich odbocCek. Specifikace projektovanych odbo¢ek pro budouci napojeni
kanalizaCnich pfipojek je uvedena v pfiloze €. D.1.2-4.1.

Soudasti stavby nejsou kanalizaéni pfipojky. Tyto budou realizovany dodate¢né na naklady
jednotlivych vlastnik napojovanych budov. Kanalizani pfipojky budou napojeny do pfedem,
vramci stavby kanalizacnich stok, vybudovanych odboéek (viz pFfedchozi odstavec).
Napojeni kanalizaCnich pfipojek do stok je mozné po kolaudaci stavby a pfedani do uzivani
budoucimu provozovateli.

2. Pozadavky na vybaveni

Jedna se o liniovou stavbu bez zvy$enych pozadavkil na vybaveni stavby. Cerpaci stanice
odpadnich vod jsou projektovany s béZznym provoznim vybavenim.

3. Napojeni na technickou infrastrukturu

Na stavajici technickou strukturu bude stavba navazovat zausténim vybudované kanalizaéni
sité do stavajici vefejné kanalizace a napojenim elektro pfipojek NN pro provoz Cerpacich
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stanic. Stavajici komunikace budou slouzit pro pfistup a pfijezd k Eerpacim stanicim i pro
ucely oprav a udrzby trubniho vedeni

Jiné napojeni na stavajici technickou infrastrukturu navrhovana kanalizace a Eerpaci stanice
odpadnich vod nevyzaduiji.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnéni

Stavbou kanaliza¢ni sité a Cerpacich stanic odpadnich vod nedojde k negativnim vlivim na
kvalitu povrchovych a podpovrchovych vod. Systém trubniho vedeni a konstrukéni feSeni
reviznich Sachet a provoznich objektu jsou feSeny jako vodotésné konstrukce.

5. Udaje o zpracovani_technickych vypoétech a jejich dusledcich pro navrhované
reseni

Kapacita kanaliza¢ni sité (planovany pocet EO) vychazi ze souasného stavu zastavby
feSeného Uzemi rodinnymi domy, objektll ubytovaciho, rekreacniho a vyrobné-technického
charakteru i budov ob&anské vybavenosti obce. Sou€asné bylo pfihlédnuto k planované
zastavbé podle zpracované uzemné-planovaci dokumentace.

Hydrotechnické vypocty Cerpacich stanic viz pfiloha ¢. D.1.2-7.

Projekt nefeSi odvadéni destovych vod, kanaliza¢ni sit je oddilného systému. Jiné druhy
odpadul a emisi se stavby netykaji.

6. Stavebni resSeni, pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

6.01 Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby ovéfit aktualni stav vSech podzemnich
inzenyrskych siti, v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a
nasledné oveéfit jejich existenci v€. zahloubeni ruéné kopanymi sondami. Pfipadné zjisténé
odchylky orientaénich udaji spravcl budou FeSeny s projektantem v ramci autorského
dozoru nad provadénim stavby pfed zahajenim zemnich praci.

Vzhledem k tomu, Ze inzenyrsko-geologicky pruzkum pro stavbu kanalizace nebyl pfed
vypracovanim tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel
z vykopovych praci pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace
zeminy, uvedend ve vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida tézZitelnosti zeminy
3 (60% objemu kubatury) a 4 (40% objemu kubatury). Pfipadné odchylky od kategorizace
zeminy, zjisténé pfi provadéni vykopovych praci, budou feSeny v pribéhu stavby.

Pro uloZeni potrubi je navrzena Sitka ryhy 1,20 m pro potrubi DN 250 PP a §itka ryhy 1,30 m
pro potrubi DN 300 PP.. Pro montaz reviznich betonovych Sachet DN 1000 BET je nutné
$itku pracovniho prostoru ryhy rozsifit v zavislosti na vnéjsi praméry Sachet. Sitka ryhy se
fidi CSN 73 3050 ,Zemni prace‘ — nahrazena CSN 73 6133 a CSN 75 6114 EN 1610
,Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni, zména Z1°.

Pro zhotoveni podchodu pod krajskou silnici 111/4737 protlakem ocelové chranicky DN 500
budou vyhloubeny montazni — startovaci a cilové jamy, které musi byt fadné zapazeny a
rozepreny tak, aby nedoslo k naruseni stén jamy, podkladnich vrstev a zivicného krytu silnice
a soucasné ani k ohrozeni bezpec&nosti silni¢niho provozu na silnici.
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Stabilitu stén vykopl kanalizaCnich ryh je bezpodmine€né nutné zajistit Fadnym pazenim.
Doporu€uje se zatazné boxové pazeni, které bude do vykopu zatahovano postupné
s hloubenim ryhy. Timto pazenim musi byt kanalizaCni ryha zajisténa po celou dobu
stavebnich praci vryze. DemontdZz paZeni lze provadét postupné se zasypem ryhy.
KanalizaCni ryhy musi byt fadné oznaceny, ohraniCeny bezpeénostnim hrazenim a pro
pfechody k nemovitostem dopinény o bezpeéné pfechodové lavky vEetné zabradli. V dobé
shizené viditelnosti musi byt vyhloubené ryhy a jamy fadné osvétleny. Vzhledem ke
stavebnim pracim na vefejné pfistupnych pozemcich je fadné dodrzovani vSech predpist o
ochrané zdravi osob a majetku nutno dodrzovat se zvySenym durazem. Obdobné plati i pro
skladovani stavebniho materialu, sutin a zeminy na skladkach.

Manipulace, objem a zpuUsob a skladovani vytézené zeminy nesmi ohrozit stabilitu stén
vykopané ryhy ani stavajici podzemni vedeni a zafizeni inzenyrskych siti. Sou¢asné musi
byt po obou krajich ryhy zachovany pfedepsané pracovni a bezpecnostni pruhy.

PFfi stavbé musi byt dodrzeny rozhodnuti, podminky a stanoviska dotfenych organt a
organizaci, v€etné pfislusnych spravct podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni — viz
dokladova ¢ast této projektové dokumentace — soubor E.2 ,Doklady*.

Stavba kanalizace bude opakované provadéna v soub&hu se stavajicimi podzemnimi
inZenyrskymi sitémi, v nékterych uUsecich budou stavebni prace provadény v jejich
ochrannych pasmech. Trasa kanalizace bude tato vedeni a zafizeni opakované kfizit. Zemni
prace a montaz konstrukci kanalizace bude provadéna rovnéz v ochrannych pasmech
nadzemnich vedeni a zafizeni. Prace v téchto prostorach musi byt provadéna vhodnymi
mechanismy, v soucinnosti a se souhlasem pfislusnych spravcu inzenyrskych siti a musi byt
dodrzeny pfislusné pfedpisy pro praci v jejich ochrannych pasmech, resp. opravnéné
pozadavky spravc siti.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni (inzenyrské sit€) musi byt fadné zajistény proti jejich
poskozeni predepsanym zpusobem. Pfed jejich zpétnym zasypem je zhotovitel stavby
povinen pfizvat povéfeného zastupce pfislusného spravce ke kontrole a vyzadat si pisemny
souhlas k zasypu odkrytého podzemniho vedeni.

Kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno do zapaZené ryhy na vyrovnané a zhutnéné loZe. Dno ryhy
bude vyhloubeno v projektovaném sklonu, zhutnéno a upraveno podle podminek
stanovenych CSN 75 6001 a technologickych pozadavkl vyrobce zabudovaného trubniho
materidlu a Sachet — podrobnosti viz odst. ,Trubni vedeni“ této zpravy a dokumenty
podrobnosti viz pfilohy projektu €. D.1.2-6.1 az D.1.2-6.4 - vzorové vykresy uloZeni potrubi a
Sachet.

Pfed zahajenim vykopu ryhy v komunikaci s zivicnym povrchem bude provedeno fezani
Ziviénych krytd po celém obvodé jednotlivych kanaliza¢nich ryh. Odstranéni zivicnych vrstev
se provede odfrézovanim. Vybourané hmoty s obsahem zivice nebo dehtu budou odvezeny
na fizené skladky k jejich likvidaci a nebo budou odvezeny k recyklaci. Pouziti odpadu
s obsahem dehtu, asfaltu, zivicnych smési apod. je pro zpétny zasyp kanalizacnich ryh
nepfipustné.

Zasyp ryhy a montaznich jam je nutné provadét nesoudrznymi horninami po vrstvach max.
15 cm se soucCasnym hutnénim jednotlivych vrstev zasypu. Mira zhutnéni zasypu musi
dosahovat min. 98 % PS. Zasyp ryhy a podkladnich vrstev v silni€nich komunikacich musi

splnit pozadavek unosnosti min. 45 MPa. Hutnéni zasypu ryhy se provadi po bocich obsypu
potrubi a od urovné 30 cm nad vrcholem trubniho vedeni. Pokud vytéZzena zemina z ryhy
v silniénich komunikacich nesplfuje vlastnosti pro docileni pfedepsané miry zhutnéni a
unosnosti, musi byt nahrazena vhodnym nesoudrznym materidlem — doporuCuje se
kamenivo nebo &térkodrt frakce 0-32 mm. Zemni prace se Fidi pfislusnou CSN 73 3050. Pro
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zemni prace v komunikacich musi byt spinény poZzadavky TP 146 ,Povolovani a provadéni
vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci®.

Zasyp ryhy po zhotoveni dil¢ich Usekl kanalizace je nutné provadét postupné tak, aby
otevienymi vykopy bylo minimalizovano omezeni dopravy na vefejnych komunikacich,
pfijezdy a vstupy do pfilehlych doma.

Povrchy volnych terénl (zatravnéné plochy, pole apod.) budou odhumusovany (sejmuti
ornice v tl. 0,15 m) a po polozeni kanalizace zpétné upraveny rozprostfenim ornice o vysce
15 cm a nasledné urovnany, uhrabany a osety dle mistnich podminek luéni nebo parkovou
travni smési. NaruSené silniéni pfikopy budou zpétné vysvahovany do plvodniho tvaru.

Prekazky v trase kanalizace - oploceni, propustky, uliéni vpusti a dlazby pfijezd( a vstupl do
jednotlivych domda, zatrubnéné useky silniénich pfikopu a deStovych kanalizaci apod. budou
v nezbytné nutném rozsahu doasné demontovany a bez zbyte¢ného odkladu uvedeny
v ramci této stavby zpét do plvodniho stavu. Terén pozemkl dotéenych stavbou a stavebni
¢innosti bude rovnéz uveden do plvodniho stavu véetné obnoveni Ziviénych krytd
komunikaci a rozprostifeni ornice a oseti volnych ploch.

6.02 Obnoveni povrchl mistnich komunikaci, pfijezdl a zpevnénych ploch

Stavbou kanalizace budou naruSeny povrchy mistnich komunikaci. V ramci této stavby
budou jejich zivicné a zpevnéné kryty uvedeny do plvodniho stavu. Konstrukéni vrstvy
vozovky budou obnoveny v souladu s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh
pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci®.

Pro obnoveni krytd mistnich komunikaci s Zivicnym krytem se navrhuje tato skladba:

- beton asfaltovy strednézrny ACO 11 (ABS II) 50 mm
(ACO 11), 50 mm, CSN 73 6121)
- postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?

- podklad z kameniva obalovaného asfaltem ACP 16+ (OKS II) 50 mm
(ACP 16+), 50 mm, CSN 73 6121)

- penetraéni makadam hruby ze $térku frakce 32-63 a asfaltu 180 mm
(PMH, 180 mm, CSN 73 6127)

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK frakce Stérkodrti 32-63 180 mm

(MZK, 180 mm, CSN 73 6126)

Plocha obnoveni podkladnich vrstev a Ziviéného krytu je stanovena Sifkou a délkami vSech
usekl kanalizaénich ryh.

Pro obnoveni zpevnénych krytl (bez Zivicné upravy) mistnich komunikaci a zpevnénych
ploch se navrhuje tato skladba:

- makadam Zivi¢ny penetracni PM s rozprostfenim kameniva na sucho,
s postfikem Zivici, s posypem drti a se zhutnénim 100 mm

Povrchy pfijezd( k domam, provedené z dlazeb, budou zpétné obnoveny plvodni dlazbou,
ktera bude pfed zahajenim zemnich praci demontovana a do€asné ulozena na skladce.
V pfipadech, kdy stavajici dlazba je ulozena na betonové loze popf. je zasparovana
betonovou smési, je nutné tuto dlazbu nahradit novym vhodnym materialem a ulozit opét
shodnym zplsobem.

Stavajici chodniky a zpevnéné plochy narusené stavbou kanalizace budou uvedeny do
plUvodniho stavu v pivodni konstrukci.

6.03 Trubni vedeni a revizni Sachty - gravitaéni stoky
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Stavba kanaliza¢ni sité bude realizovana na vefejné pfistupnych pozemcich. Oteviené
vykopy je nutné fadné oznadit, zajistit stabilitu stén vykopu ryhy pazenim (doporucuje se
zatazné boxové pazeni), stavbu opatfit vystraznymi tabulkami a oteviené vykopy opatfit
ochrannym hrazenim. Za sniZené viditelnosti je nutné min. oteviené vykopy a prekazky
fadné osvétlit. Radné zajistit je nutné i skladovany material a meziskladky zeminy. PFi
provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pfislusné pfedpisy o ochrané zdravi osob a
majetku.

V soubé&hu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni
(inzenyrské sité), které bude navrhovana kanalizace opakované kFizit. Cast stavebnich praci
bude provadéna v jejich ochrannych pasmech. Pfed zahgjenim stavebnich praci je zhotovitel
stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni,
v soucinnosti s pFislusnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel
stavby musi ovéfit jejich polohu ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti
oproti orientaénim podkladim, poskytnutych pfislusnymi spravci podzemnich vedeni, budou
feSeny v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfislusnych spravcl inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vyty€eni a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni je zahajeni stavebnich praci nepfipustné.
Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné zajisténa proti jejich
poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfislusny spravce. Pro prostorové usporadani navrhované kanalizace se
stavajicim podzemnim vedenim a zafizenim je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni“ a ostatni souvisejici predpisy. Pfi stavbé kanalizace
musi byt sou€asné respektovana zavazna stanoviska a podminky pfislusnych dotéenych
organll a organizaci. Jejich pisemna vyjadfeni jsou jako nedilna soucast této projektové
dokumentace pfilozeny v dokladové &asti — viz pfiloha €. E.2.1.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahajenim stavby pozadat prislusny silni€ni
spravni Ufad Magistrat mésta Frydku-Mistku (v8etn& Dopravniho inspektoratu Policie CR) o
vydani stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni pro
provozni informace — pfechodné dopravni znaleni viz § 77 zakona €. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Il. Vydani — TP 66 ¢.j.
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podanim zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znaceni predlozit k pisemnému vyjadieni pfFislusnému
organu policie (KR Policie CR, dopravni inspektorat, Frydek-Mistek).

Se zménou svislého a vodorovného dopravniho znaceni na mistnich komunikacich se
nepodita.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci s vazbou na do¢asné omezeni provozu na komunikacich a
uzavirky mistnich komunikaci tak, aby nedos$lo k pferuSeni provozu a doba omezeni
stfidavym provozem byla minimalizovana. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky
integrovaného zachranného systému informovat v€etné stanoveni doby nahradnich feseni.

Bé&hem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vSem budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
zhotovitele stavby prfechodovymi lavkami, které budou v souladu s pfedpisy na ochranu
zdravi osob. Oteviené Useky vykopl musi byt fadné oznaceny, zapazeny, ohrazeny a za
shizené viditelnosti osvétleny. Vzhledem k lokalizaci stavby a stavebni ¢innosti na vefejné
pristupnych lokalitach obce je nutné se zvySenym durazem fadné plnit veSkeré predpisy
k ochrané zdravi osob, majetku a Zivotniho prostredi.
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Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt b&hem stavby fadné zajiSténa proti jejich
poSkozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfislusny spravce.

Stavba bude z uvedenych duvodl realizovana po Usecich tak, aby bylo minimalizovano
ztizeni pohybu osob a vozidel a sou€asné& byl pomoci nahradnich tras zajistén pfistup a
pfijezd k jednotlivym lokalitam obce.

KanalizaCni stoky jsou navrzeny ze Zebrovaného potrubi a tvarovek DN 250 mm PP a DN
300 mm PP kruhové pevnosti SN 8. Potrubi bude uloZzeno na vyrovnané piskové loze, jehoz
sklon je stanoven podélnymi profily — viz pfilohy &. D.1.2-3.01 az D.1.2-3.09. Sitka loZe pod
potrubim je dana Sifkou ryhy v tloustce lozni vrstvy min. 100 mm. Piskové loze bude
zhutnéné, z nesoudrzného materialu (pisek, Stérkopisek, pis€ita zemina) zrnitosti max. 8
mm. Obsyp potrubi se provede ze Stérkopisku na bocich potrubi a nad trubnim vedenim do
urovné min. 20 cm nad jeho vrchol. Pro obsyp potrubi Ize pouzit spolehlivé hutnitelny
nesoudrzny material (pisek, S$térkopisek) max. zrnitosti 20 mm.

Vstupni revizni Sachty jsou navrzeny vodotésné z betonovych dilcd @ 1000 mm o tl. stény
120 mm — typ Q 1 dle CSN EN 1917 (dfive DIN 4034.1). Spoje prefabrikovanych dilct jsou
tésnény pryZovym kruhovym tésnénim (montazni péna se nedoporucuje). Poklopy budou
kruhové @ 600 mm BEGU/BEGU - v komunikacich tf. D 400 bez odvétrani, ve volném
terénu tf. B 125. V mistech, kde rozméry betonovych Sachet DN 1000 neumozni dodrzet
minimalni pfedepsanou vzdalenost od stavajicich podzemnich vedeni, Ize tyto Sachty
v konkrétnim pfipadé za podminky pfedchoziho souhlasu budouciho provozovatele
kanalizace a investora nahradit Sachtami DN 600 PP/PE . Vzorové vykresy Sachet viz pfilohy
¢.D.1.2-6.3aD.1.2-6.4.

Spadistové Sachty budou stejné konstrukce jako vstupni revizni Sachty. Spadisté je feSeno
se spadistovou hlavou z PP, spadistové potrubi bude z potrubi DN 150 mm — DN 300 mm,
vySka spadisté dle podélného profilu pfisludné stoky. Celé spadisté bude obetonovano
betonem tf. C 12/15. Cast stény a dno spadisté vystavené narazu dopadajicich odpadnich
vod budou opatfeny &ediovymi segmenty — viz vzorovy vykres . D.1.2-6.3. Ceditové
segmenty musi byt ve vyrobé soucasti konstrukce Sachty, nikoli jen obkladem stény.

Odbocky pro budouci napojeni kanalizaénich pfipojek jsou navrzeny z trub PP DN 150 mm
az DN 250 mm, kruhové pevnosti SN 8. Pro ulozZeni potrubi pfipojek plati podminky obdobné
jako ulozeni stok. Koncové kanalizaCni Sachty jsou navrzeny DN 425 mm PP/PE. Typ dna je
dan budoucim napojenim kanaliza¢nich pfipojek. Poklopy Sachet v komunikacich budou
litinové s unosnosti D 400, ve volném terénu B 250, ve vSech pfipadech budou opatfeny
betonovym roznasecim prstencem. Trubni vedeni je planovano se sklonem min 20%.. U
napojeni, kde tyto parametry nebude mozZné splnit, Ize kanalizaCni pfipojku provést se
sklonem min. 10%o pfi sou¢asném zvétSeni prafezu potrubi odbocky a budouci kanaliza¢ni
pFipojky min. na DN 200 mm.

6.04 Trubni vedeni — vytlacné potrubi

Vytlaéné potrubi V1, V2, V3 a V4 je navrzeno z potrubi PE 100 SDR 17 (PN 10) DN 80.
Potrubi bude ulozeno na dno ryhy, ktera bude provedena ve sklonu podle vykresu podélnych
profild. Pod potrubim bude provedena vrstva zhutnéného piskového loze o tl. min. 50 mm.
Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku do vysky 150 mm po zhutnéni nad vrchol
potrubi. Na vrstvé obsypu potrubi bude uloZena vystrazna folie bilé barvy a vytyCovaci vodi¢
z médéného dratu @ min. 4 mm. V mistech smérovych a vySkovych lom0 potrubi bude
potrubi uloZzeno na kotevni bloky z prefabrikovanych prvk( nebo monolitické z betonu tf. C
8/10. Rozmér blokd min. 300 x 300 mm.
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Vytlaéné potrubi je ve v8ech pfipadech navrzeno s gravitaénim sklonem min. 2% smérem
k nadrzim Cerpacich stanic, aby bylo mozné odpadni vodu z trubniho vedeni v ramci udrzby
a oprav vypustit.

Vzorovy vykres ulozeni vytlaéného potrubi viz pfiloha €. D.1.2-6.2.

6.05 Podchod pod krajskou silnici €. 111/4737

Krajskou silnici €. l11/4737 bude kfiZit stoka C 6. Toto kfiZzeni bude provedeno podchodem —
protlakem ocelové chranicky DN 500 (D530x8mm) v délce 18,00 m. Na obou koncich
protlaku budou umistény revizni Sachty DN 1000 BET. Kryti nad vrcholem trubniho vedeni je
min. 4,48 m. Pro zhotoveni protlaku budou mimo téleso silnice zahloubeny montazni
(startovaci a cilova) jamy. Béhem provadéni protlaku se omezeni provozu na krajské silnici
nepfedpoklada. Trubni vedeni kanalizace bude ulozeno a rektifikovano do ocelové chranicky
pomoci rektifikacnich objimek, mezikruzi mezi kanalizaénim potrubim a ocelovou chranic¢kou
bude vypInéno injektazi smési.

Vzorovy vykres protlaku ocelové chranicky viz pfiloha ¢. D.1.2-6.5.

Ocelova chranicka DN 500 je na obou koncich ukoncena vstupnimi reviznimi Sachtami S 6/1
a S 6/2 — viz podrobna situace a podélny profil stoky C6 v pfiloze ¢. D.1.2-3.06.

Pfed zahajenim praci je nutno si vyzadat u spravce silnice souhlas k provedeni protlaku a
fidit se podminkami, které pro provedeni podchodu pod silnici stanovi. Obdobné je nutné si
pfedem vyzadat u pfisluSnych spravcu vyjadreni o existenci dotéenych podzemnich vedeni a
zafizeni inZzenyrskych siti, které je nutné si nechat vytyCit na terénu. Hloubky jejich ulozeni je
nutné ovéfit ruéné kopanymi sondami a ovéfit tak, zda udaje poskytnuté ve vyjadfenich
spravcl podzemnich vedeni k projektu jsou v dobé realizace stavby platné.

Pro provedeni protlaku ocelové chrani¢ky budou zfizeny:
- montazni (startovaci) jama pudorysného rozméru 5,00 m x 3,00 m,
- koncova (cilova) jama ptdorysného rozméru 3,00 x 2,00 m

Projektant nevylu€uje moznost odchylky velikosti protlakovych jam a jejich vystrojeni
v navaznosti na technologii provedeni protlaku pfislusnym zhotovitelem stavby. Navrh bude
upfesnén v projektu pro provadéni stavby po vybéru zhotovitele stavby..

Dno montazni jamy bude zpevnéno silni¢nimi panely 1ZD 200/100/15 a vybaveno Cerpaci
jimkou ze skruzi DN 1000 mm, hloubka 1,00 m. Po dobu stavby podchodl musi byt trvale
zajisténa moznost Cerpani vody ze dna protlakové jamy. Stény montazni a koncové jamy
protlakd musi byt Fadné zapazeny a zesileny po obvodech ztuzujicimi ramy, aby nedoslo ke
zborceni stén, knaruSeni stavajicich podzemnich vedeni, ke zhorSeni geologickych
vlastnosti a stability télesa pozemni komunikace. Po celou dobu vystavby podchodd musi byt
disledné provedena veSkera opatfeni k zajisténi ochrany zdravi osob a bezpecnosti provozu
na komunikaci. Zejména musi byt protlakové jamy fadné oznaceny vystraznymi tabulkami a
pfi snizené viditelnosti osvétleny. Montazni a koncova jama musi byt zajistény ochrannym
zabradlim proti padu a vstupu nepovolenych osob (pohyb ob&and po chodniku a krajnici
silnice). Stavebni ¢innosti nesmi byt omezen provoz na komunikacich.

Zpusob zajisténi stén protlakovych jam zavisi na technologii, kterou pro protlaceni potrubi
zvoli zhotovitel stavby. Projektant doporuduje hnané ocelové pazeni s vnitfnim zajisté€nim
zapazenych jam pomoci ocelovych ztuzujicich ramd. Projektant navrhuje investorovi, aby
zhotovitel stavby bezpeCnost a statickou unosnost konstrukce zapazeni montaznich a
koncovych jam protlaku pro danou lokalitu prokazal statickym posouzenim.

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby lokalitu stavby podchodl zajistit
dopravnim znacenim, pfedem schvalenym organy €innymi v dopravni sluzbé.
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Po skonCeni stavebnich praci na podchodech zhotovitel stavby odstrani vystrojeni
protlakovych jam, demontuje pazeni soucasné s postupnym zasypem jam. Zasypy jam musi
byt provedeny z vhodné nesoudrzné dobfe hutnitelné zeminy, hutnéni musi byt provadéno
rovnomérne, pribézné po vrstvach max. 300 mm. Podkladni a ziviéné vrstvy komunikaci
musi byt bezodkladné obnoveny do pivodniho stavu.

Béhem provadéni protlaku se uzavirka ani omezeni silniéniho provozu na dotéené silnici
nepfredpoklada. Vzorovy vykres protlaku ocelové chrani¢ky viz pfiloha &. D.1.2-6.5.

6.06 Zpevnéna plocha u éerpaci stanice CS-2

Zpevnéna plocha bude slouzit pro pfistup a pfijezd montaznich vozidel k &erpaci stanici CS-
2. Celkova plocha je 56,50 m?, $itka sjezdové &asti z krajské silnice a stani montaznich
vozidel je 4,00 m, $itka pfistupové &asti zpevnéné plochy k CS-2 bude 1,50 m. Krajnice
zpevnénych ploch je navrzena obrubniky BO 10/25/100.

Konstrukéni skladba zpevnéné plochy:

- zamkova dlazba typu KOST 80 (pfirodni $eda) 80 mm
- podkladni loZe ze Stérkopisku (Stérkodrt&) 4-8 mm 40 mm
- drcené kamenivo 8-16 mm 100 mm
- drcené kamenivo 16-32 mm 200 mm

Zpevnéna pfistupova plocha bude s pficnym sklonem 2% smérem k pfilehlému silni¢nimu
pfikopu.

Soucasti zpevnéni plochy je terénni Uprava — zhutnény nasyp pres silni¢ni pfikop a podél
oploceni rodinného domu &.p. 119 smérem k CS-2. Na upraveném terénu bude kromé
plochy dlazby rozprostfena ornice s naslednym osetim travnim semenem. Sklony svah( min.
1:2, Sitka koruny svahu min. 0,50 m od okraje zadlazdéné plochy. Sklon upravené plochy
terénu min. 2 % smérem od oploceni R.D. €.p. 119.

V ramci terénnich uprav bude provedeno zatrubnéni ¢asti silnicniho pfikopu v délce 8,50 m
z Zelezobetonovych trub hrdlovych DN 500 — typ TBH-Q 50/250 se sklonem podle mistnich
podminek, min. 5,00 %eo.

Zpevnéna plocha a zatrubnéni silniéniho pfikopu jsou jsou patrné vyznaceny v situaci
podrobné - 2. ¢ast, pfiloha ¢. D.1.2-2.2.

6.07 Terénni upravy u €erpacich stanic

V mistech stavby €erpacich stanic budou provedeny upravy terénu — nasyp zeminou vcetné
rozprostieni ornice tak, aby nedochazelo k zaplavovani nadrzi CS a armaturnich komor
povrchovou vodou. Upraveny terén bude 200 mm pod urovni horniho lice stropnich desek
CS se sklonem upraveného terénu 2% smérem od &erpacich stanic. Na upraveném terénu
bude rozprostfena ornice vrstvy 150 mm s nasl. osetim travnim semenem.

Plochy terénnich uprav:

CS -1 26,30 m?
CS-2 97,00 m? (vé&. plochy nasypu a upraveného svahu)
CsS-3 32,20 m?
CS-4 46,80 m? (v&. plochy nasypu a upraveného svahu)

Pro zajiténi ochrany &erpaci stanice proti najizdéni vozidly budou pred €S-1 a CS-3
upraveny krajnice mistnich komunikaci ulozenim silniéniho obrubniku B0 15/25/100 do
betonové loZe s vyvySenim 150 mm nad okolni terén komunikace. Délka obrubnikd u CS-1
je 10,00 m a u CS-3 je 15,00 m. Prvni a posledni obrubniky budou vzdy podéin& zkoseny.
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Do vy3ky takto upravené krajnice cesty budou provedeny terénni Upravy kolem &erpacich
stanic zhutnénym nasypem véetné rozprostfeni ornice a oseti travnim semenem.

Upravy terénu a uloZeni obrubnikd u CS:1 a CS-3 jsou vyznadeny v podrobnych situacich
Cerpacich stanic — viz pfiloha ¢. D.1.2-7 ,Cerpaci stanice”.

6.08 Soubéh a kiFizeni podzemnich vedeni a zafizeni

Trasa kanalizace bude opakované kfizit resp. bude v soubé&hu s nadzemnim a podzemnim
vedenim a zafizeni (dale jen ,inZenyrské sité“). Pfed zahajenim stavby je nutné ovéfit jejich
existenci a doplnit pfipadné zmény u spravcll vSech inzenyrskych siti. U podzemnich vedeni
a zafizeni je nutné provést jejich vyty€eni na terénu a ovéfeni ruéné kopanymi sondami. P¥i
realizaci stavby jsou zavazné prislusné CSN a predpisy o zabezpe&eni ochrané podzemnich
vedeni a zplsobu stavebnich praci v ochrannych pasmech. Zavazné pro zhotovitele jsou
rovnéz vyjadieni a podminky jednotlivych spravci podzemnich vedeni a zafizeni,
specifikovana ve vyjadieni o existenci podzemnich vedeni a zafizeni a vyjadfeni

k projektové dokumentaci.

V soubéhu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni
inzenyrskych siti. Opakované bude navrhované trubni vedeni kanalizace tato podzemni
vedeni kfizit. Cast stavebnich praci bude provadéna v jejich ochrannych pasmech. Pfed
zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni, v sou€innosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich
vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel stavby ovéfi polohu podzemnich vedeni
ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti oproti orientaCnim
podkladim, poskytnutych pfislusnymi spravci podzemnich vedeni, budou feSeny
zhotovitelem stavby a investorem v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského
dozoru nad provadénim stavby a pfisluSnych spravclt inZenyrskych siti pfed zahajenim
zemnich praci. Bez fadného vytyéeni na terénu a ovéreni podzemnich vedeni a zafizeni
ovérovacimi sondami je zahajeni stavebnich praci nepfipustné. Odkrytd podzemni
vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné zajisténa proti jejich poskozeni. Pfed jejich
naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se zasypem vyzvan
pfislusny spravce dotCeného vedeni. Pro prostorové uspofadani podzemnich vedeni a
zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni*.

Ve vykresové C&asti projektové dokumentace (situace, podélné profily) jsou stavajici
podzemni vedeni a zafizeni zakreslena pouze orientatné — toto zakresleni nelze pouzit jako
zavazné pro vytyCeni inzenyrskych siti. Rozsah a pfesnost zakresleni inZzenyrskych siti
vCetné hloubky jejich uloZzeni je pfimo umérna pfesnosti podkladd, jez byly pfisluSnymi
spravci podzemnich vedeni poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavebni fizeni.

Odkryté podzemni vedeni musi byt fadné zajisténo proti jejich poSkozeni a pFed jejich
zasypem je nutné vyzvat pfislusného spravce a vyzadat si pisemny souhlas k zasypu.

Pfi stavbé& kanalizace musi byt dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni v€. zmén 1, 2 a 3 a ostatni pfislusné predpisy, které stanovi nejmensi
dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi kfiZzeni a soubéhu podzemnich siti. Pokud bude
béhem stavby zjisténo, Ze pFfedepsanou vzdalenost nelze dodrZet, bude tato skuteénost
prubézné fesSena zhotovitelem stavby a investorem v soucinnosti s projektantem v ramci
autorského dozoru nad provadénim stavby a pfislusnym spravcem podzemniho vedeni.

Podle dostupnych podkladu pfi stavbé kanalizace dojde k dotéeni STL plynovodu v dané
lokalité.
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Podle podkladd dodanych SMP Net zn. 4393/2007 ze 14.09.2007 je plynovodni sit STL
v dotéeném Uzemi v Luciné provedena z potrubi LPE D 63 — D 90 mm. Plynovodni vedeni
VTL a VVTL se v dot€eném uzemi nenachazi.

Spravce plynovodu uvadi trasu a zahloubeni plynovodu 0,8 — 1,5 m pouze informativné, pfed
zahajenim stavebni Cinnosti musi zhotovitel stavby zajistit vyty&eni plynovodu a kopanou
sondou ovéfit jeho zahloubeni. Bez vyty€eni a pfesného urCeni uloZeni plynarenského
zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny.

Podle CSN 73 6005, zména 3, kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez
500 mm, minimalné v8ak 150 mm, opatfi se plynovod z kovu trojnasobnou izolaci pfesahuijici
stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a je-li plynovod z LPE, chrani¢kou.

Z dostupnych podkladi o podzemnich vedenich a projektovaného zahloubeni kanalizaéniho
potrubi se montaz chraniCek podzemnich vedeni nepfedpoklada. Kolize, pfipadné zjisténé
po otevieni vykopu, budou FfeSeny pfisluSnymi Ucastniky vystavby v pribé&hu stavby na
misteé.

6.09 Cerpaci stanice CS-1 a €S-4

Cerpaci stanice jsou podzemni objekty, které boudou slouzit k precerpavani splaskovych
vod z projektovanych gravitaCnich stok do stavajicich stok obce LucCina. Jedna se o
zelezobetonové nadrze kruhového pudorysu, doplnéné o armaturni komory, opatfené
vstupnimi uzamykatelnymi poklopy. Po obvodu &erpacich stanice a armaturnich komor je
navrzen okapovy chodnik z betonové dlazby. Cerpaci stanice CS-1, CS-3 a €S-4 jsou
umistény na volnych nepojizdnych zatravnénych plochach vtésné blizkosti mistnich
komunikaci. Sou&asti stavby &erpaci stanice CS-2 je vybudovani pfistupové zpevnéné
plochy ze zamkové dlazby.

Cerpaci stanice CS-1 a €S-3 budou umistény na rovinatém terénu. Terénni Gpravy spogivaji
v Upravé terénu tak, aby jeho sklon byl 2% smérem od stropnich desek Cerpacich stanic. U
gerpacich stanic CS-2 a CS-4 bude stavajici svazity terén upraven zhutnénym nasypem
zeminou. Na upravenych plochach terénu budou rozprostfeny vrstvy ornice a provedeno
oseti travnim semenem.

U &erpacich stanic CS-1 a CS-3 budou krajnice pfilehlych mistnich komunikaci opatfeny
silni€nimi obrubniky, aby bylo zabranéno nezadoucimu najizdéni vozidel k t&sné blizkosti
Cerpacich stanic.

Zakladem stavebni a strojné-technologické konstrukce jsou kompletizované kusové dodavky
jednotlivych Cerpacich stanic fy ASIO. Stavebni Cast kompletizované dodavky CS bude
umisténa na zakladovou konstrukci nadrze (mokré jimky) CS a doplnéna o armaturni
komoru.

Cerpaci stanice €S-1 bude umisténa v blizkosti oploceni arealu ALFEST s.r.o. / SmVaK a.s..
Do ni budou zaustény stoky C1 a C2. Cerpaci stanice bude splaskové vody pFeCerpavat
vytlacnym potrubim V 1 (DN 80 PE) do stoky C3.

Cerpaci stanice CS-2 bude umisté&na na zatravnéné plo$e mezi oplocenim zahrady R.D. &.p.
119 a svahem krajské silnice &. 111/4737. Do ni budou zauUstény stoky C3, C4 a C 6. Cerpaci
stanice bude splaskové vody pfecerpavat vytlatnym potrubim V2 (DN 80 PE) do stavajici
gravitaéni kanaliza¢ni sité obce Lucina.
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Cerpaci_stanice CS-3 bude umisténa vedle mistni obsluzné komunikace za penzionem
Mostaf. Do ni bude zausténa stoka D1 z pfilehlé chatové oblasti. Cerpaci stanice bude
pre€erpavat splaskové vody vytlatnym potrubim V3 (DN 80 PE) do stoky C6.

Cerpaci_stanice CS-4 bude umisténa mezi mistni komunikaci a bfehem Zermanické
prehrady. Do ni budou zaustény stoky E1 a E5. Cerpaci stanice bude pfeCerpavat splaskové
vody do stavajici kanalizacni sité v blizkosti Cistirny odpadnich vod.

Vv

6,10 Pripojky NN k ¢erpacim stanicim
- viz pfiloha ¢. D.1.2-8.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé a
skladovani

Pro provoz stavby budou vypracovany Kanaliza¢ni fad a Provozni fad Cerpacich stanice
odpadnich vod, které zajisti zhotovitel stavby a pfedloZi ke kolaudacnimu fizeni.

Pro stavbu Ize pouZivat pouze material, ktery pro tento ucel splfiuje pfedepsané parametry.
Tyto doklady v&etné prohlaseni o shodé predlozi zhotovitel stavby ke kolaudaénimu fizeni.
Jakékoliv zaména materialu bez pFfedchoziho souhlasu projektanta a budouciho
provozovatele je nepfipustna.

K dopravé materialu na stavbu bude vyuzivana stavajici dopravni infrastruktura obce.
Stavebni material vCetné sypkych hmot a trubni material bude navazen postupné
k bezprostfednimu zabudovani. Naroky na skladovani budou v takovém pfipadé minimalni.
Pfebyte€na zemina a sutiny budou na néklad zhotovitele stavby ihned odvazeny na fizenou
skladku nebo opravnéné organizaci k recyklaci.

Stavba bude mit minimalni naroky na energie. Pfevladajicim materialem jsou prefabrikované
dilce a sypké hmoty, které budou zabudovany bez dalSich uprav.

8. Reseni_komunikaci_a ploch z hlediska pfistupu a uzivani_osobami__s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Projektovana kanalizace svym charakterem nevyzZzaduje Zadna zvlastni opatfeni z hlediska
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.ve smyslu vyhlaSek ¢.
398/2009 Sb. a 492/2006 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb. Kanaliza¢ni sit v€. Cerpacich stanic je feSena jako podzemni
vedeni a zafizeni. Na vSech verfejnych plochach — komunikacich a chodnicich budou poklopy
reviznich Sachet vySkové zalicovany s okolnim terénem. Stavba po své realizaci neovlivni a
neméni stavajici pési komunikace vcetné pfistupl k jednotlivym budovam.

9. Dusledky na Zivotni prostredi a bezpeénost prace

Z vodohospodaiského hlediska jde o stavbu, ktera odvede splaskové vody do stavajici
Cistirny odpadnich vod v Luc¢iné a umozni likvidaci stavajicich Zzump a septikd. Z tohoto
pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplsobem zkvalitni zivotni prostfedi v obci.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSeno tak, Ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s Zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
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a prebyte€na zemina budou z vykoplU budou zhotovitelem stavby odvezeny na fizenou
skladku.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada tento odpad:

k.€. 1770101 beton 2,10t
k.€. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 3,00t
k.6. 170302 asfaltové smési bez dehtu 49,60 t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1.853,50 t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyZzadala zvlastni opatfeni podle zakona €. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisu, na stavbé zpravidla nevznikaji.

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény. Trasy stok
jsou vedeny podle mistnich pomérl v dostate¢né vzdalenosti od vzrostlych strom(. S jejich
kacenim se nepocita, pro jejich ochranu béhem stavby neni nutné pfijimat zadna opatfeni.
Béhem realizace stavby budou v pfipadé potfeby (vzdalenost mensi nez 3 m) kmeny stroma
chranény proti poskozeni bednénim.

Vodni zdroje stavbou dotéeny nebudou, Ié€ebné prameny se v lokalité stavby nenachazi.

Poklopy kanalizaénich Sachet budou v télese komunikaci a na zpevnénych plochach
v niveleté okolniho terénu. Ve volném terénu jsou Sachty vyvySeny 0,20 — 0,50 m nad okolni
terén podle mistnich podminek..

Povrch dotéeného terénu bude po skonéeni stavebnich praci uveden do plvodniho stavu.
Povrchy komunikaci, zpevnénych ploch a chodniku budou obnoveny do plvodniho
konstrukénich skladeb.

Zemédélsky pudni fond (ZPF) bude stavbou kanalizace do¢asné dotéen, plida dotéena
stavebni ¢innosti bude uvedena do plvodniho stavu. K trvalému zaboru zemédélského
pudniho fondu dochazi pro trvalé objekty Serpacich stanic odpadnich vod CS-1 az CS-4.
Vymeéra bude upfesnéna geometrickym planem podle skute¢ného provedeni stavby.

K doCasnému zaboru pldy dojde pouze béhem realizace stavby, pfedpoklada se postupné
pribézna doba v jednotlivych lokalitach do jednoho roku. Pozemky budou dotéeny docasné
stavbou a trvale bfemenem, spocivajicim v trpéni kanalizaCniho potrubi, pfistupu k jeho
udrzbé, opravam a kontrolam provozu.

Plda dotcena stavbou a stavebni Cinnosti bude uvedena do pavodniho stavu.

Zajmy zakona o lesich ¢. 289/95 Sb. budou dotéeny vedenim trasy na pozemcich ve
vzdalenosti do 50 m od okraje pozemku uréenych k pInéni funkce lesa. V nezbytné nutném
rozsahu bude trasa navrhované kanalizace vedena i na okrajich pozemkda, ur€enych k pInéni
funkce lesa.

Souhlas s doCasnym odnétim a trvalym omezenim pozemku pInéni funkce lesa vydal
Magistrat mésta Frydku-Mistku &.j. OZPaZ/6502-2/2008/Kob/221.1.5 ze dne 10.10.2008.

Bé&hem stavby musi byt dodrzovany predpisy o ochrané zdravi osob a majetku.
Pracovnici stavby musi byt fadné proskoleni z bezpec¢nosti prace a technologickych
postupu stavebné-montaznich praci. Pfislusné prace mohou byt provadény pouze
pracovniky s pfislusnym opravnénim.

Stavba a staveni$té musi byt fadné zajiStény tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi pracovnik( i
osob, které se na vefejnych prostranstvich budou pohybovat. Stény otevienych vykopu ryh a
jam musi byt fadné zajistény vhodnym pazenim vcéetné rozepfeni (doporuCuje se zatazné
boxové paZeni), vykopy fadné oznaceny, opatfeny bezpe€nostnim hrazenim a za snizené



Zakazka ¢islo:07003.1-3
Pfiloha ¢. D.1.2-1
Strana ¢. 17

viditelnosti osvétleny. Staveni§té musi byt opatfeno pfislusnym dopravnim znaenim. Pro
pfistupy k budovam pfes oteviené vykopy je nutné vybudovat bezpecné prechodové lavky
vCetné ochranného zabradli. Projektant upozorfiuje na nepfipustné skladovani vytézené
zeminy v objemu, ktery by mohl ohrozit stabilitu stény vykopu ryhy a jam a sesuv hornin
nebo zasypového materidlu do otevienych vykopu. Dodrzena musi byt i pfedepsana
vzdalenost ulozeni sypkych hmot od hrany otevieného vykopu. Odkryta stavajici podzemni
vedeni musi byt fadné zajiSt€na proti jejich poSkozeni i urazu pracovnikl stavby i tretich
osob.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pfi praci. Projektant upozorfiuje zejména na fadné pInéni ustanoveni ,Zakona ¢. 309/2006
Sb. o pozadavcich bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci®, ,Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®,
CSN 73 3050 ,Zemni prace” — nahrazena CSN 73 6133 a bezpeénostni predpisy pro prace
se strojné-technologickym zafizenim a prace na elektrickém vedeni a zafizeni, vSechny
predpisy v platném znéni v dobé realizace stavby.

Pro jednotlivé stavebni prace a zabezpecleni stavby a stavenisté plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku Zejména se jedna o fadné zajidténi stability stén stavebnich
ryh v&etné vytéZzené zeminy a stavebniho materialu, fadné oznaceni, osvétleni ohrazeni a
zajisténi vykopu a zajisténi bezpelnych pfechodl a prejezdl pfes rozestavéné useky
kanalizace. Obdobné plati i pro skladky materialu a sypkych hmot.

Stavba kanalizace v€. €erpacich stanic je liniovou stavbou pfevazné v zastavéné Casti obce.
Béhem stavby dojde k doasnému omezeni plynulosti dopravy na mistnich komunikacich
vlivem postupné realizace stavby v téchto komunikacich. V rozestavénych usecich se
pfedpoklada podle mistnich podminek doCasné svedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu
nebo pfijezd k lokalitdm zastavby objizdnymi trasami. Doasné je nutné pocitat se zvySenym
hlukem strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

Casovy postup stavby je nutné v soudinnosti s investorem a prislusnymi organizacemi a
organy silni¢ni spravy, dopravni sluzby a statni spravy koordinovat tak, aby béhem realizace
stavby bylo omezeni provozu na mistnich komunikacich asové minimalizovano. Postupné a
s bezodkladnym zpétnym zasypem a povrchovou Upravou je nutné provadét piekopy
v mistech odboc¢eni na mistni komunikace a sjezdy ze silnice tak, aby byl umoznén prijezd
zachrannych a hasi¢skych vozidel.

10. Zavér

Vybudovanim kanaliza¢nich stok, Cerpacich stanic a nasledné kanaliza¢nich pfipojek se
odstrani provozni a hygienické zavady v danych lokalitach a splaskové vody budou tak
odvedeny stavajici do Cistirny odpadnich vod v Luéiné.

Zhotovitel stavby na vlastni naklady provede a investorovi pfeda dokumentaci skuteéného
provedeni stavby se zaméfenim kanalizacnich stok a Sachet v soufadnicovém systému
JTSK a vyskovém systému Bpv v méfitku 1:500 provedené opravnénym geodetem. Soucasti
kolauda¢ni dokumentace jsou pisemné zaznamy a videozaznamy z monitoringu kvality
dokoncené kanalizace. Dokumentace bude pfedana v dohodé s investorem v tiskové podobé
a na digitalnim nosici (CD, DVD) ve formatech DWG a DGN v poctu vyhotoveni smluvné
dohodnutych. Ke kolaudaci stavby pfedlozi zhotovitel stavby, jako doc€asny vlastnik
kanalizace pfed kolaudaci, ,Kanalizaéni fad“ kanaliza¢ni sité, a ,Provozni fad Cerpacich
stanic odpadnich vod* v souladu se zakonem ¢&. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacich a
vyhl. €. 428/2001 Sh. vSe v platném znéni.
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Projektant zavérem pfipomina povinnost zhotovitele stavby pfi realizaci stavby a ostatni
stavebni Cinnosti dodrzovat pfedpisy o ochrané zdravi, bezpecCnosti prace, pozarni ochrany a
ochrany majetku.
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