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1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feSeni

Stavba kanalizaéni sité je liniovou stavbou, ktera bude odvadét splaskové vody z lokalit
stavajici i planované zastavby obce Lucina do stavajici Cistirny odpadnich vod v obci.
Re$enym Gzemim jsou lokality, kde v souéasné dobé& neni vybudovana vefejna kanalizace.
Do nové vybudované kanalizace budou napojeny kanaliza¢ni pfipojky (stavba kanaliza¢nich
pfipojek neni soucasti této stavby). Do systému kanalizaéni sité lze napojit pouze
kanaliza¢ni pfipojky k odvadéni splaskovych vod — nelze zadustit trubni vedeni, které odvadi
povrchové a podpovrchové vody. Navrhovana kanalizaéni sit bude zausténa do stavajici
vefejné kanalizace. Projektovana kanalizace vychazi ze soufasného stavu zastavby
v feSeném uUzemi obce a zohlednuje sou€asné planovanou zastavbu podle uUzemné-
planovaci dokumentace. Na tyto kapacity a pocet EO je systém kanaliza¢ni sité navrzen
véetn& vykonu &erpacich stanic. Stavajici COV Luéina ma podle podklad(i provozovatele
dostate€nou kapacitu i pro napojeni navrhované kanalizaéni sité v&etné planované zastavby.

S ohledem na ¢lenitost terénu a mistni podminky je kanaliza¢ni sit navrzena jako kombinace
gravitaéni a tlakové kanalizace. Jednotlivé stoky budou gravitacnim zplsobem odvadét
spladkové vody do jednotlivych €erpacich stanic a odtud budou pomoci vytlaéného potrubi
preCerpavany do potrubi stavajici splaskové kanalizace resp. do stavajici Cistirny odpadnich
vod v obci Lucdina.

Pfedmétem této projektové dokumentace je 2. etapa dostavby kanalizani sité, ktera bude
realizovana v rozsahu:

Stoky: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Celkem:
Stoka E 5 660,00 m 660,00 m
Stoka E 6 482,00m 122,00m 604,00 m
Stoka E 7 239,00 m 239,00 m
Stoka E 8 133,00 m 133,00 m
Stoka E 9 179,00 m 179,00 m
Stoka E 10 92,00 m 92,00 m

Stoky celkem: 1.125,00m 782,00 m 1.907,00 m

Odbocky pro napojeni

kanaliza€nich pfipojek: 108,80 m 91,20 m 200,00 m

CELKEM: 108,80 m 91,20 m 1.12500m 782,00 m 2.107,00 m

Soucasti stavby nejsou kanalizaéni pfipojky. Tyto budou realizovany dodate¢né na naklady
jednotlivych vlastnikd napojovanych budov. Zausténi kanalizanich pfipojek je mozné po
kolaudaci stavby kanaliza¢ni sité a pfedani do uzivani budoucimu provozovateli.

Stavba kanalizaéni sité bude realizovana zejména na vefejné dostupnych i ¢astecné na
oplocenych pozemcich ve vlastnictvi obce Lucina i vlastnictvi fyzickych a pravnickych osob.
Soucasti stavby je uvedeni pozemkl do puvodniho stavu véetné zpevnénych ploch a
mistnich komunikaci s zivicnym krytem.

Cast trasy kanalizaéni sité je vedena mistnimi komunikacemi. B&hem realizace stavby dojde
k CasteCnému omezeni resp. podle mistnich podminek k doCasnym uzavirkam téchto
komunikaci a pfijezd k budovam bude v soucinnosti s Obci Lucina feSen objizdnymi trasami
— viz privodni a souhrnna zprava a zprava organizace vystavby.
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Stavajici plochy, dotéené stavbou a stavebni €innosti budou v rdmci stavby uvedeny do
pavodniho stavu v&etné jejich povrchl. Na terénnich Upravach — zhutnénych nasypech bude
rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

Trubni vedeni stok je navrzeno z vodotésného Zzebrovaného potrubi DN 250 PP az DN 300
PP s kruhovou pevnosti SN 8. Potrubi bude ulozeno do piskového loze s piskovym obsypem
na bocich a nad vrcholem potrubi. Vodotésnost hrdlovych spoji je zajiSténa pryZzovym
kruhovym tésnénim.

Soucasti stavby jsou odboc&ky, které umozni napojeni budoucich kanalizaCnich pfipojek do
stok bez nutnosti opakovaného naruseni ziviénych kryt komunikaci a omezeni provozu.

Na trubnim vedeni stok budou osazeny betonové vstupni revizni Sachty z kruhovych
prefabrikovanych dilcti DN 1000, tl. stény 120 mm typ Q 1 dle CSN EN 1917 (dfive DIN
4034.1). Sachty budou opatiené kruhovymi poklopy DN 600 typ BEGU/BEGU. V télese
silni¢nich komunikaci a pfijezdovych cest jsou navrzeny poklopy tf. D 400 (Unosnost 40 t) se
zalicovanim s okolnim terénem, na nepojizdénych plochach tf. B 125 s vyvySenim 200 — 500
mm nad terén.

KanalizaCni pripojky nejsou pfedmétem této stavby. Soucasti stavby jsou pouze odbocky pro
budouci napojeni kanalizagnich pfipojek v mistech, kde je trasa stok vedena mistnimi
komunikacemi s zivicnym a zpevnénym krytem. Odbocky budou ukon&eny za krajnici téchto
komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanalizaCnich pfipojek nebylo nutné opakované
zasahovat do Ziviénych a zpevnénych krytd komunikaci.

Kanalizaéni pfipojky budou realizovany dodate¢né na naklady jednotlivych vlastniku
napojovanych budov. Kanalizacni pfipojky budou napojeny do pfedem, vramci stavby
kanaliza¢nich stok, vybudovanych odbocek. Napojeni kanalizaCnich pfipojek do stok je
mozné po kolaudaci stavby a pfedani do uzivani budoucimu provozovateli.

Odboc¢ky pro budouci napojeni_kanalizacnich pfipojek budou podle konkrétnich pfipadl o
praméru DN 150 az DN 200 ze zZebrovaného potrubi PP s kruhovou pevnosti SN 8. Podle
mistnich podminek, kdy odbocCky budou zaustény do reviznich Sachet stok, budou ukonéeny
zaslepkami. Ve vétsiné pfipadl, kdy odbocky budou do stoky zaustény pomoci odbocek,
budou ukon€eny kontrolnimi kruhovymi Sachtami DN 425 PVC/PE,PP. Odbocky budou
ukonleny za krajnici téchto komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanalizanich
pfipojek nebylo nutné opakované zasahovat do zivicnych a zpevnénych krytli komunikaci.
Pfed realizaci odboCek je nutno, aby investor a zhotovitel stavby ovéfili u vlastnikd
nemovitosti aktualni poZzadavky na pfipojeni domovnich kanalizaci a tim uloZeni
kanaliza¢nich odbocek.

2. Pozadavky na vybaveni

Jedna se o liniovou stavbu bez zvySenych pozadavkl na vybaveni stavby.

3. Napojeni na technickou infrastrukturu

Na stavajici technickou strukturu bude stavba navazovat zausténim vybudované kanalizacni
sité do stavajici vefejné kanalizace. Jiné napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
navrhovana kanalizace nevyzaduje.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnéni
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Stavbou kanaliza¢ni sité nedojde k negativnim vlivim na kvalitu povrchovych a
podpovrchovych vod. Systém trubniho vedeni a konstrukéni feSeni reviznich Sachet a
provoznich objektd jsou feSeny jako vodotésné konstrukce.

5. Udaje o zpracovani_technickych vypoétech a jejich dusledcich pro navrhované
reseni

Kapacita kanalizaCni sité (planovany pocet EO) vychazi ze souasného stavu zastavby
feSeného uzemi rodinnymi domy, objektl ubytovaciho, rekreacniho a vyrobné-technického
charakteru i budov ob&anské vybavenosti obce. Sou€asné bylo pfihlédnuto k planované
zastavbé podle zpracované uzemné-planovaci dokumentace.

Projekt nefeSi odvadéni destovych vod, kanalizaCni sit je oddilného systému. Jiné druhy
odpadu a emisi se stavby netykaiji.

6. Stavebni feSeni, pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

6.01 Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby ovéfit aktualni stav vSech podzemnich
inzenyrskych siti, v soucinnosti s pfislusSnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a
nasledné oveéfit jejich existenci v€. zahloubeni ruéné kopanymi sondami. Pfipadné zjisténé
odchylky orientaénich udaji spravcl budou FeSeny s projektantem v ramci autorského
dozoru nad provadénim stavby pfed zahajenim zemnich praci.

Vzhledem k tomu, Ze inzenyrsko-geologicky pruzkum pro stavbu kanalizace nebyl pfed
vypracovanim tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel
z vykopovych praci pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace
zeminy, uvedend ve vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida tézZitelnosti zeminy
3 (60% objemu kubatury) a 4 (40% objemu kubatury). Pfipadné odchylky od kategorizace
zeminy, zjisténé pfi provadéni vykopovych praci, budou feSeny v pribéhu stavby.

Pro uloZeni potrubi je navrzena Sitka ryhy 1,20 m pro potrubi DN 250 PP a §itka ryhy 1,30 m
pro potrubi DN 300 PP. Pro montaz reviznich betonovych Sachet DN 1000 BET je nutné
$itku pracovniho prostoru ryhy rozsifit v zavislosti na vnéjsi praméry Sachet. Sitka ryhy se
fidi CSN 73 3050 ,Zemni prace‘ — nahrazena CSN 73 6133 a CSN 75 6114 EN 1610
,Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni, zména Z1°.

Stabilitu stén vykopl kanalizanich ryh je bezpodmine&né nutné zaijistit Fadnym pazenim.
Doporu€uje se zatazné boxové paZeni, které bude do vykopu zatahovano postupné
s hloubenim ryhy. Timto pazenim musi byt kanalizaéni ryha zajiSténa po celou dobu
stavebnich praci vryze. DemontaZ paZeni lze provadét postupné se zasypem ryhy.
KanalizaCni ryhy musi byt fadné oznaceny, ohranieny bezpelnostnim hrazenim a pro
pfechody k nemovitostem doplnény o bezpeéné prechodové lavky vcetné zabradli. V dobé
snizené viditelnosti musi byt vyhloubené ryhy a jamy fadné osvétleny. Vzhledem ke
stavebnim pracim na verejné pfistupnych pozemcich je fadné dodrzovani vSech predpisl o
ochrané zdravi osob a majetku nutno dodrzovat se zvySenym durazem. Obdobné plati i pro
skladovani stavebniho materialu, sutin a zeminy na skladkach.

Manipulace, objem a zplsob a skladovani vytézené zeminy nesmi ohrozit stabilitu stén
vykopané ryhy ani stavajici podzemni vedeni a zafizeni inZenyrskych siti. Sou¢asné musi
byt po obou krajich ryhy zachovany pfedepsané pracovni a bezpecnostni pruhy.
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PFfi stavbé musi byt dodrzeny rozhodnuti, podminky a stanoviska dotéenych organa a
organizaci, vCetné pfislusnych spravcu podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni — viz
dokladova ¢ast této projektové dokumentace — soubor E.2 ,Doklady”.

Stavba kanalizace bude opakované provadéna v soubé&hu se stavajicimi podzemnimi
inZenyrskymi sitémi, v nékterych Usecich budou stavebni prace provadény v jejich
ochrannych pasmech. Trasa kanalizace bude tato vedeni a zafizeni opakované kfizit. Zemni
prace a montaz konstrukci kanalizace bude provadéna rovnéz v ochrannych pasmech
nadzemnich vedeni a zafizeni. Prace v téchto prostorach musi byt provadéna vhodnymi
mechanismy, v soucinnosti a se souhlasem pfislusnych spravcu inzenyrskych siti a musi byt
dodrzeny pfislusné predpisy pro praci v jejich ochrannych pasmech, resp. opravnéné
pozadavky spravcu siti.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni (inZenyrské sité€) musi byt fadné zajistény proti jejich
posSkozeni pfedepsanym zpusobem. Pred jejich zpétnym zasypem je zhotovitel stavby
povinen pfizvat povéfeného zastupce pfislusného spravce ke kontrole a vyZadat si pisemny
souhlas k zasypu odkrytého podzemniho vedeni.

Kanalizani potrubi bude uloZzeno do zapazené ryhy na vyrovnané a zhutnéné loze. Dno ryhy
bude vyhloubeno v projektovaném sklonu, zhutnéno a upraveno podle podminek
stanovenych CSN 75 6001 a technologickych pozadavk( vyrobce zabudovaného trubniho
materidlu a Sachet — podrobnosti viz odst. ,Trubni vedeni“ této zpravy a dokumenty
podrobnosti viz pfilohy projektu €. D.1.2-6.1 az D.1.2-6.4 - vzorové vykresy uloZeni potrubi a
Sachet.

Pfed zahajenim vykopu ryhy v komunikaci s Zivicnym povrchem bude provedeno fezani
ziviénych krytll po celém obvodé jednotlivych kanalizaénich ryh. Odstranéni ziviénych vrstev
se provede odfrézovanim. Vybourané hmoty s obsahem Zivice nebo dehtu budou odvezeny
na fizené skladky k jejich likvidaci a nebo budou odvezeny k recyklaci. PouZiti odpadu
s obsahem dehtu, asfaltu, Zivicnych smési apod. je pro zpétny zasyp kanalizacnich ryh
nepfipustné.

Zasyp ryhy a montaznich jam je nutné provadét nesoudrznymi horninami po vrstvach max.
15 cm se souCasnym hutnénim jednotlivych vrstev zasypu. Mira zhutnéni zasypu musi
dosahovat min. 98 % PS. Zasyp ryhy a podkladnich vrstev v silni¢nich komunikacich musi
splnit pozadavek unosnosti min. 45 MPa. Hutnéni zasypu ryhy se provadi po bocich obsypu
potrubi a od urovné 30 cm nad vrcholem trubniho vedeni. Pokud vytéZena zemina z ryhy
v silniénich komunikacich nesplfuje vlastnosti pro docileni pfedepsané miry zhutnéni a
unosnosti, musi byt nahrazena vhodnym nesoudrznym materidlem — doporuCuje se
kamenivo nebo $térkodrt frakce 0-32 mm. Zemni prace se Fidi pfislusnou CSN 73 3050. Pro
zemni prace v komunikacich musi byt spinény pozadavky TP 146 ,Povolovani a provadéni
vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci®.

Zasyp ryhy po zhotoveni diléich Usekl kanalizace je nutné provadét postupné tak, aby
otevienymi vykopy bylo minimalizovano omezeni dopravy na vefejnych komunikacich,
pfijezdy a vstupy do pfilehlych domu.

Vzhledem k terénnim nerovnostem u &asti stoky E 6 bude v Useku mezi $achtami S 2/9 az S
2/13 provedena uprava terénu zhutnénym nasypem v€etné urovnani terénu, rozprostfeni
ornice a oseti upravené plochy travnim semenem. Terénni Upravy umozni minimalni kryti
zeminou nad kanalizanim potrubim proti jeho mechanickému poskozeni a spoleéné
s tepelnou izolaci zabrani promrzani.

U stoky E 6 se v navrhované trase kanalizace - Usek mezi Sachtami S 2/9 az S 2/13 nachéazi
naletové dfeviny (kefe), které v Sifce 1,50 m na kazdou stranu od osy navrhované kanalizace
bude nutné odstranit. Jedna se o pruh Uzemi s budoucim trvalym omezenim funkce lesa pro
ucely provozovani a udrzbu stoky. SouCasné dojde v tomto Useku ke kolizi se vzrostlymi
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listnatymi stromy. S ohledem na minimaini zahloubeni kanalizace vtomto Useku se
prfedpoklada kaceni 6 ks téchto stromd. V Uuseku mezi Sachtami S 2/15 a S 2/16 budou
skaceny 4 ks prestarlych ovocnych strom( — Svestek.

Rozsah navrhovanych terénnich uprav u stoky E 6 je patrny z podrobné situace €. D.1.2-2.1
a z podélného profilu €. D.1.2-3.02.

Povrchy volnych terénl (zatravnéné plochy, pole apod.) budou odhumusovany (sejmuti
ornice v tl. 0,20 m) a po polozeni kanalizace zpétné upraveny rozprostfenim ornice o vySce
20 cm a nasledné urovnany, uhrabany a osety dle mistnich podminek luéni nebo parkovou
travni smési. NaruSené silniéni pfikopy budou zpétné vysvahovany do plvodniho tvaru.

Pfekazky v trase kanalizace - oploceni, propustky, uli¢ni vpusti a dlazby pfijezd( a vstupl do
jednotlivych dom, zatrubnéné Useky silniénich pfikopu a destovych kanalizaci apod. budou
v nezbytné nutném rozsahu doCasné demontovany a bez zbyte¢ného odkladu uvedeny
v ramci této stavby zpét do plvodniho stavu. Terén pozemkl dotéenych stavbou a stavebni
¢innosti bude rovnéz uveden do plvodniho stavu véetné obnoveni Ziviénych krytd
komunikaci a rozprostieni ornice a oseti volnych ploch.

6.02 Obnoveni povrchl mistnich komunikaci, pfijezdl a zpevnénych ploch
Krajska silnice €. I11/4737 nebude 2. etapou stavby kanalizace dotCena.

Stavbou kanalizace budou naruSeny povrchy mistnich komunikaci. V ramci této stavby
budou jejich Zivicné a zpevnéné kryty uvedeny do puvodniho stavu. Konstrukéni vrstvy
vozovky budou obnoveny v souladu s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh
pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci®.

Pro obnoveni krytd mistnich komunikaci s zivicnym krytem se navrhuje tato skladba:

- beton asfaltovy stfednézrny ACO 11 (ABS Il) 50 mm
(ACO 11), 50 mm, CSN 73 6121)
- postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?

- podklad z kameniva obalovaného asfaltem ACP 16+ (OKS II) 50 mm
(ACP 16+), 50 mm, CSN 73 6121)

- penetraéni makadam hruby ze $térku frakce 32-63 a asfaltu 180 mm
(PMH, 180 mm, CSN 73 6127)

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK frakce Stérkodrti 32-63 180 mm

(MZK, 180 mm, CSN 73 6126)

Plocha obnoveni podkladnich vrstev a Ziviéného krytu je stanovena Sifkou a délkami vSech
usekl kanalizaénich ryh.

Pro obnoveni zpevnénych krytl (bez Zivicné upravy) mistnich komunikaci a zpevnénych
ploch se navrhuje tato skladba:

- makadam Zivi¢ny penetracni PM s rozprostfenim kameniva na sucho,
s postfikem Zivici, s posypem drti a se zhutnénim 100 mm

Povrchy pfijezd( k domam, provedené z dlazeb, budou zpétné obnoveny plvodni dlazbou,
ktera bude pfed zahajenim zemnich praci demontovana a do€asné ulozena na skladce.
V pfipadech, kdy stavajici dlazba je uloZzena na betonové loze popf. je zasparovana
betonovou smési, je nutné tuto dlazbu nahradit novym vhodnym materialem a ulozit opét
shodnym zplsobem.

Stavajici chodniky a zpevnéné plochy narusené stavbou kanalizace budou uvedeny do
plUvodniho stavu v pivodni konstrukci.
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6.03 Trubni vedeni a revizni Sachty - gravitaéni stoky

Stavba kanaliza¢ni sité bude realizovana na vefejné pfistupnych pozemcich. Oteviené
vykopy je nutné fadné oznacit, zajistit stabilitu stén vykopu ryhy pazenim (doporucuje se
zatazné boxové pazeni), stavbu opatfit vystraznymi tabulkami a oteviené vykopy opatfit
ochrannym hrazenim. Za snizené viditelnosti je nutné min. oteviené vykopy a prekazky
fadné osvétlit. Radné zajistit je nutné i skladovany material a meziskladky zeminy. PFi
provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pfislusné predpisy o ochrané zdravi osob a
majetku.

V soubéhu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni
(inZenyrské sit), které bude navrhovana kanalizace opakované kfizit. Cast stavebnich praci
bude provadéna v jejich ochrannych pasmech. Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel
stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni,
v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich vyznaCeni na terénu a nasledné zhotovitel
stavby musi ovéfit jejich polohu ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti
oproti orientacnim podkladim, poskytnutych pfisluSnymi spravci podzemnich vedeni, budou
feSeny v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfisluSnych spravcl inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vytyCeni a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni je zahajeni stavebnich praci nepfipustné.
Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné zajiSténa proti jejich
podkozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan prislusny spravce. Pro prostorové uspofadani navrhované kanalizace se
stavajicim podzemnim vedenim a zafizenim je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové
usporadani siti technického vybaveni“ a ostatni souvisejici predpisy. Pfi stavbé kanalizace
musi byt souasné respektovana zavazna stanoviska a podminky pfislusnych dotéenych
organl a organizaci. Jejich pisemna vyjadfeni jsou jako nedilna soucast této projektové
dokumentace pfiloZzeny v dokladové &asti — viz pfiloha €. E.2.1.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahajenim stavby poZadat prislusny silniéni
spravni Ufad Magistrat mésta Frydku-Mistku (véetn& Dopravniho inspektoratu Policie CR) o
vydani stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni pro
provozni informace — pfechodné dopravni znaceni viz § 77 zakona €. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznacCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Il. Vydani — TP 66 C.].
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podanim zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znaceni predlozit k pisemnému vyjadieni pFisluSnému
organu policie (KR Policie CR, dopravni inspektorat, Frydek-Mistek).

Se zménou svislého a vodorovného dopravniho znaceni na mistnich komunikacich se
nepodita.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci s vazbou na do¢asné omezeni provozu na komunikacich a
uzavirky mistnich komunikaci tak, aby nedoS$lo k pferuSeni provozu a doba omezeni
stfidavym provozem byla minimalizovana. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky
integrovaného zachranného systému informovat v€etné stanoveni doby nahradnich FeSeni.

Bé&hem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vSem budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
zhotovitele stavby pfechodovymi lavkami, které budou v souladu s pfedpisy na ochranu
zdravi osob. Oteviené Useky vykopl musi byt fadné oznaceny, zapazeny, ohrazeny a za
shizené viditelnosti osvétleny. Vzhledem k lokalizaci stavby a stavebni &innosti na vefejné
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pristupnych lokalitach obce je nutné se zvySenym ddrazem fadné plinit veSkeré predpisy
k ochrané zdravi osob, majetku a zivotniho prostredi.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt b&éhem stavby fadné zajisSténa proti jejich
poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfislusny spravce.

Stavba bude z uvedenych divodu realizovana po Usecich tak, aby bylo minimalizovano
ztizeni pohybu osob a vozidel a sou€asné byl pomoci nahradnich tras zajistén pfistup a
pfijezd k jednotlivym lokalitam obce.

Kanaliza€ni stoky jsou navrzeny ze Zebrovaného potrubi a tvarovek DN 250 mm PP a DN
300 mm PP kruhové pevnosti SN 8. Potrubi bude ulozeno na vyrovnané piskové loze, jehoz
sklon je stanoven podélnymi profily — viz pFilohy &. D.1.2-3.01 az D.1.2-3.09. Sitka loZe pod
potrubim je dana Sifkou ryhy v tlouStce lozni vrstvy min. 100 mm. Piskové loze bude
zhutnéné, z nesoudrzného materidlu (pisek, Stérkopisek, pis€itda zemina) zrnitosti max. 8
mm. Obsyp potrubi se provede ze Stérkopisku na bocich potrubi a nad trubnim vedenim do
urovné min. 20 cm nad jeho vrchol. Pro obsyp potrubi Ize pouZit spolehlivé hutnitelny
nesoudrzny material (pisek, $térkopisek) max. zrnitosti 20 mm.

Vstupni revizni Sachty jsou navrZzeny vodotésné z betonovych dilcd @ 1000 mm o tl. stény
120 mm — typ Q 1 dle CSN EN 1917 (dfive DIN 4034.1). Spoje prefabrikovanych dilct jsou
tésnény pryzovym kruhovym tésnénim (montazni péna se nedoporucuje). Poklopy budou
kruhové @ 600 mm BEGU/BEGU — v komunikacich tf. D 400 bez odvétrani, ve volném
terénu tf. B 125. V mistech, kde rozméry betonovych Sachet DN 1000 neumozni dodrzet
minimalni pfedepsanou vzdalenost od stavajicich podzemnich vedeni, Ize tyto Sachty
v konkrétnim pfipadé za podminky pfedchoziho souhlasu budouciho provozovatele
kanalizace a investora nahradit Sachtami DN 600 PP/PE . Vzorové vykresy Sachet viz pfilohy
¢.D.1.2-6.3aD.1.2-6.4.

Spadistové Sachty budou stejné konstrukce jako vstupni revizni Sachty. Spadisté je feSeno
se spadistovou hlavou z PP, spadistové potrubi bude z potrubi DN 150 mm — DN 300 mm,
vySka spadisté dle podélného profilu pfislusné stoky. Celé spadisté bude obetonovano
betonem tf. C 12/15. Cést stény a dno spadité vystavené narazu dopadajicich odpadnich
vod budou opatfeny &edi¢ovymi segmenty — viz vzorovy vykres & D.1.2-6.3. Cedidové
segmenty musi byt ve vyrobé soucasti konstrukce Sachty, nikoli jen obkladem stény.

Odbocky pro budouci napojeni kanalizaénich pfipojek jsou navrzeny z trub PP DN 150 mm
az DN 250 mm, kruhové pevnosti SN 8. Pro ulozeni potrubi pfipojek plati podminky obdobné
jako uloZeni stok.

Podle mistnich podminek, kdy odbocky budou zaustény do reviznich Sachet stok, budou
ukon&eny zaslepkami. Ve vétsiné pfipadl, kdy odbo¢ky budou do stoky zaustény pomoci
odbocek, budou ukonéeny kontrolnimi kruhovymi Sachtami DN 425 PVC/PE,PP. Odbocky
budou ukon&eny za krajnici téchto komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanaliza¢nich
pfipojek nebylo nutné opakované zasahovat do ziviénych a zpevnénych krytd komunikaci.

Koncové kanaliza¢ni Sachty jsou navrzeny DN 425 mm PP/PE. Typ dna je dan budoucim
napojenim kanalizaCnich pfipojek. Poklopy $achet v komunikacich budou litinové s unosnosti
D 400, ve volném terénu B 250, ve vSech pfipadech budou opatfeny betonovym roznasecim
prstencem. Trubni vedeni je planovano se sklonem min 20%.. U napojeni, kde tyto parametry
nebude mozné splnit, Ize kanalizani pfipojku provést se sklonem min. 10%o pfi sou¢asném
zvétsSeni prifezu potrubi odbocky a budouci kanaliza¢ni pfipojky min. na DN 200 mm.

Pfed realizaci odboCek je nutno, aby investor a zhotovitel stavby ovéfili u vlastnikd
nemovitosti aktualni pozadavky na pfipojeni domovnich kanalizaci a tim ulozeni
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kanalizacnich odboc€ek. Specifikace projektovanych odbo&ek pro budouci napojeni
kanaliza¢nich pfipojek je uvedena v pfiloze €. D.1.2-4.1.

6.04 Tepelna izolace potrubi

Vzhledem k nerovnosti terénu u stoky E 6 je navrzena v Useku mezi $achtami S 2/9 az S
2/13 tepelna izolace z pénového skla trubniho vedeni. Jedna se o vodovzdorné tepelné-
izolacni desky z pénového skla s pevnosti tlaku 1,20 MPa a modulem pruznosti v ohybu
1500 MPa. lzola¢ni desky budou uloZzeny do mezivrstvy piskového obsypu nad vrcholem
potrubi. Sitka izoladniho pruhu je 1,15 m (itka ryhy). UloZeni izolace viz v.&. D.1.2-6.1.
Useky izolaci potrubi viz podrobna situace &. D.1.2-1 a podélny profil &. D.1.2-3.02.

6.05 Soubéh a krizeni podzemnich vedeni a zarizeni

Trasa kanalizace bude opakované kfizit resp. bude v soubé&hu s nadzemnim a podzemnim
vedenim a zafizeni (dale jen ,inzenyrské sité“). Pfed zahajenim stavby je nutné ovéfit jejich
existenci a doplnit pfipadné zmény u spravcl vSech inzenyrskych siti. U podzemnich vedeni
a zarizeni je nutné provést jejich vyty€eni na terénu a ovéfeni ru€né kopanymi sondami. Pfi
realizaci stavby jsou zavazné pfislusné CSN a predpisy o zabezpe&eni ochrané podzemnich
vedeni a zpusobu stavebnich praci v ochrannych pasmech. Zavazné pro zhotovitele jsou
rovnéz vyjadfeni a podminky jednotlivych spravct podzemnich vedeni a zafizeni,
specifikovana ve vyjadfeni o existenci podzemnich vedeni a zafizeni a vyjadfeni

k projektové dokumentaci.

V soubé&hu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni
inzenyrskych siti. Opakované bude navrhované trubni vedeni kanalizace tato podzemni
vedeni kfizit. Cast stavebnich praci bude provadéna v jejich ochrannych pasmech. Pred
zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni, v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich
vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel stavby ovéfi polohu podzemnich vedeni
ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti oproti orientaCnim
podkladim, poskytnutych pfisluSnymi spravci podzemnich vedeni, budou feSeny
zhotovitelem stavby a investorem v soucinnosti s projektantem v ramci pInéni autorského
dozoru nad provadénim stavby a pfisluSnych spravcl inzenyrskych siti pfed zahajenim
zemnich praci. Bez fadného vytyc¢eni na terénu a ovéreni podzemnich vedeni a zafizeni
ovérovacimi sondami je zahajeni stavebnich praci nepfipustné. Odkryta podzemni
vedeni a zafizeni musi byt b&€hem stavby fadné zajisténa proti jejich poSkozeni. Pfed jejich
naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se zasypem vyzvan
pfislusny spravce dotéeného vedeni. Pro prostorové uspofadani podzemnich vedeni a
zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni*.

Ve vykresové Casti projektové dokumentace (situace, podélné profily) jsou stavajici
podzemni vedeni a zafizeni zakreslena pouze orientatné — toto zakresleni nelze pouzit jako
zavazné pro vyty€eni inZzenyrskych siti. Rozsah a pfesnost zakresleni inZzenyrskych siti
v€etné hloubky jejich uloZeni je pfimo umérna pFesnosti podkladl, jez byly pfislusnymi
spravci podzemnich vedeni poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavebni fizeni.

Odkryté podzemni vedeni musi byt fadné zajiSténo proti jejich poSkozeni a pred jejich
zasypem je nutné vyzvat pfislusného spravce a vyzadat si pisemny souhlas k zasypu.

PFi stavb& kanalizace musi byt dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni v€. zmén 1, 2 a 3 a ostatni pfislusné predpisy, které stanovi nejmensi
dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi kfizeni a soub&hu podzemnich siti. Pokud bude
béhem stavby zjisténo, Zze pfedepsanou vzdalenost nelze dodrzet, bude tato skuteCnost
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pribézné feSena zhotovitelem stavby a investorem v soucinnosti s projektantem v ramci
autorského dozoru nad provadénim stavby a pfislusnym spravcem podzemniho vedeni.

Podle dostupnych podkladl pfi stavbé kanalizace dojde k dotéeni STL plynovodu v dané
lokalité.

Podle podkladd dodanych SMP Net zn. 4393/2007 ze 14.09.2007 je plynovodni sit STL
v dotéeném uzemi v Luciné provedena z potrubi LPE D 63 — D 90 mm. Plynovodni vedeni
VTL a VVTL se v dot€eném Uzemi nenachazi.

Spravce plynovodu uvadi trasu a zahloubeni plynovodu 0,8 — 1,5 m pouze informativnég, pfed
zahajenim stavebni €innosti musi zhotovitel stavby zaijistit vytyCeni plynovodu a kopanou
sondou ovéfit jeho zahloubeni. Bez vyty€eni a pfesného urCeni uloZeni plynarenského
zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahajeny.

Podle CSN 73 6005, zména 3, kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez
500 mm, minimalné vSak 150 mm, opatfi se plynovod z kovu trojnasobnou izolaci pfesahujici
stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a je-li plynovod z LPE, chranickou.

Z dostupnych podkladd o podzemnich vedenich a projektovaného zahloubeni kanalizaéniho
potrubi se montaz chranifek podzemnich vedeni nepfedpoklada. Kolize, pfipadné zjisténé
po otevfeni vykopu, budou FfeSeny pfisluSnymi Ucastniky vystavby v pribé&hu stavby na
misté.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé a
skladovani

Pro provoz stavby budou vypracovany Kanalizaéni fad a Provozni fad Cerpacich stanic
odpadnich vod, které zajisti zhotovitel stavby a pfedlozi ke kolaudacnimu fizeni.

Pro stavbu Ize pouzivat pouze material, ktery pro tento uéel splfiuje pfedepsané parametry.
Tyto doklady v&etné prohlaSeni o shodé predlozi zhotovitel stavby ke kolaudaénimu fizeni.
Jakékoliv zaména materidlu bez pfedchoziho souhlasu projektanta a budouciho
provozovatele je nepfipustna.

K dopravé materialu na stavbu bude vyuzivana stavajici dopravni infrastruktura obce.
Stavebni material vetné sypkych hmot a trubni material bude navazen postupné
k bezprostfednimu zabudovani. Naroky na skladovani budou v takovém pfipadé minimalni.
Pfebyte¢na zemina a sutiny budou na naklad zhotovitele stavby ihned odvazeny na fizenou
skladku nebo opravnéné organizaci k recyklaci.

Stavba bude mit minimalni naroky na energie. Pfevladajicim materidlem jsou prefabrikované
dilce a sypké hmoty, které budou zabudovany bez dalSich uprav.

8. Reseni_komunikaci_a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Projektovana kanalizace svym charakterem nevyZaduje zadna zvlastni opatfeni z hlediska
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhlasek ¢.
398/2009 Sb. a 492/2006 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Kanalizacni sit' je feSena jako podzemni vedeni a zafizeni. Na
v8ech vefejnych plochach — komunikacich a chodnicich budou poklopy reviznich Sachet
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vySkové zalicovany s okolnim terénem. Stavba po své realizaci neovlivni a neméni stavajici
pési komunikace v€etné pristupd k jednotlivym budovam.

9. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe€nost prace

Z vodohospodaiského hlediska jde o stavbu, ktera odvede splaskové vody do stavajici
Cistirny odpadnich vod v Luciné a umozni likvidaci stavajicich zump a septikld. Z tohoto
pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zpisobem zkvalitni Zivotni prostfedi v obci.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSeno tak, ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s Zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
a prebyte€na zemina budou z vykoplU budou zhotovitelem stavby odvezeny na fizenou
skladku.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada tento odpad:

k.6. 170101 beton 1,40 t
k.. 170302 asfaltové smési bez dehtu 34,20t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1.297,40 t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatfeni podle zakona ¢. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisl, na stavbé zpravidla nevznikaji.

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény. Trasy stok
jsou vedeny podle mistnich poméru v dostateéné vzdalenosti od vzrostlych stromd. S jejich
kacenim se nepocitd, pro jejich ochranu bé&hem stavby neni nutné pfijimat Zadna opatfeni.
Bé&hem realizace stavby budou v pfipadé potfeby (vzdalenost mensi nez 3 m) kmeny stromu
chranény proti poskozeni bednénim.

Vodni zdroje stavbou dotéeny nebudou, Ié€ebné prameny se v lokalité stavby nenachazi.

Poklopy kanalizaénich Sachet budou v télese komunikaci a na zpevnénych plochach
v niveleté okolniho terénu. Ve volném terénu jsou Sachty vyvySeny 0,20 — 0,50 m nad okolni
terén podle mistnich podminek.

Povrch dotéeného terénu bude po skonceni stavebnich praci uveden do plvodniho stavu.
Povrchy komunikaci, zpevnénych ploch a chodniku budou obnoveny do puvodniho
konstrukénich skladeb.

Zemédélsky pudni fond (ZPF) bude stavbou kanalizace doCasné dotéen, plida dotéena
stavebni Cinnosti bude uvedena do puvodniho stavu. K doCasnému zaboru pldy dojde
pouze béhem realizace stavby, prfedpoklada se postupné pribézna doba v jednotlivych
lokalitach do jednoho roku. Pozemky budou dotéeny doCasné stavbou a trvale biemenem,
spocivajicim v trpéni kanalizaniho potrubi, pfistupu k jeho udrzbé&, opravam a kontrolam
provozu.

Plda dotéena stavbou a stavebni ¢innosti bude uvedena do pavodniho stavu.

Zajmy zakona o lesich ¢. 289/95 Sb. budou dotéeny vedenim trasy na pozemcich ve
vzdalenosti do 50 m od okraje pozemk( ur€enych k pIlnéni funkce lesa. V nezbytné nutném
rozsahu bude trasa navrhované kanalizace vedena i na okrajich pozemkda, uréenych k plnéni
funkce lesa.

Souhlas s docasnym odnétim a trvalym omezenim pozemku plnéni funkce lesa vydal
Magistrat mésta Frydku-Mistku &.j. 0ZPaz/6502-2/2008/Kob/221.1.5 ze dne 10.10.2008.
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Béhem stavby musi byt dodrZzovany predpisy o ochrané zdravi osob a majetku.
Pracovnici stavby musi byt fadné proskoleni z bezpeénosti prace a technologickych
postuptl stavebné-montaznich praci. PfisluSné prace mohou byt provadény pouze
pracovniky s pfislusnym opravnénim.

Stavba a staveni$té musi byt fadné zajistény tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi pracovniku i
osob, které se na vefejnych prostranstvich budou pohybovat. Stény otevienych vykopu ryh a
jam musi byt fadné zajistény vhodnym pazenim vetné rozepfeni (doporuCuje se zatazné
boxové pazeni), vykopy fadné oznacCeny, opatfeny bezpecnostnim hrazenim a za snizené
viditelnosti osvétleny. Staveni§té musi byt opatfeno pfislusSnym dopravnim znacéenim. Pro
pfistupy k budovam pfes oteviené vykopy je nutné vybudovat bezpecné prfechodové lavky
v€etné ochranného zabradli. Projektant upozorfiuje na nepfipustné skladovani vytézené
zeminy v objemu, ktery by mohl ohrozit stabilitu stény vykopu ryhy a jam a sesuv hornin
nebo zasypového materidlu do otevienych vykopu. Dodrzena musi byt i pfedepsana
vzdalenost ulozeni sypkych hmot od hrany otevieného vykopu. Odkryta stavajici podzemni
vedeni musi byt fadné zajiSt€na proti jejich poSkozeni i urazu pracovnik( stavby i tretich
osob.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pfi praci. Projektant upozorfiuje zejména na fadné plnéni ustanoveni ,Zakona ¢. 309/2006
Sb. o pozadavcich bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci®, ,Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®,
CSN 73 3050 ,Zemni prace” — nahrazena CSN 73 6133 a bezpeénostni predpisy pro prace
se strojné-technologickym zafizenim a prace na elektrickém vedeni a zafizeni, vSechny
predpisy v platném znéni v dobé realizace stavby.

Pro jednotlivé stavebni prace a zabezpecleni stavby a stavenisté plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku Zejména se jedna o fadné zajisténi stability stén stavebnich
ryh v&etné vytézené zeminy a stavebniho materialu, fadné oznaceni, osvétleni ohrazeni a
zajisténi vykopu a zajisténi bezpelnych prechodl a prejezdl pfes rozestavéné useky
kanalizace. Obdobné plati i pro skladky materialu a sypkych hmot.

Stavba kanalizace je liniovou stavbou pfevazné v zastavéné Casti obce. BEhem stavby dojde
k doCasnému omezeni plynulosti dopravy na mistnich komunikacich vlivem postupné
realizace stavby v téchto komunikacich. V rozestavénych usecich se prfedpoklada podle
mistnich podminek do&asné svedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu nebo pfijezd
k lokalitam zastavby objizdnymi trasami. DoCasné je nutné pocitat se zvySenym hlukem
strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

Casovy postup stavby je nutné v soudinnosti s investorem a prislusnymi organizacemi a
organy silni¢ni spravy, dopravni sluzby a statni spravy koordinovat tak, aby b&éhem realizace
stavby bylo omezeni provozu na mistnich komunikacich ¢asové minimalizovano. Postupné a
s bezodkladnym zpétnym zasypem a povrchovou Upravou je nutné provadét prekopy
v mistech odboceni na mistni komunikace a sjezdy ze silnice tak, aby byl umoznén prijezd
zachrannych a hasi¢skych vozidel.

10. Zavér

Vybudovanim kanalizaCnich stok a nasledné kanalizaCnich pfipojek se odstrani provozni a
hygienické zavady v danych lokalitach a splaskové vody budou tak odvedeny stavajici do
Cistirny odpadnich vod v Luciné.

Zhotovitel stavby na vlastni naklady provede a investorovi pfeda dokumentaci skuteéného
provedeni stavby se zaméfenim kanalizaCnich stok a Sachet v soufadnicovém systému
JTSK a vyskovém systému Bpv v méfitku 1:500 provedené opravnénym geodetem. Soucasti
kolaudaéni dokumentace jsou pisemné zaznamy a videozaznamy z monitoringu kvality
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dokoncené kanalizace. Dokumentace bude pfedana v dohodé s investorem v tiskové podobé
a na digitalnim nosici (CD, DVD) ve formatech DWG a DGN v podtu vyhotoveni smluvné
dohodnutych. Ke kolaudaci stavby pfedlozi zhotovitel stavby, jako docCasny vlastnik
kanalizace pfed kolaudaci, ,Kanaliza¢ni fad“ kanaliza¢ni sité, a ,Provozni fad cerpacich
stanic odpadnich vod“ v souladu se zakonem ¢&. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacich a
vyhl. €. 428/2001 Sb. vSe v platném znéni.

Projektant zavérem pfipomina povinnost zhotovitele stavby pfi realizaci stavby a ostatni
stavebni ¢innosti dodrZzovat predpisy o ochrané zdravi, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a
ochrany majetku.
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