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B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Trasa kanalizacni sité je vedena Castecné v mistnich komunikacich a Caste¢né volnym
terénem. Vlastniky dotéenych pozemkil jsou zejména Obec Lucina, Povodi Odry s.p., Lesy
CR s.p. a &asteéné v soukromém vlastnictvi fyzickych a pravnickych osob. Casti trasy
kanalizace budou dotéeny pozemky, uréené k plnéni funkce lesa. K pfistupu a pfijezdu na
stavbu budou slouzit stavajici mistni obsluzné a pfijezdové komunikace.

Stavba kanaliza¢ni sité bude realizovana zejména na vefejné pfistupnych pozemcich.
Oteviené vykopy je nutné fadné oznacit, zajistit pazeni stén vykopu ryhy (doporucuje se
zatazni boxové pazeni) a opatfit ochrannym hrazenim. Za sniZené viditelnosti je nutné min.
oteviené vykopy a prekazky fadné osvétlit. Radné zaijistit je nutné i skladovany material a
meziskladky zeminy. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku. Vzhledem k realizaci ¢asti stavby v mistnich komunikacich je
nutné umoznit bezpelny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientaci.

V soub&hu s navrhovanou trasou stok se nachazi nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni.
Opakované bude navrhovana kanalizace tato podzemni vedeni kFizit nebo bude provadéna
v jejich soubé&hu. Podle poskytnutych podkladi se prfedpoklada provadéni ¢asti zemnich
praci v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni. Pfed
zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit jejich aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni, v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a nasledné
ové&fit polohu inZzenyrskych siti ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti
oproti orientaénim podkladim, poskytnutych pfislusnymi spravci podzemnich vedeni, budou
feSeny v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfislusnych spravcu inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vytyCeni a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni je zahdjeni stavebnich praci nepfipustné.
Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt b&éhem stavby fadné zajiSténa proti jejich
poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfisludny spravce. Pro prostorové uspofadani podzemnich vedeni a
zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni*.

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci svazbou na dodasné uzavirky mistnich obsluznych a
pfijezdovych komunikaci tak, aby byl zajistén trvaly pfijezd vozidel integrovaného
zachranného systému, technické obsluznosti a vozidel vlastnikd budov a pozemkl. Soucasti
feSeni musi byt stanoveni a vyznaleni objizdnych tras. O téchto opatfenich je nutné
pfislusné slozky integrovaného zachranného systému informovat véetné stanoveni doby
nahradnich feSeni.

Béhem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vSem budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
zhotovitele stavby prfechodovymi lavkami, jejichz konstrukce musi spliovat prfedepsané
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi osob.

b) Vydet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord.

Pfed zahajenim projektovych praci byl proveden prizkum a ovéfeni stavajiciho stavu,
tykajiciho se zplsobu likvidace znecisténych vod zbudov FfeSeného uUzemi. Vysledky
pruzkumu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Projektant z tohoto
divodu pfi zpracovani této projektové dokumentace vychazel z geologickych vlastnosti,
zjisténych pfi realizaci srovnatelnych staveb v feSeném uzemi. Pfedpoklada se tézitelnost
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zeminy — hornina tf. 3 (60 % kubatury) a hornina tf. 4 (40 % kubatury). Se ztizenymi
zemnimi pracemi vlivem hladiny podpovrchovych vod se pfedpoklada pfi hloubeni ryh a jam
od 1,60 m pod povrchem terénu.

Pfed vypracovanim projektové dokumentace bylo v 07/2007 provedeno opravnénym
geodetem GIS-Stavinvex a.s. Petfvald polohopisné a vySkopisné zaméfeni FeSeného uzemi.
Namérené udaje jsou podkladem pro podrobné polohopisné a vySkové feSeni navrhovanych
stok. Zaméfeni je provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK, vySkovy systém BpV.

Pro vytyCeni stavby je soucasti této projektové dokumentace seznam vytyCovacich bod( —
soufadnic X, Y, viz pfiloha &. E.1.

c) Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Ochranna a bezpec€nostni pasma inZenyrskych siti jsou stanovena pfisluSnymi zakony a
predpisy, zejména:
e zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
e zakon &. 127/2005 Sb. (zakon o elektronickych komunikacich)
e zakon &. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni zakona ¢.
76/2006 Sb.
o CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Ochranna a bezpecnostni pasma inzenyrskych siti, stanovena vlastniky a provozovateli siti,
jsou specifikovana v jejich vyjadfenich — viz pfiloha &. E.2 ,Doklady*.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Dana lokalita se nenachazi v chranéném uzemi, Uzemi neni zaplavové, poddolované,
ohrozené seismicitou nebo radonem.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostifedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby. Navrhovana kanaliza¢ni sit bude odvadét splaskové vody do stavajici Cistirny
odpadnich vod v obci Lu¢ina a umozni likvidaci stavajicich Zump a septik( v€éetné odpadnich
potrubi, zausténych do blizkych vodoteci, silni¢nich pfikopd a podpovrchovych vrstev.
Z tohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplsobem zkvalitni Zivotni prostredi
v obci i kvalitu vody ve vodni nadrzi Zermanicka prehrada.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

Na odtokovy rezim povrchovych a podpovrchovych vod a vodnich tok( v dané lokalité nema
stavba kanalizace negativni vliv.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
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Rekonstrukce kanalizace nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin.

q) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

Zemeédélsky ptdni fond nebude trvale stavbou kanalizace dotéen kromé doCasného naruseni
povrchu pudy zemnimi pracemi a pohybem strojnich mechanismu. Jak jiZ bylo uvedeno,
puda dotéena stavbou a stavebni Cinnosti bude uvedena do plvodniho stavu. Pozemky
budou trvale zatizeny bfemenem spocivajicim v pfistupu k provozovani kanalizace, udrzbé a
opravam.

Zajmy zakona o lesich &. 289/95 Sb. budou dotéeny vedenim trasy na pozemcich ve
vzdalenosti do 50 m od okraje pozemk( uréenych k pinéni funkce lesa. V nezbytné nutném
rozsahu bude trasa navrhované kanalizace vedena i na okrajich pozemkd, uréenych k plnéni
funkce lesa.

Souhlas s docasnym odnétim a trvalym omezenim pozemku plnéni funkce lesa vydal
Magistrat mésta Frydku-Mistku &.j. OZPaz/6502-2/2008/Kob/221.1.5 ze dne 10.10.2008.

h) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Vlastni navrhovana stavba kanaliza¢ni sité nevyzaduje zvySené naroky na napojeni na
dopravni infrastrukturu. Navrhovana kanalizaCni sit nevyzaduje napojeni na technickou
infrastrukturu obce. Navrhovana kanalizace je zausténa do stavajici kanalizani sité a
odvadéna do stavajici COV v obci Lugina.

i) Vécné a Easové vazby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.

Pfedmétna stavba kanalizace neni vazana na zadné dalSi podmifiujici nebo vyvolané
investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektovana stavba po realizaci odvede splaskové vody do Cistirny odpadnich vod v obci
LuCina a umozni likvidaci stavajicich zump a septikd v€etné odpadnich potrubi, zausténych
do blizkych vodoteci, silni¢nich pfikopu a podpovrchovych vrstev. Z tohoto pohledu se jedna
o stavbu, ktera podstatnym zpUlsobem zkvalitni Zivotni prostfedi.

V ramci 2. etapy stavby bude podle projektové dokumentace vybudovana kanaliza¢ni sit
v rozsahu:

Stoky: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Celkem:
Stoka E 5 660,00 m 660,00 m
Stoka E 6 482,00m 122,00m 604,00 m
Stoka E 7 239,00 m 239,00 m
Stoka E 8 133,00 m 133,00 m

Stoka E 9 179,00 m 179,00 m
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Stoka E 10 92,00 m 92,00 m
Stoky celkem: 1.125,00m 782,00 m 1.907,00 m
Odbocky pro napojeni
kanaliza€nich pfipojek: 108,80 m 91,20 m 200,00 m
CELKEM: 108,80 m 91,20 m 1.12500m 782,00 m 2.107,00 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni.
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektovana kanalizace svym charakterem nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni z hlediska
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢C.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Kanalizani sit je feSena jako podzemni vedeni a zafizeni. Na vSech vefejnych
plochach — komunikacich a chodnicich budou poklopy reviznich Sachet vyskové zalicovany
s okolnim terénem. Stavba po své realizaci neovlivni a neméni stavajici pojizdéné a pési
komunikace vcetné pfistupl a pfijezdd k jednotlivym budovam.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Navrhovanou kanalizaci je opravnén provozovat spravce s pfislusnym opravnénim a
zaskolenymi pracovniky. Kanaliza¢ni stoky budou provozovany podle Kanalizacniho fadu,
ktery zajisti investor ke dni kolaudace stavby a povoleni k uzivani stavby. Pro obyvatelstvo
nema po strance bezpelnosti uvedeni stavby do uzivani podstatny vliv. Stavba bude
podzemnim liniovym vedenim, poklopy reviznich $achet budou na verejnych komunikacnich
plochach zalicovany s okolnim povrchem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Stoky pro odvadéni splaskovych vod gravitaénim zplsobem jsou navrzeny z trub DN 250 PP
az DN 300 PP, revizni Sachty DN 1000 BET z prefabrikovanych dilct opatfené kruhovymi
poklopy. Vytlaéné potrubi V 1 az V 4 je navrzeno z trub PE 100 SDR 17 DN 80 (se sklonem
k jednotlivym Cerpacim stanicim, aby bylo mozné systém trubniho vedeni v ramci udrzby a
oprav vypustit.

Trubni vedeni kanalizace je navrzeno ztrub PP s kruhovou pevnosti SN 8, ktera pfi
minimalnim kryti nad potrubim 1,20 m zaruCuje mechanickou odolnost pro pojizdéni
silniénimi vozidly. Revizni Sachty jsou navrzeny typu Q1 o tloustce stén 120 mm s minimalni
zkuSebni odolnosti vrcholového zatizeni 47 kN/m. Poklopy v komunikacich jsou navrzeny ve
tfidé unosnosti D 400 (40 t), v ostatnich pfipadech B 125 (12,5 t).

Kanaliza¢ni pfipojky nejsou pfedmétem této stavby. Soulasti stavby jsou pouze odbocky pro
budouci napojeni kanaliza¢nich pFipojek v mistech, kde je trasa stok vedena mistnimi
komunikacemi s Zivicnym a zpevnénym krytem. OdbocCky budou ukon&eny za krajnici téchto
komunikaci tak, aby pfi budoucim napojeni kanaliza¢nich pFipojek nebylo nutné opakované
zasahovat do Zivicnych a zpevnénych krytd komunikaci. Odbocky jsou navrzeny z trub DN
150 PP a DN 200 PP SN 8. Odbocky zausténé do reviznich Sachet stok budou ukonéeny
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zaslepkami, v ostatnich pfipadech reviznimi Sachtami DN 425 s poklopy a zaslepkami pro
budouci napojeni kanaliza¢nich pfipojek.

V ramci stavby je navrzena terénni Uprava — zhutnény nasyp v misté Casti trasy stoky E 6,
kde stavajici terén neumoziuje minimalni poZzadované kryti zeminou nad trubnim vedenim.
Nad ¢asti popisovaného useku bude provedena tepelna izolace ulozenim desek z pénového
skla o tl. 50 mm do vrstvy piskového obsypu nad potrubim.

Stavajici plochy, dotéené stavbou a stavebni Cinnosti budou v ramci stavby uvedeny do
puvodniho stavu v€etné jejich povrchu. Na terénnich Upravach — zhutnénych nasypech bude
rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

Hlavni stavebni materialy tvofi vykopana zemina, betonové prefabrikované dilce, pisek na
obsypy potrubi a nehoflavé trubni materialy. Protoze jde o liniovou stavbu, pfi které je
stavebni material ulozen podél trasy kanalizace, jedna se o primérné nahodilé zatizeni pod
3,5 kg/m?. Stavbu hodnotime jako poZarni Usek otevieny bez pozarniho rizika.

Hlavnim protipoZarnim opatfenim pfi vystavbé je v€asné ohlaseni omezeni provozu na
mistnich komunikacich, aby organy HZS pfijaly v€asna opatfeni pro zajisténi nahradnich
pfijezdl a pfistupu k budovam. Vykop ryhy a jejich zpétny zasyp je nutno provadét po
kratkych usecich, aby jejich délka ztizeného provozu byla maximalné 100 m.

Zvlastni pozornosti je vSak nutno dbat, aby pfi stavbé nedoSlo k poskozeni podzemnich
trubnich vedeni plynovodu, kabelovych vedeni elektro a telekomunikacnich kabeld, vEetné
pfipojek k jednotlivym budovam. Rovnéz je nutné zabranit poSkozeni nadzemnich rozvodu
elektro a telekomunikaénich vedeni. Investor a zhotovitel stavby musi Uzce spolupracovat
s pfislusnymi pracovniky plynarenské sluzby RWE Distribuéni sluzby s.r.o. a dodrzet
bezpodminetné jejich podminky pro provadéni stavby. Jejich kontrola a dozor jsou
neopominutelné. Pfi praci v ochranném pasmu podzemnich vedeni vcetné zabezpeceni
obnazenych vedeni je nutné dodrzet pfislusné pfedpisy. Po dobu odkryti podzemnich vedeni
musi byt jejich trubni nebo kabelové vedeni fadné zajisténo proti poSkozeni a pfed zasypem
kanaliza¢ni ryhy musi byt umoznéna kontrola pfislusného spravce. Zasyp ryhy v dotéeném
misté Ize provadét se souhlasem pfislusného spravce podzemniho vedeni resp. zafizeni.
Obdobné opatfeni plati i ve vztahu k ostatnim podzemnim a nadzemnim vedenim a
zarizenim.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Netyka se dané stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro jednotlivé stavebni prace a zabezpecleni stavby a stavenisté plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku. Zejména se jedna o fadné zajisténi stability stén stavebnich
ryh véetné vytéZené zeminy a stavebniho materialu, fadné oznaceni, osvétleni ohrazeni a
zajisténi vykopu a zajisténi bezpeénych pfechodll a prejezdll pres rozestavéné useky
kanalizace. Obdobné plati i pro skladky materialu a sypkych hmot.
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Stavba kanalizace je liniovou stavbou v zastavéné ¢&asti obce. Béhem stavby dojde
k doCasnému omezeni plynulosti dopravy na mistnich komunikacich vlivem postupné
realizace stavby v dotéené komunikaci. V rozestavénych uUsecich se pfedpoklada podle
mistnich podminek pfijezd k lokalitam zastavby objizdnymi trasami. DoCasné je nutné pocitat
se zvySenym hlukem strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

Casovy postup stavby je nutné v soudinnosti s Obecnim Ufadem Lugina a pfislusnymi
organizacemi a organy silniéni spravy, dopravni sluzby a statni spravy koordinovat tak, aby
béhem realizace stavby bylo omezeni provozu na mistnich komunikacich Casové
minimalizovano. Postupné a s bezodkladnym zpétnym zasypem a povrchovou Upravou je
nutné provadeét prekopy v mistech odbocCeni na mistni komunikace a sjezdy ze silnice tak,
aby byl umoznén prijezd zachrannych a hasiéskych vozidel.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi

U stavby splaskové kanalizace jejiho provozovani se nepfedpokladaji zadné negativni
disledky vlivem vnéjSiho prostiedi nebo Zivelnych udalosti. Ztohoto ddvodu neni
v projektové dokumentaci ochrana pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi feSena.

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohrozeném uzemi. ReSena kanalizace neni v provozu zdrojem hluku. Do¢asné je nutné
v prubéhu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a nakladnich vozidel.

B.3 __PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Viz odst. B.1.h)

B.4 DOPRAVNI RESENI

V pribéhu stavby musi byt zajistén pfistup a pfijezd k rodinnym domim, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedku integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahajenim stavby poZadat Magistrat mésta
Frydku-Mistku, odbor dopravy a silni€niho hospodafstvi, jako pFisludny silni¢ni spravni urad,
o vydani stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni
pro provozni informace — pfechodné dopravni znaceni viz § 77 zakona &. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Il. Vydani — TP 66 ¢.j.
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podanim zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znaceni pfedlozit k pisemnému vyjadfeni pFislusnému
organu policie (OR Policie CR, dopravni inspektorat, Frydek-Mistek, ul. Beskydska).

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci s vazbou na doCasné uzavirky mistnich obsluZznych a
prijezdovych komunikaci tak, aby byla zajiSténa moznost pfistupu a pfijezdu vozidel
integrovaného zachranného systému. Soucasti feSeni musi byt stanoveni a vyznaCeni
objizdnych tras. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky integrovaného zachranného
systému informovat véetné stanoveni doby nahradnich feSeni.

Béhem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pfistup ke vd§em budovam, v jejichz blizkosti
bude stavba provadéna. V nezbytnych pfipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
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zhotovitele stavby pfechodovymi lavkami, jejichz konstrukce musi spliiovat pfedepsané
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi osob.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Naruseny terén (travnaté pasy, chodniky, vstupy a vjezdy do dom( a pod.) budou uvedeny
do plvodniho stavu.

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohrozeném uUzemi. ReSena kanalizace neni v provozu zdrojem hluku. Do¢asné je nutné
v prubé&hu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a nakladnich vozidel.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSeno tak, Zze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
a prebyteéna zemina budou z vykopl budou zhotovitelem stavby odvezeny na Fizenou
skladku.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada tento odpad:

k.C. 170101 beton 1,40 t
k.C. 170302 asfaltové smési bez dehtu 34,20 t
k.€. 170504 zemina a kameni bez nebezpecénych latek 1.297,40 t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatfeni podle zakona €. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisl, na stavbé zpravidla nevznikaji.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény. Trasy stok jsou
vedeny podle mistnich pomérl v dostate¢né vzdalenosti od vzrostlych stromi. Béhem
realizace stavby budou kmeny strom( v blizkosti stavebnich praci chranény proti poskozeni
bednénim. S kacenim vzrostlych stromu se v ramci této stavby nepocita.

Ke kolizi trasy kanalizace a lesnim porostem dojde pouze u stavby stoky E 6 v useku mezi
Sachtami S 2/9 az S 2/13. V této lokalité se nachazi naletové dieviny (kefe), které v Sifce
1,50 m na kazdou stranu od osy navrhované kanalizace bude nutné odstranit. Jedna se o
pruh Uzemi s trvalym omezenim funkce lesa pro provozovani a udrzbu stoky. Soucasné
dojde vtomto useku ke kolizi se vzrostlymi listnatymi stromy. S ohledem na minimalni
zahloubeni kanalizace v tomto Useku se prfedpoklada s kacenim 6 ks téchto strom(. V Useku
mezi $achtami S 2/15 a S 2/16 budou skaceny 4 ks prestarlych ovocnych strom(i — Svestek.

Projektant doporucuje, aby v dotéenych uUsecich byly zemni prace provadény malou strojni
mechanizaci se zvySenym podilem ru€nich vykopovych praci. Béhem realizace stavby
budou kmeny stromu v blizkosti stavebnich praci chranény proti poSkozeni bednénim.

Poklopy kanalizaCnich Sachet budou v télese komunikaci a na zpevnénych plochach
v niveleté okolniho terénu.
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Povrch dotéeného terénu bude po skonceni stavebnich praci uveden do plvodniho stavu,
volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem. Povrchy komunikaci a zpevnénych
ploch budou rovnéz obnoveny do puvodnich konstrukénich skladeb.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Netyka se pfedmétné stavby

d) Podminky zjiStovaciho fizeni, stanovisko EIA
Netyka se pfedmétné stavby

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Viz odst. B.1.c)

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Provoz kanalizace nema negativni vliv na okolni bytovou zastavbu a obyvatelstvo.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

V daném pfipadé se neresi.

b) Odvodnéni stavenisté

Vyskyt spodni vody pfi hloubeni kanalizacni ryhy se nepfedpoklada. Béhem provadéni
zemnich praci v8ak musi byt v dob& destovych srazek na stavbé v pohotovosti Cerpaci
souprava, kterou bude zajisténo pfipadné odcerpavani povrchovych vod ze dna kanalizaCni
ryhy tak, aby dno kanaliza¢ni ryhy vykazovalo poZzadované podminky pro fadné rozprostreni
a hutnéni loze pod potrubim, uloZeni kanalizacniho potrubi véetné hutnéného obsypu potrubi
a montaz kanalizaCnich Sachet.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odst. B.1.h)

Kanalizacni stoka je navrzena ztrubniho materialu a prefabrikovanych dilci Sachet
s minimalnim narokem na tzv. ,mokré procesy“. Se zvySenymi naroky na spotfebu energii —
elektro a voda se proto neuvazuje. Nezbytné mnozstvi vody bude odebirano z pfilehlého
vodovodu, el. energie z mistni sit€ NN, resp. z mobilniho agregatu.

Stavba kanalizace bude provadéna v ochrannych pasmech podzemnich vedeni stavajicich
inzenyrskych siti v€. jejich domovnich pfipojek (vodovod, plynovod, telekomunikaéni vedeni,
podzemni vedeni NN) a nadzemniho vedeni NN (podpérné sloupy).

Stavba kanaliza¢ni sité bude provadéna postupné po usecich v délce 50 m az 200 m.
Bé&hem realizace dojde k omezeni resp. podle mistnich podminek k doéasnym uzavirkam
provozu na mistnich komunikacich — doprava bude feSena objizdnymi trasami. Dotéené
useky musi byt oznageny pfechodnym dopravnim znaCenim. O omezeni provozu resp.
feSeni pfijezdu k budovam objizdnymi trasami je stavebnik povinen informovat slozky
integrované zachranné sluzby. K omezeni provozu na krajské silnici €. 111/4737 nedojde.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby a pozemky. Rekonstruovana kanaliza¢ni stoka bude odvadét splaskové a destové
vody do stavajici vefejné kanalizace.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze bé&hem
provadéni stavebnich praci vetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

V priibéhu stavby musi byt zajistén pfistup a pfijezd k rodinnym domum, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedku integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni dievin

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby a pozemky. Kanaliza¢ni stoky budou odvadét splaskové vody do stavajici verejné
kanalizace a dale do Cistirny odpadnich vod v Lu€iné.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vCetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivii bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokoncéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

V prabéhu stavby musi byt zajiStén pfistup a pfijezd k rodinnym domdm, musi byt trvale
zajistén prijezd prostfedkl integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

Stavba kanalizace nevyZaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin.

f)  Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Pro stavbu kanalizace a jeji provoz se nepodita s trvalym zaborem pozemk(. Pfichazi
v Uvahu zatizeni pozemk( trvalym bfemenem, spocivajicim v trpéni uloZeni potrubi a
pfistupu k jeho €isténi, udrzbé a opravam.

Obvod stavenisté liniové stavby kanalizace je vymezen Sitkou pracovniho pruhu 5,00 m
podél kanaliza¢ni ryhy. Se stavebni €innosti nad rozsah pozemk( dotéenych vlastni stavbou
se nepocita.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSeno tak, Zze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z ploch s Zivicnym povrchem bude odstranéna z komunikaci a zpevnénych ploch frézovanim
a odvezena na fizenou skladku nebo odborné organizaci k recyklaci. Ostatni stavebni sutiny
a prebyte¢na zemina budou z vykopu zhotovitelem stavby odvezeny na fizenou skladku.

Podle charakteru stavby se predpoklada tento odpad:
k.€. 1770101 beton 1,40t
k.. 170302 asfaltové smési bez dehtu 34,20 t
k.€. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1.297,40 t
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Jiné odpady, jejichZ likvidace by si vyZadala zvlastni opatfeni podle zadkona €. 185/2001 Sb.
a souvisejicich predpisu, na stavbé zpravidla nevznikaji.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Projekt pocita pouze s malym mnozstvim prebyteéné zeminy z vykopu a zasypu hloubenych
ryh po uloZeni potrubi. Bilance mnozZstvi jer uvedena ve vykazu vymér stavebnich praci
v pfiloze F.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Viz pfedchozi kap. B.6.

i) Zasady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Viz pfedchozi kap. B.2.10

Vzhledem k charakteru stavby a jednoho zhotovitele stavby neni zde poZadavek na potfebu
samostatného koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Tuto €innost vykonava
povéfeny pracovnik zhotovitele stavby.

Stavba musi byt Fadné zajiSténa tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi pracovnikl i osob, které
se na vefejnych prostranstvich budou v blizkosti stavby a skladek pohybovat. Stavbou a
stavebni ¢innosti nelze omezit pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Bé&hem stavby musi byt dodrzovany pfedpisy o ochrané zdravi osob a majetku. Stavba musi
byt fadné oznaCena a zabezpe€ena prechodnym dopravnim znalenim. Pracovnici stavby
musi byt Ffadné proskoleni z bezpecnosti prace a technologickych postupl stavebné-
montaznich praci. Pfislusné prace mohou byt provadény pouze pracovniky s pfedepsanym
opravnénim.

Oteviené vykopy musi byt viditelné oznaleny a stény vykopu ryhy fadné zapazeny a
rozepfeny. Doporuéuje se zatazné boxové pazeni. Vykopy a pfekazky je nutné opatfit
pfedepsanym ochrannym hrazenim a za snizené viditelnosti fadné osvétlit. Zajistit je nutné i
skladovany material a meziskladky zeminy. Proti urazu osob a hmotnym Skodam je nutné
fadnym zpusobem zajistit odkryta podzemni vedeni a zafizeni.

Pro pfistupy k budovam pies oteviené vykopy je nutné vybudovat bezpeéné pfechodové
lavky v€etné ochranného zabradli. Dodrzena musi byt i pfedepsana vzdalenost ulozeni
sypkych hmot od hrany otevieného vykopu. Projektant upozorfiuje na nepfipustné
skladovani vytéZzené zeminy podél otevienych ryh a jam v objemu, ktery by mohl ohrozit
stabilitu jejich stén nebo zplsobit sesuv hornin nebo zasypového materialu do otevienych
vykopu.

Pro bezpec€nost prace a ochranu zdravi osob a majetku jsou zavazné zejména ustanoveni
.Zakona €. 309/2006 Sb. o pozadavcich bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci®, ,nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich® a CSN 73 3050 ,Zemni prace*- nahrazena CSN 73 6133 a
bezpeCnostni predpisy pro stavebné-montazni prace, prace manipulace strojné-
technologickych zafizeni a prace na elektrickém vedeni a zafizeni.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Viz pfedchozi kap. B.2.4
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I) Zé&sady pro dopravné inZenyrské opatfeni
Viz pfedchozi kap. B 4 Dopravni feSeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba kanalizaCnich stok nevyZaduje specialni podminky pro realizaci.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladana lhata zahajeni a ukonceni stavby bude upfesnéna dodateéné s vazbou na
zajisténi potfebnych investi¢nich prostfedkl, predpoklada se realizace vroce 2014.
Harmonogram vystavby bude pfedmétem jednani mezi investorem a vybranym zhotovitelem
stavby na zakladé vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Kolaudaéni fizeni a uvedeni stavby do provozu se predpoklada jako jeden funkéni celek.



	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

