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A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Lucina — dostavba kanalizace
lokalita COV — hraz
3. etapa

b) misto stavby: LuCina

okres Frydek-Mistek,
kraj Moravskoslezsky
kat. uzemi 688371 Lucina

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik. Obec Lucina
ICO: 00296899
sidlo: Lucina &,p, 1, 739 39 Lucina
okres Frydek-Mistek, kraj Moravskoslezsky

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant stavby: ~ Hausing s.r.o.,
ICO: 25823027
sidlo: 739 98 Mosty u Jablunkova €.p. 275
Zapis v OR vedeném Krajskym soudem v Ostrave, odd. C, vioZka
19193
Tel., fax: 558 367 456

Projektant: Milo§ Kopecky

Zodp. projektant: ing. Vaclav Kopecky

Osvédéeni CKAIT o autorizaci &. 1101057, obor vodohospodarské
stavby

Kontaktni osoba: Milo§ Kopecky, tel.: 608 435 487

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Projektant mél pro vypracovani tendrové dokumentace k dispozici

a) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby Lu€ina — dostavba kanalizace,
lokalita COV — hraz, 3. etapa, vypracovala fa Hausing s.r.o. v 01/2009.

b) Podklady a vyjadfeni k existenci a uloZeni inzenyrskych siti, vydané jako podklad pro
dokumentaci pro uzemni fizeni a projekt pro stavebni povoleni — viz pfiloha E.2
Doklady.

A.3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah feSeného uzemi

Obec Lugina se nachazi na levém bfehu Zermanické prehrady s pfevazujici zastavbou
rodinnych domU pro obyvatele s trvalym pobytem, objekty ob&anské vybavenosti a sidel
nékolika mensich soukromych firem. Na Uzemi obce se podél biehu Zermanické piehrady
nachazi nékolik lokalit rekreacniho charakteru, zejména objekty restauracnich a ubytovacich
sluzeb, sportovné-relaxacni zafizeni, chatové a stanové kempinky a soukromé chaty. Uzemi
obce ma mirné &lenity terén, ktery se svazuje smé&rem ke biehtim Zermanické prehrady.
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V souc€asné dobé& ma centralni ¢ast obce ¢aste€né vybudovanou vefejnou kanalizaéni sit a
vlastni &istirnu odpadnich vod (dale jen ,COV“). V aredlu penzionu Mostaf se nachazi
v soukromém vlastnictvi Cerpaci stanice s vytlatnym potrubim, zausténym do vefejné
kanalizaéni sité.

Stavajici rodinné domy, rekreani chaty a objekty rekreacniho a vyrobné-technického
charakteru v lokalitdich mezi stfedem obce a hrazi Zermanické prehrady a podél této vodni
nadrze nemaji (kromé penzionu Mostaf) moznost napojeni na vefejnou kanaliza¢ni sit.
Likvidace spladkovych vod je zde feSena Cerpanim a odvozem z individudlnich Zump a
septikl. Technicky stav téchto =zafizeni je ve vétSiné pfipadl ve Spatném nebo
nevyhovujicim stavu. Obdobné nevyhovuijici jsou odpadni potrubi, ktera jsou z téchto Zump a
septikd vyvedena do podmoka, prilehlych pfikopt a smérem k vodni nadrzi Zermanické
pfehrady. Tento stav negativné ovliviiuje Zivotni prostiedi v obci a kvalitu vody v rekreaéni
pfehradni nadrzi Zermanické piehrady V ojedinélych pfipadech, zejména u nové
vybudovanych rodinnych doml, jsou splaskové vody likvidovany malymi COV. Stavaijici
kanalizaéni sit' rovnéZz nepokryva uzemi obce Lucina, na nichZz se podle uzemniho planu
pocita s vystavbou rodinnych domu.

Cilem investi¢niho planu obce je postupné dobudovani kanaliza¢ni sité v lokalitach obce,
kde se nachazi stavajici zastavba rodinnych domd, rekreaéni chaty a objekty, jez jsou
vyuzivany krekreacnim a sportovnim uc€elim a k poskytovani ubytovacich sluzeb.
Dobudovani kanaliza¢ni sité se rovnéz tyka lokalit s planovanou zastavbou rodinnych domd.
Predmétem této projektové dokumentace je 3. etapa dostavby, jako samostatné stavby
budou navazovat projektové dokumentace pro 1 a 2. etapu dostavby kanaliza¢ni sité.

Navrhovana stavba kanalizaCni sité se nachazi v zastavéné Casti obce Lucina. Trasa
kanalizace je vedena v soubé&hu s krajskou silnici €. 111/4737, v mistnich komunikacich nebo
na pfilehlych pFijezdovych cestach k rodinnym dom(m.

Navrhovana kanalizacni sit feSi odkanalizovani splaskovych vod z lokality stavajici zastavby
rodinnymi domy, zohledfiuje koncepci Uzemné planovaci dokumentace obce Lucina a
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba kanalizace se tyka katastralniho uzemi 688371 Lucina.
b) Udaje o ochrané uzemi

Dané lokality se nenachazi v chranéném uzemi, Uzemi nejsou poddolovana, ohroZena
seismicitou nebo radonem. Uzemi feSené lokality neni zaplavové.

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby. Navrhovana kanaliza¢ni sit bude odvadét spladkové vody do stavajici Cistirny
odpadnich vod v obci Lu¢ina a umozni likvidaci stavajicich zump a septik(l v€éetné odpadnich
potrubi, zausténych do blizkych vodoteci, silni€nich pfikopl a podpovrchovych vrstev.
Z tohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplisobem zkvalitni Zivotni prostredi
v obci i kvalitu vody ve vodni nadrzi Zermanicka prehrada.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. pradnosti dojde pouze béhem
provadéni stavebnich praci vCetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivi bude pfedmétem jednani a pfijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. DoporuCuje se rozpracované useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokoncéenych ¢asti stavby do plvodniho stavu.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Reseni kanalizaéni sité je pfizpisobeno konfiguraci dot&eného Gzemi.
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Uzemi je vy$kové &lenité, gravitadni odvedeni odpadnich vod z fe§eného tizemi neni mozné.
Projekt feSi vybudovani ¢tyf Cerpacich stanic, které jsou pfedmétem 1. etapy stavby.
Vedeni tras kanalizace je patrné z podrobné situace ¢. D.1.2-2.1.

d), Udaje o souladu s tzemné& pléanovaci dokumentaci
Stavba kanalizace a Cistiren odpadnich vod vychazi ze souCasné zastavby i planované
zastavby v souladu s koncepci uzemniho planu obce Lucina.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim a s povolenim stavby
Na pfedmétnou stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnuti. Uzemni rozhodnuti vydal Obecni
ufad Luéina, stavebni ufad €.j. 211/08-328/Kor-L25 ze dne 28.04.2008 s nabytim pravni moci
29.05.2008. Zaméry uzemniho rozhodnuti jsou v projektu dodrzeny.

Stavebni povoleni vydal Magistrat mésta Frydku-Mistku odbor Zivotniho prostfedi a
zemédalstvi rozhodnutim &.j. OZPaZ/2202/2009/Kli/231.2 ze dne 26.05.2009 s nabytim
pravni moci dne 02.07.2009. Stavebni povoleni bylo prodlouzeno rozhodnutim Magistratu
mésta Frydku-Mistku, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi zn. MMFM 76184/2013 —
SP.ZN. MMFM_S 7101/2013/0ZPaZ/KIiR ze dne 27.06.2013 s dobou platnosti stavebniho
povoleni do 31.07.2015. Podminky stavebniho povoleni jsou v projektu spinény.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkil na vyuZiti Uzemi
V daném pfipadé stavby pfedmétného vodniho dila se nefesi.

a) Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organd

V ramci projektovych praci na dokumentaci pro stavebni Fizeni si projektant vyzadal
vyjadreni a stanoveni podminek a pozadavkl( dotéenych organd statni spravy a organizaci,
vCetné pfislusnych spravcu nadzemnich a podzemnich vedeni a zafizeni. Tyto podminky a
pozadavky byly v této projektové dokumentaci pro stavebni povoleni zohlednény. Jednotliva
pisemna vyjadfeni, podminky a pozadavky jsou soucasti prilohy & E.2 ,Doklady”.
Stanoviska, rozhodnuti a podminky uvedena v dokladech jsou pro realizaci stavby zavazna.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Dané stavby se netyka.

i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Stavba kanalizace neni vazana na zadné souvisejici nebo podminujici investice.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokon&ené stavby
Pfedmétna stavba kanalizacni sité je stavbou novou.

b) Ugel uzivani stavby

Kanalizacni sit fesi lokality obce Lucina, ve kterych jsou v sou€asné dobé splaskové vody ze
stavajicich domu likvidovany shromazdovanim v zumpach a septicich s naslednym odvozem
fekalnimi vozidly. Ve vétSiné pfipadd maji zumpy odpadni potrubi, které ¢ast znecisténych
vod odvadi do podpovrchovych vrstev terénu a pod. Vefejna kanalizace se v uvedenych
lokalitach obce nenachazi. Projektovana kanalizace odvede odpadni vody do stavajici
gistirny odpadnich vod v Luging s vyasténim vy&isténych odpadnich vod do Zermanické
prehrady.

c) Trvala nebo do€asna stavba

Stavba kanalizaéni sité je stavbou trvalou.
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d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Stavba kanalizace se nenachazi v pamatkové nebo jinak chranéné zéné.

e) Udaije o dodrzeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

V projektovém fedeni jsou dodrzeny poZadavky dané nafizenim viady €. 268/2009 Sb.ze dne
26. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby. Zhotovitel stavby nesmi pouzivat pfi
realizaci stavby materialy, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi pfedpisy.

PFi zpracovani této projektové dokumentace stavby kanalizaéni sité a Cistiren odpadnich vod

byly respektovany obecné pozadavky na stavby, pfislusné CSN a souvisejici predpisy CR.

Zejména se jedna o :

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni

vyrobky
Vyhlaska ¢&.

398/2009 Sb.

o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni zakona €. 150/2010 Sb. (vodni zakon)
Zakon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich ve znéni zakona ¢&. 76/2006 Sb.
Vyhlaska ¢. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila

v

Zakon €. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi

praci .....

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sbh. o blizSich min. pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti
Zakon €. 458/2000 Sb. ve znéni zakona €. 91/2005 Sb. (energeticky zakon) — ¢ast

v platnych naslednych znénich

a technické normy, TNV a TP, zejména:

CSNEN 752  Odvodriovaci systémy vné budov

CSNEN 805 Vodarentsvi — Pozadavky na vngjsi sité a jejich soudasti
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni
CSN EN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti

CSN EN 12889

v

Bezvykopové provadéni stok a kanalizaCnich pfFipojek a jejich zkouSeni

CSN 733050 Zemni prace — nahrazena CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci z 02/2010

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 736110  Projektovani mistnich komunikaci

CSN 737501  Navrhovani konstrukci razenych podzemnich objektd. Spoleéna ustanoveni.

CSN 750905  Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 752130  Kfizeni a soub&hy vodnich tokl s komunikacemi a vedenimi

CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 756230 Podchody stok a kanalizaénich pFipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 756401  Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pFipojek

TNV 756011  Ochrana prostifedi kolem kanalizaCnich zafizeni

TNV 756910 Zkous$ky kanaliza¢nich objektd a zafizeni

TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrskeé sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TPG G 702 01 Technicka pravidla. Plynovody a pfipojky z polyetylenu.
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PInéni pfislusnych pfedpist o obecnych a technickych pozadavcich na vystavbu, pfedpisy o
ochrané zdravi osob a majetku a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi jsou pro a
zhotovitele stavby a stavebnika zavazné. Zhotovitel stavby nesmi pouzivat pfi realizaci
stavby materialy, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi pfedpisy.

f) Udaije o splnéni poZadavkud dotéenych organt a poZzadavkt vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist
PInéni obecnych predpisl viz odst. A.3.g), jiné zvlastni pfedpisy se dané stavby netykaji.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Dané stavby se netyka.

h) Navrhované kapacity stavby
V ramci 3. etapy stavby bude podle projektové dokumentace vybudovana kanalizacni sit
v rozsahu:

Stoka B 1 DN 250 606,00 m
Stoka B 1-1 DN 250 40,00 m
Celkem: 646,00 m

Kanaliza¢ni pfipojky k jednotlivym domum nejsou pfedmétem této dokumentace. Soucasti
stavby jsou odbocky, které umozni budouci napojeni kanalizaCnich pfipojek do stok bez
nutnosti opakovaného naruseni ziviénych krytl komunikaci a omezeni provozu. V projektu
jsou feSeny zaslepené odboc¢ky pro budouci napojeni kanalizacnich pfipojek z jednotlivych
domU — viz vykaz v pfiloze ¢. D.1.2-4.1.

i) Zakladni bilance stavby
Rozsah stavby je uveden v pfedchozim odstavci, objemy stavebnich praci jsou uvedeny ve
vykazu vymér stavebnich praci v pfiloze €. F.

j) Zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladana lhata zahajeni a ukonceni stavby bude upfesnéna dodate¢né s vazbou na
zajisténi potfebnych investi¢nich prostfedkl, zejména finanéni dotace na stavbu. Nasledny
harmonogram vystavby bude pfedmétem jednani mezi investorem a vybranym zhotovitelem
stavby na zakladé vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Kolaudaéni fizeni a uvedeni stavby do provozu se pfedpoklada jako celek.

k) Orienta€ni naklad stavby
Neuvadi se, bude pfedmétem nabidkového fizeni v ramci vybéru zhotovitele stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Jedna se o liniovou stavbu kanalizacni sité, ktera neni ¢lenéna na stavebni objekty ani na
technologické provozni soubory.
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