

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
41030/2017-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA

Mgr. Křížová/261 332 550

DATUM

30. 6. 2017

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „112V21300 1337 Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zahájeném výzvou k podání nabídek a uveřejněném na profilu zadavatele dne 12. 06. 2017 pod systémovým číslem VZ: P17V00000125, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 19. 06. 2017, č. j. 39815/2017 a ze dne 23. 06. 2017, č. j. 40850/2017, následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr části SO 301 Odvodnění chybí položky pro ocenění 1 ks betonové kanalizační šachty DN 1000 uvedené ve výkresech a v Technické zprávě.

Dotaz: Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Doplněno ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 301 odvodnění_r1_28_6_2017.xlsx“, položky č. 60 – 65.

Dotaz č. 2:

Dále v tomto výkazu výměr by v pol. č. 45 894811141 Revizní šachta - kus – 1 měl být uveden 1 ks uliční vpusti UV 1 DN 425 mm, která je uvedená ve výkresech a v Technické zprávě.

Dotaz: Prosíme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 301 odvodnění_r1_28_6_2017.xlsx“, položka č. 45 894811141 Revizní šachta, doplněno, že se jedná o vnitřní DN.

Dotaz č. 3:

Rovněž v tomto výkazu výměr by v pol. č. 44 894811241 Revizní šachta DN 400/160 - kus – 2 měla být uvedena šachta DN 400/200 mm, která je uvedená ve výkresech a v Technické zprávě.

Dotaz: Prosíme o opravu výkazu výměr.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

Odpověď č. 3:

Upraveno ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 301 odvodnění_r1_28_6_2017.xlsx“, položka č. 44 894811263 Revizní šachta DN 400/160 na položku č. 44 894811263 Revizní šachta DN 400/200.

Dotaz č. 4:

Ve výkaze výměr části SO 101 Komunikace jsou položky č. 75 a 76, dále pol. č. 81 a 82, udávající odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km, v SO 901 Úprava horkovodu jsou to pol. č. 9 a 10, v SO 902 Nová tribuna jsou to pol. č. 18 a 19.

Dotaz: Prosíme o nahrazení položek č. 75 a 81 položkou č. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku a opravu pol. č. 76 na $1\,051,560\text{ m}^3 \times 5 = 5\,257,800\text{ m}^3$ a pol. č. 82 na $251,000\text{ m}^3 \times 5 = 1\,255,00\text{ m}^3$ tak, jak je to v SO 901 a SO 902.

Odpověď č. 4:

Položky jsou nahrazeny ve výkazu výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 101 komunikace_r1_27_6_2017.xls“, položka č. 75 nahrazena položkou č. 106 a položka č. 81 nahrazena položkou č. 107 (Vodorovné přemístění do 10000 m). Položka č. 76 opravena na $1\,051,560\text{ m}^3 \times 5 = 5\,257,800\text{ m}^3$ a položka č. 82 opravena na $251,000\text{ m}^3 \times 5 = 1\,255,00\text{ m}^3$.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr části SO 101 Komunikace jsou špatně nasazeny položky č. 94, 95 a 96, udávající odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km včetně poplatku za uložení odpadu. Pokud znamená, že pol. č. 93 je odkop zeminy, tak by pol. č. 94 měla být 162701105 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m – $1\,154,250\text{ m}^3$, pol. č. 95 by měla být 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m – $1\,154,250\text{ m}^3 \times 5 = 5\,771,250\text{ m}^3$ a pol. č. 96 by měla být 171201999 Poplatek za uložení výkopku na skládku – **$1\,154,250\text{ m}^3 \times 1,8\text{ t/m}^3 = 2\,077,650\text{ t}$** .

Dotaz: Prosíme o nahrazení položek č. 94, 95 a 96 ve výkaze výměr.

Odpověď č. 5:

Položky jsou nahrazeny ve výkazu výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 101 komunikace_r1_27_6_2017.xls“, položka č. 94 nahrazena položkou č. 108 (Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m – $1\,154,250\text{ m}^3$), položka č. 95 nahrazena položkou č. 109 (Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m – $1\,154,250\text{ m}^3 \times 5 = 5\,771,250\text{ m}^3$) a položka č. 96 nahrazena položkou č. 110 (Poplatek za uložení výkopku na skládku – $1\,154,250\text{ m}^3 \times 1,8\text{ t/m}^3 = 2\,077,650\text{ t}$).

Dotaz č. 6:

Ve výkaze výměr části SO 301 Odvodnění je položka č. 3 udávající odvoz přebytečné zeminy na skládku jen do 5 km.

Dotaz: Prosíme o sjednocení odvozové vzdálenosti na 15 km položkami 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku – $290,000\text{ m}^3$ a 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m – $290,000\text{ m}^3 \times 5 = 1\,450,000\text{ m}^3$ tak, jak je to v SO 101, SO 901 a SO 902.

Odpověď č. 6:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 301 odvodnění_r1_28_6_2017.xlsx“, je upravena položka č. 3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 a doplněna položka č. 3a 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m – $290,000\text{ m}^3 \times 5 = 1\,450,000\text{ m}^3$.

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

Dotaz č. 7:

Ve výkaze výměr části SO 901 Úprava horkovodu je špatně nasazena položka č. 10 462600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m.

Dotaz: Prosíme o nahrazení položky č. 10 položkou č. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m tak, jako je to v ostatních SO.

Odpověď č. 7:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 901 úprava na horkovodu_r1_27_6_2017.xlsx“, v položce č. 10 je upraven kód na 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m přes 10000 m a v poznámce je upřesněn soubor cen.

Dotaz č. 8:

Ve výkaze výměr části SO 901 Úprava horkovodu je pol. č. 12 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce – t – 35,114, tzn. 20,655 m³x1,7 t/m³. V SO 101 a SO 301 je počítáno s měrnou hmotností zeminy 1,8 t/m³.

Dotaz: Prosíme o sjednocení měrné hmotnosti zeminy na 1,8 t/m³, tzn. na množství u pol. č. 12 - 37,179 t.

Odpověď č. 8:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 901 úprava na horkovodu_r1_27_6_2017.xlsx“, položka č. 12 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, je upravena měrná hmotnost zeminy na 1,8 t/m³, tzn. množství = 37,179 t.

Dotaz č. 9:

Ve výkaze výměr části SO 902 Nová tribuna je pol. č. 20 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce – t – 50,020, tzn. 32,271 m³x1,55 t/m³. V SO 101 a SO 301 je počítáno s měrnou hmotností zeminy 1,8 t/m³.

Dotaz: Prosíme o sjednocení měrné hmotnosti zeminy na 1,8 t/m³, tzn. na množství u pol. č. 20 - 58,088 t.

Odpověď č. 9:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „CÚ Sladkovského – odbavovací plocha zadání_r1_27_6_2017.xlsx“, v exel. listu 16-SO -168-06 – SO.902 Nov..., položka č. 20 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce je upravena měrná hmotnost zeminy na 1,8 t/m³, tzn. množství = 58,088 t.

Dotaz č. 10:

Ve výkaze výměr části SO 401 Venkovní osvětlení jsou špatné výměry u pol. č. 89, 90, 91, 92, 93, 100 a 101 v části B – Přeložka VO. Jsou převzaty z části A – Osvětlení parkoviště.

Dotaz: Prosíme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 10:

Ve výkaze výměr Přílohy č. 1 Výzvy – Soupis stavebních prací (výkaz výměr), v dokumentu „SO 401 venkovní osvětlení_r1_27_6_2017.xlsx“, položky č. 89, 90, 91, 92, 93, 100 a 101 v části B – Přeložka VO, jsou výměry (Množství celkem) opraveny.

S ohledem na výše popsané doplnění zadávací dokumentace přistoupil zadavatel k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 zákona:

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

Nabídka bude podána **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcz.ezak.cz/profile_display_50.html, a to **nejpozději ve lhůtě, která je uveřejněna na profilu zadavatele.**

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit s obsahem tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby vůči zadavateli učinili písemně úkon zpětvzetí nabídky, na jehož základě jim bude původní nabídka vrácena. Dodavatel může totiž podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).

Omlouváme se za případné komplikace.

S pozdravem

plk. Ing. Lumír Šatran
1. zástupce generálního ředitele GŘC
podepsáno elektronicky