MINISTERSTVO FINANCI
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Ing. Radmila Musilova
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C.j.: MF-15312/2017/4501-15

Véc: Vysvétleni zadavaci dokumentace — 3
Zpracovatel: Chadimovéa Anna

Veftejna zakazka:

Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace s nazvem ,,Nahradni vystavba inzenyrskych siti
a prijezdové komunikace v obci Stonava - nahrada za objekty likvidované v diisledku hornické
¢innosti*, zadavana dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich
ptedpist (dale jen ,,zdkon ZVZ*), druhem zadavaciho fizeni — oteviené fizeni, zvefejnéna ve
Véstniku VZ dne 7. 6. 2017, s Eviden¢nim cCislem zakazky 22017 — 014926.

L.
Vysvétleni zaddavaci dokumentace - § 98

Zadavatel dne 26. 7. 2017 obdrzel pisemnou zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace k vyse
uvedené vetejné zakédzce v souladu s § 98 zdkona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zdkona ZVZ
poskytujeme nize uvedené vysvétleni zadavaci dokumentace vSem dodavateliim, ktefi maji zajem na
podani nabidky.

Dotaz €. 2:
Po prostudovani projektové dokumentace objektu:
PS1-01 Elektroinstalace CS1, €S2, CS3

- P¥ipojka NN pro CS2

. Elektroinstalace CS1

® Elektroinstalace CS2

. Elektroinstalace CS3

PS2-03 elektroinstalace pneu stanice
+ NN pripojka
« Elektroinstalace pneu stanice

bylo zjisténo, ze dochazi k rozportim v projektové dokumentaci a vykazech vymér a tyto objekty
neni mozno ocenit.

Miuizeme ocekavat nové a spravné vykazy vymér?

Odpovéd’:

Dle sdéleni projektanta neni vyse uvedeny dotaz formulovan dostatecné konkrétné tak, aby
umoznil poskytnuti adekvdtni odpovédi. MiiZe dotazujici doplnit svou Zddost o specifikaci
nalezenych rozporii a informaci co mu neumoZzriuje jejich ocenéni?
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