

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaaav
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 16. 8. 2017
PID: MFCR7XMGMU
Č. j.: MF-15319/2017/4502-26

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 6**

Zpracovatel: Matejsek Jan, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 19. 6. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 015790.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 16. 8. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 17:

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 6 měsíců. Vzhledem k opětovnému posunu termínu odevzdání na 31. 8. 2017, je tedy stanoven konec zadávací lhůty na 28. 2. 2018 včetně?

Odpověď:

Ano, při konci lhůty pro podání nabídek dne 31.8.2017, je konec zadávací lhůty stanoven na 28. 2. 2018 včetně. V případě změny lhůty pro podání nabídek dojde adekvátně ke změně konce zadávací lhůty.

II.

Změna zadávací podmínky

Zadavatel opravuje chybně uvedený, z důvodu administrativního omylu, termín pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, uvedený v „Doplnění zadávací dokumentace – 5 a prodloužení lhůty pro podání nabídek“ ze dne 11. 8. 2017,

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **8** pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. dne **21. 8. 2017**.