

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 29. 8. 2017

PID: MFCR7XMUGB

Č. j.: **MF-19429/2017/4501-10**

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Věc: **Doplnění zadávací dokumentace – I.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna**“ – „**Část III – stabilizační opatření přístaviště**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 02. 08. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 021186.

I.

Doplnění zadávací dokumentace § 99

Na základě interní kontroly zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s § 99 zákona ZVZ, zadavatel poskytuje níže doplňující informace k zadávací dokumentaci všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky:

S ohledem na přílohu č. 6 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že zábory pozemků nutných pro provedení díla nejsou součástí plnění předmětu díla, s výjimkou plochy pro zařízení staveniště. Plocha pro zařízení staveniště bude stanovena před zahájením stavby, po dohodě se zástupci s. p. Palivový kombinát Ústí (správce území). Plocha pro zařízení staveniště bude bez zásadních nároků na terénní úpravy (maximální nerovnost ± 1 m) a bez přípojek energií. Plocha zařízení staveniště bude činit max 1000 m². Všichni účastníci veřejné zakázky do nákladů na zařízení staveniště zahrnou náklady na pronájem této plochy a to následovně: 1000 m² x 40,- Kč x 4 měsíce = 13 333,- Kč.

Tato částka musí být zakalkulována do nabídkové ceny - konkrétně bude zahrnuta v položce „D – VRN3 – Zařízení staveniště“ v DSO 01.1 - Opevnění a dosypání koruny hráze v souhrnném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD).

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

V návaznosti na uveřejnění tohoto doplnění zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **11. 9. 2017 (pondělí) včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 1. 9.2017 (pátek).

Zadavatel odešle dnes, tj. 29. 8. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.