

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 9. 10. 2017

PID: MFCR7XPMLJ

Č. j.: **MF-20388/2017/4501-22**

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – IV.**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 14. 9. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 025173.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 zákona ZVZ

Zadavatel dne 5. a 6. 10. 2017 obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 4:

V příloze ZD - Výkaz výměr v objektu SO_02_2_3_1- SO 02 Přeložky sítí - 2.3. Přeložka vedení NN Přeložka NN, je na řádku 16 uvedeno

Přeložka NN (ČEZ Distribuce)	soubor	1,000	

Dále pak v příloze stavební části projektu E_Dokladová část -vyjádření ČEZ- smlouva přeložka, je dokument, kde je mimo jiné uvedeno:

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 525/15 Praha 11800

LINKA 840 840 840

VÁS DOPIS ZNAČKY 001055826339

NAŠE ZNAČKA 8120041507

MÍSTO ODESLANÍ / DNE Plzeň 7.8.2013

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Chrudimská, kat. území: Pardubice, pare. č.: 2376/16..., Pardubice, Zelené Předměstí, ze dne 17. 7. 2013, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stávající kabelové vedení nn v majetku ČEZ Distribuce, a.s z rozpojovací skříně SR 502 u č.p.1282 až do přípojkové skříně SS100 pro č.p. 2830 (Kryocentrum), bude zrušeno v celé délce trasy cca 200 m. Stávající kabelové vedení AYKY 4x95 z rozpojovací skříně SR602 u JB 101 pro č.p. 2811 (MARO) bude po místo lomení k č.p. 2811 nahrazeno novým kabelovým vedením AYKY 3x240+120 ve stejné trase. V místě lomení bude postaven rozpojovací pilíř SR302, do Iderého bude zaústěn nově přichozí kabel AYKY 3x240+120 od SR602. Do této skříně bude naspojován a zaústěn stávající kabel AYKY 4x95 pro č.p. 2811 (MARO). Z nové SR302 bude provedeno nové kabelové vedení AYKY 3x240+120 protlakem v délce 21 m pod komunikací až do stávajícího přípojkového pilíře SS100 (Kryocentrum). Bude provedeno PD, SP, GV, GZ, VB, inženýring, manipulace a vypínání.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení") na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03, Plzeň (P.O.Box 03) k rukám pan(i) Milan Vojtěch. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 542000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka Vedoucí oddělení Připojování

Platnost stanoviska je do 6. 2. 2014, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

Jakožto uchazeč jsme učinili dotaz na majitele sítě (ČEZ Distribuce) a ten sdělil, že výše uvedený dokument není již platný a k ceně se nemůže vyjádřit.

Žádáme tímto zadavatele, aby z důvodu porovnatelnosti nabídek aktualizoval či potvrdil odhad celkových nákladů ve výši 542 000 Kč na přeložku zařízení distribuční soustavy a začlenil ho do nově upraveného výkazu výměr jako pevnou položku.

1) Zadavatel ve své odpovědi ze dne 4.10., která byla uveřejněna 5.10.2017 uvedl:

Odpověď:

„Zadavatel s odkazem na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace provedl změnu v rozpočtu prací. Konkrétně došlo ke změně u položky č. 39, kde byla měrná jednotka „měsíc" nahrazena měrnou jednotkou „m3" a počet jednotek byl stanoven ve výši 52 704. Tato suma odpovídá maximálnímu množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace v rámci sanačně-stavebního čerpání po dobu 4 měsíců. Zadavatel v rámci jejího stanovení vycházel z maximálního předpokládaného množství 5 l/s = 432 m3/den = 13 176 m3/měsíc. Zadavatelem bude hrazeno pouze skutečně vypuštěné množství odpadních vod do kanalizace provozovatele VaK Pardubice".

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že v současné době již vypršela platnost stanoviska ČEZ Distribuce týkající se předločky NN, obrátilo se MF prostřednictvím zpracovatele PD sanačního zásahu na majitele sítě, aby potvrdil či zpřesnil odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy ve výši cca 542 000,- Kč. Majitel sítě (ČEZ Distribuce) sdělil, že výše uvedený dokument není v současné době platný a k ceně se tedy nemůže vyjádřit. Vzhledem k tomu, že zajištění aktuálního stanoviska ČEZ Distribuce s aktuálním odhadem celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy by trvalo několik týdnů, vychází zadavatel z původně stanovené částky 542 000,- Kč. Pakliže by se v rámci přípravných prací zjistilo, že celkové náklady na přeložku zařízení distribuční soustavy budou vyšší či nižší, bude postupováno dle § 222 zákona o ZVZ, zadavatel uhradí pouze skutečně vynaložené náklady.

Dotaz č. 5:

Mají všichni uchazeči bez rozdílu pro porovnatelnost nabídek kalkulovat s platnou cenou stočného VaK Pardubice ve výši 39,22 Kč?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že uchazeč při sestavování nabídkové ceny, konkrétně při kalkulaci dané položky bude vycházet ze současně platného ceníku VaK Pardubice.

K dnešnímu dni uvádí VaK Pardubice cenu stočného ve výši 39,22 Kč.

Nicméně zadavatel nestanovuje jednotkovou cenu dané položky za závaznou, pakliže bude uchazeč schopen si na VaK Pardubice vyjednat jinou jednotkovou cenu, která ale bude podložena smluvním ujednáním mezi uchazečem a VaK Pardubice.

Dotaz č. 6:

V položkovém rozpočtu v oddíle SO_01_1_3 je uvedena položka 68, VRN7 provozní vlivy – „zajištění obslužnosti autoprodejny a servisu v době realizace výkopů D1 a D2“. Právník osoba uvádí, že na zájmové lokalitě nejsou žádné pozemky v jejím majetku. I v případě autoprodejny a servisu se tedy bude jednat o vstup na cizí pozemek s tím, že po určitou dobu bude provoz autoprodejny a servisu výrazně nebo zcela omezen. To bude pro majitele autoprodejny a servisu znamenat finanční ztrátu. Skutečnost, zda bude majitel autoprodejny a servisu požadovat finanční kompenzaci této ztráty by měla být zadavateli známa. Pokud tomu tak je, měla by být tato částka zřejmě do položky 68 zahrnuta. Může prosím zadavatel položku 68 příslušně upravit, resp. uvést výši této kompenzace? Pokud tomu tak není, může prosím zadavatel jednoznačně uvést, že majitel autoprodejny a servisu (popř. jiní dotčení majitelé pozemků) nebudou finanční kompenzaci požadovat?

Odpověď:

Zadavatel k dodatečnému dotazu uvádí, že v současné době disponuje povolením majitele dotčených pozemků – parc. č. 3351/1 a 395/1, týkající se vstupu na pozemky v rámci sanačních prací na ČS PHM Pardubice – Chrudimská, a to bezúplatně. Zároveň zadavatel upozorňuje na to, že s odkazem na projektovou dokumentaci, konkrétně kapitolu 4.3.4 - Sanace v prostoru autoprodejny, bude nutné provést realizaci sanačních drénů v prostoru parkoviště autoprodejny v co nejkratší možné době (max. 3 týdny), a to z důvodu značného omezení provozu autoprodejny a servisu. S tímto je nutné počítat v cenové kalkulaci za zhotovení díla (práce o víkendu, přes čas aj.)