

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfc.cz
Profil zadavatele:
https://mfc.ezak.cz/profile_dispay_2html

V Praze dne 23. 10. 2017

PID: MFCR7XQHQE
Č. j.: **MF-24007/2017/4501-22**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace - č. IV
+ prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Rekultivace areálu Plavíčí jámy č. 5/2**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017-025369.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 23. 10. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Přesto, že žádost nebyla doručena včas, zadavatel rozhodl, že poskytne vysvětlení (dle ustanovení zákona ZVZ § 98 odst.1 a 3, § 54 odst. 5), a to s ohledem na charakter zjištěného nedostatku Přílohy č. 2 zadávací dokumentace, který má vliv na zpracování nabídky dodavatelů.

Vysvětlení poskytujeme všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č.3:

Při vyplňování přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bylo zjištěno, že položky č. 24 a 25 dílčí části č. 3 Terénní úpravy se nenačítají do celkové ceny za stavbu. Správný vzorec pro celkový součet obsahuje pouze Cena celkem (řádek č. 64) z Rekapitulace uživatelských dílů listu Stavba. Řádky Základ pro

základní DPH (řádek č. 25) a Celkem za stavbu (řádek č. 45) obsahují chybné vzorce pro součet celkové ceny, které neobsahují dvě výše uvedené položky. Žádáme tímto o opravu přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Odpověď:

Zadavatel ověřil, že Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr skutečně obsahuje chybné vzorce pro součet celkové ceny. Bezodkladně oslovil projektanta s žádostí o opravu tohoto nedostatku.

Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zadavatel uveřejnění na Profilu, ve složce Zadávací dokumentace, v zákonné 3denní lhůtě, a to nejpozději dne 26. 10. 2017.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti se změnou „opravou“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelům poskytl dostatečný čas na zpracování nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **6. 11. 2017 včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.** Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 26. 10. 2017 (čtvrtek).

Zadavatel odešle dnes, tj. 23. 10. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.