

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.c

V Praze dne 7. 11. 2017

PID: MFCR7XQWEZ

Č. j.: **MF-23341/2017/4501-23**

Počet listů: 4

Přílohy: Příloha č. 2 ZD – Položkový
rozpočet

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace – 1+ změna zadávací dokumentace
a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „**II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně**“ (ES č. 34/93/01 ze dne 25.6.1993), zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017 s evidenčním číslem zakázky Z2017-030113.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98

Zadavatel dne 1. 11. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá pro účely kalkulace o sdělení ceny médií (el. energie a vody), která bude poskytovat právnická osoba. Tyto údaje nejsou uvedeny ani v zadávací dokumentaci ani v Příloze č. 6 (podmínky spolupráce s právnickou osobou).

Odpověď:

Každý uchazeč si zajistí potřebná média pro realizaci sanačních prací samostatně, tzn. ceny těchto médií si dojedná uchazeč samostatně v rámci svých vlastních obchodních podmínek, tj. i ve smyslu bodu ad 8) Podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou (příloha č. 6 ZD): „Dodavatel si zajistí vlastní odpočet spotřeby elektrické energie a vody.“

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá z důvodu objektivního posuzování nabídek o stanovení ceny stočného. Dle údajů na stránkách www.smvak.cz je cena stočného 32,45 Kč bez DPH. Lze tuto cenu pro účely kalkulace rozpočtu použít?

Odpověď:

Každý uchazeč si dojedná cenu stočného za vypouštění do kanalizace samostatně, tj. v rámci vlastních dojednaných obchodních podmínek se SMVAK.

Dotaz č. 3:

V rozpočtové části je na listu „Sanační část rozpočet“ uvedena na řádku 37 položka „Instalace Nortonek (vpichované sondy)“ v počtu 20 ks. Tato položka však není nijak vysvětlena v textové ani grafické části projektu. Uchazeč žádá o bližší specifikaci parametrů těchto sond, jejich účelu a rovněž jejich lokalizaci.

Odpověď:

Nortonky – jsou ražené minipiezometry – průměr min. 40 mm vnitřní, délka 4.5 m.

Budou využity k měření hladiny a případnému odběru vzdušiny na přenosný detektor (stanovení CIU) v ploše obou ohnisek č.1 a č.3. Sondy budou pokrývat plochy ohnisek rovnoměrně dle uvážení odpovědného řešitele.

Pro ohnisko č.1 – 12 ks, pro ohnisko č.3 – 8 ks, celkem 20 ks.

Dotaz č. 4:

V projektu i rozpočtu dochází k rozporům v označení sanačních ohnisek a ploch. Dle názoru uchazeče zahrnuje sanační plocha 1 ohnisko 1, sanační plocha 2 ohnisko 3 (někde je však chybně uvedena jako sanační plocha 3) a sanační plocha 4 ohnisko 4. Je tato domněnka uchazeče správná?

Odpověď:

Ano. Ohnisko č. 1 a č. 3 se nachází v závodě 1 – Hanon (Varroc) a ohnisko č. 4 se nachází na ulici Palackého, mimo areál Hanon (Varroc), bývalý areál Hydrokorektory.

Dotaz č. 5:

Není jasná délka drenáží na sanačních plochách. V rozpočtové části je na listu „SO01 Rozpočet“ uvedena na řádku 37 položka „trativod z drenážních trubek...“ o délce 62 m. Na kótovaných výkresech v přílohách P 11 a C3a je však uvedena celková délka drenáže pouze 46 m. Totéž je uvedeno na listu „SO02 Rozpočet“ na řádku 40, kde je ve stejné položce uvedena délka 47 m, ve výkresech však pouze 30,9 m. Uchazeč žádá o vysvětlení tohoto rozporu.

Odpověď:

SO01 - délka drenáží - 62 m, 46 m je půdorys drenáží, 16 m jsou vertikální výstupy drenážních trubek k povrchu terénu. (4x4 m) – viz řez plochou.

SO01 – délka drenáží – $13.4 + 17.5 = 30.9$ m, výstup k terénu 16.1 m, opět 4 vertikální výstupy k terénu. Dohromady 47 m – viz řez plochou.

Dotaz č. 6:

Pokud jde o vrtné práce, položky pro jejich ocenění jsou uvedeny na listu „SO01 Rozpočet“ na řádcích 38 a 39 pro sanační plochu 1 a na listu „SO02 Rozpočet“ na řádcích 41 a 42 pro sanační

plochu 2. V projektové dokumentaci na str. 23 je však uvedeno, že v ohnisku 4 budou vybudovány 3 infiltrační a 6 monitorovacích vrtů. Tyto položky však nejsou uvedeny v rozpočtové části. Uchazeč žádá o vysvětlení tohoto rozporu.

Odpověď:

Po prostudování rozpočtové části bylo ověřeno, že položky v rozpočtu chybí. Položka byla doplněna Položkového rozpočtu - sanace“. Upravený Položkový rozpočet je uveřejněn současně s tímto vysvětlením na Profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

V rozpočtové části jsou na listu „Sanační část rozpočet“ na řádcích 15-25 uvedeny položky, které souvisí se stavebním čerpáním v ohniscích 1 a 3. Položky související se stavebním čerpáním jsou však rovněž uvedeny na listu „SO01 Rozpočet“ na řádcích 5 a 6. Podle jednotlivých položek by mělo stavební čerpání trvat 2 měsíce, na jiném řádku je uvedeno 600 hodin. Do kanalizace by se však mělo vypouštět pouze 50 dnů a 25 dnů je rozpočtována pohotovost čerpací soupravy. Uchazeč žádá o vysvětlení tohoto rozporu.

Odpověď:

V rámci rozpočtu SO01 – v řádku č. 5 rozpočtu – je uvedeno 600 hodin čerpání, v řádku č. 6 - 25 dnů pohotovost.(pouze příprava k čerpání)

V rámci rozpočtu SO02 – v řádku č. 5 rozpočtu – je uvedeno rovněž 600 hodin čerpání a v řádku č. 6 – 25 dnů pohotovost (příprava k čerpání).

Na obou sanovaných ohniscích (1 a 3) se bude čerpat 2 x 600 hodin = 2 měsíce a pohotovost 2x 25 dní.

Dotaz č. 8:

Na řádku 36 rozpočtové části je na listu „Sanační část rozpočet“ uvedena položka „Likvidace sanačních děl vrtů, drény (tamponáž)“ s jednotkou bm a počtem jednotek 1 372. V Dodatku č. 1 k PD je však uvedeno, že bude likvidováno 196 vrtů o průměrné metráži 7 m, to je celkově výše zmíněných 1 372 bm. Pokud rozpočtová položka zahrnuje i likvidaci sanačních drénů, uchazeč požaduje její opravu, případně stanovení nové rozpočtové položky.

Odpověď:

Položka „Likvidace sanačních děl vrtů, drény (tamponáž)“ - Sanační drény budou na lokalitě vybudovány 4 (v ohniscích č. 1 a 3). Předpokládá se, že postačuje vertikální části drénů zasypat do úrovně 2 m pod terén a zatamponovat cementovou směsí pouze 2 m každé části drénu. To znamená 16 bm drénů. Na lokalitě byla již část vrtů, u nichž se počítalo s tamponáží, odstraněna ve spojitosti s výstavbou nových objektů právníkem osobou, tzn., že rozsah metrážních prací je menší a položka obsahuje tamponáž vrtů i drénů.

Dotaz č. 9:

V tabulce 41 na straně 38 je uvedena pod kódem 17 05 04 kontaminovaná zemina z výkopů v množství 2 690 t. Tento kód však zahrnuje nekontaminovanou zeminu kategorie O, uchazeč žádá opravu tabulky.

Odpověď:

Kód označení položky odpadu má být správně označen katalogovým číslem odpadu: 170503 - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky - Kategorie odpadu N – nebezpečný odpad.

Kód odpadu	Název	Kategorie	Místo vzniku	Způsob odstranění	Tonáž (t)
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály	N	Sanace podzemní vody	Zneškodnění na skládce	1
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N	Vrtné práce	Předání oprávněné osobě	4
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N	Výkopové práce	Předání oprávněné osobě	2690
19 09 04	Upotřebené aktivní uhlí	N	Ochranné čerpání a čištění podzemní vody	Recyklace, regenerace, spálení	1
19 13 01	Pevné odpady ze sanace obsahující nebezpečné látky	N	Ochranné čerpání a čištění podzemní vody	Zneškodnění na skládce, spálení	1

II.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace § 99

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením (dotaz č. 6) upravil (změnil) přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Zároveň na základě vlastního zjištění upravil (změnil) přílohu č. 2 zadávací dokumentace tak, že byla vypuštěna položka aktualizace analýzy rizika, která nebude realizována dodavatelem této zakázky. Čímž byla uvedena do souladu textová a rozpočtová část.

V souvislosti se změnou přílohy č. 2 zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů. Současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den uveřejnění vysvětlení po zákonné lhůtě dle § 98 odst. 4 zákona ZVZ.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **11. 12. 2017** včetně.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 29. 11. 2017.

Zadavatel odešle dnes, tj. 7. 11. 2017, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.

