

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon ZVZ“).

- a) **označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena,**

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí
právní forma:	325, organizační složka státu
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
identifikační číslo (IČ):	00006947
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947
jehož jménem jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín“

předmět veřejné zakázky.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která byla přílohou č. 3 ZD.

Cílem předmětu plnění veřejné zakázky je dokončení sanace na lokalitě deponie železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. dosažením cílových limitů sanace, specifikovaných v Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové č. j. 5/OV/5375/2003/Va-O 7/03, doplněném Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové č. j. 5/OV/6026/2005/Va-O 4/05.

Navazující Rozhodnutí ČIŽP z let 2008 až 2015 prodlužují termín ke splnění nápravných opatření.

Rozhodnutí ČIŽP vydaná k sanaci laguny železitých kalů jsou následující:

č.j. 5/OV/5375/2003/Va-O 7/03 ze dne 10.7.2003

č.j. 5/OV/6026/2005/Va-O 4/05 ze dne 3. 6. 2005

č.j. ČIŽP/45/OOV/SR01/0615830.001/08/KZV ze dne 2.12.2008

č.j. ČIŽP/45/OOV/SR02/0615830.001/13/KOJ – O 01/13 ze dne 11.7.2013

č.j. ČIŽP/45/OOV/SR03/0614485.001/15/KAC – O 01/15 ze dne 16.3.2015

č.j. ČIŽP/45/OOV/SR04/0615830.001/15/KAC – O 02/15 ze dne 3.12.2015

Rozhodnutí ČIŽP jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Jedná se o odstranění zbytkové kontaminace z nenasaturované zóny horninového prostředí, vzniklé souvislosti s ukládáním odpadu v prostoru skládek železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Uložený odpad představuje primární zdroj kontaminace, ze které může docházet k uvolňování kontaminace infiltrující srážkovou vodou a k postupné migraci do hydrogeologického kolektoru.

Projektovaný sanační zásah zahrnuje následující soubory prací:

- projekční a legislativní příprava
- realizace přípravných činností – vytýčení inženýrských sítí, příprava ploch
- sanace nenasaturované zóny
 - třídění, úprava a distribuce Fe kalů
 - odtěžba a odstranění kontaminovaných zemin
 - monitoring Fe kalů a zemin
 - částečný zásyp odtěžených prostor inertním materiálem, úprava svahů sanačního výkopu
 - vyhodnocení sanačních prací, vypracování závěrečné zprávy včetně projednání

Součástí předmětu plnění je zpracování realizačního projektu, který nesmí změnit předmět plnění vymezený projektovou dokumentací, ale bude ho upřesňovat a konkretizovat s ohledem na způsob provedení realizace zakázky dodavatelem. Realizační projekt bude mimo jiné konkretizovat zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a bude obsahovat časový harmonogram prací.

Sanace saturované zóny není předmětem plnění této zakázky.
Postsanační monitoring není předmětem plnění této zakázky.

cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku,

6 878 200,-- Kč bez DPH

b) použitý druh zadávacího řízení,

otevřené řízení

c) označení účastníků zadávacího řízení,

pořadové číslo	Účastník	sídlo / místo podnikání	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	Pražská 1321/38a, Hostivař 102 00 Praha 10	49356089	6 878 200,00
2	EKOM CZ a.s.	Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10	26462061	11 939 629,00
3	AQUATEST a.s.	Geologická 988/4, Hlubočepy 152 00 Praha 5	44794843	7 462 531,00

4	SUEZ Využití zdrojů a.s.	Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady	25638955	9 954 900,00
---	--------------------------	---	----------	--------------

- d) **označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,**

žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen,

- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 49356089.

V souladu se zadávací dokumentací byly nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle jediného kritéria hodnocení, a to podle nejnížší nabídkové ceny. Hodnocení bylo provedeno podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky byly seřazeny ve vzestupném pořadí podle výše jejich celkových nabídkových cen. Za ekonomicky nejvýhodnější je vyhodnocena nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou.

- f) **označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,**

dodavatel nehodlá při plnění veřejné zakázky využít poddodavatele,

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita,**

nebylo použito,

- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,**

nebylo použito,

- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,**

nebylo použito,

- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo,**

nedošlo ke zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,

- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,**

nebyly použity,

- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,**

střet zájmů nebyl zjištěn,

- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci,**

Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť projektovaná sanační opatření - odtěžba, třídění a následné sušení a přeprava k využití tvoří jednolitý celek, který nejde rozdělit

na části. Při rozdělení výše uvedených částí díla mezi dva dodavatele by došlo k nejistotám ve věci odpovědnosti a tedy i záruky za nesplnění cílů sanace, což by způsobilo nevymahatelnost nebo spornou vymahatelnost záručních oprav. Nad to by více dodavatelů zakázky neúměrně ztížilo koordinaci technických prací a násobilo rizikové faktory s nepříznivým dopadem na životní prostředí.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci,**
zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Praze dne 14. 11. 2017

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí