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GSP s.r.o. 

geografické systémy projekce 

Ostrava 

 

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

1. Technická zpráva 
 

Název stavby   : Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – 

     lokalita „Uhlířský vrch“ – I. etapa 

 

Místo stavby   : Katastrální území:  Bruntál-město 

   Parcelní čísla:   viz tabulka dotčených parcel 

 

Objednatel   : Česká republika - Ministerstvo financí  

     Letenská 15 

     118 10 Praha 1 

     IČ 00006947 

 

Právnická osoba  :  Město Bruntál 

     Nádražní 994/20  

     792 01 Bruntál 1 

     IČ 00295892 

     ID datové schránky: c9vbr2k 

Oprávněný zástupce  : Ing. Petr Rys, MBA, starosta 

 

Zhotovitel   :  GSP s.r.o. 

     Klimkovická 142 

     708 00 Ostrava 

     IČ 60321431 

     KS v Ostravě, oddíl C, vložka 11367 

     ID datové schránky:  qfk88gz 

 

Stupeň   : Dokumentace je zpracována dle členění dokumentace 

     pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby 

     dle přílohy č. 8 a č. 9 vyhlášky č.146/2008 Sb.  v rozsahu 

     a podrobnostech s ohledem na rozsah na charakter  

     stavby. 

     Dokumentace je zpracována v souladu s ust. § 44 zákona 

     č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

     a jeho prováděcími předpisy. 

 

 

 

 

  Ing. Miroslav Skupník           Ing. Petr Halfar 

 ………………………….     ……….……….……… 

    autorizovaný inženýr      zhotovitel 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

 

Jedná se o novostavbu – výstavbu chodníku, parkoviště a vsakovacích šachtic a rýh. Území se 

nachází v katastrálním území Bruntál-město v blízkosti ulice Pod Lipami a navazuje na 

lokalitu Uhlířského vrchu a Lipové aleje.  

 

Chodník bude využíván především pěšími turisty mířícími na uhlířský vrch. Plochy veřejných 

parkovišť budou sloužit pro odstavení vozidel návštěvníků uhlířského vrchu. Jedná se o 

stavbu trvalou. V zájmovém území se nachází nejbližší nemovitá kulturní památka „Lipová 

alej“. 

 

Stavbou „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita „Uhlířský vrch“ je 

řešena náprava škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů, v období před 

účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), která zapadá do ucelené koncepce programu řešení revitalizace Moravskoslezského 

kraje. 

 

Zájmové lokalita se nachází v jihozápadní části města Bruntál. Projektem je řešena I. etapa 

revitalizace a to propojení města Bruntál se začátkem lipové aleje k Uhlířskému vrchu 

chodníkem pro pěší v délce cca 240 m. Nový chodník v ploše cca 480 m
2
 bude ukončen u 

příjezdu k Uhlířskému vrchu. V tomto místě budou zároveň posíleny a vybudovány nové 

veřejné parkovací plochy pro návštěvníky poutního místa na začátku lipové aleje.  

 

Před zahájením zemních prací je potřeba zabezpečit vytýčení, zaznačení a ověření všech 

podzemních zařízení (inženýrských sítí) v trase stavby, včetně označení ochranných pásem, 

z vytýčení bude vypracován protokol o vytýčení. 

Přebytečná zemina se použije ke zpětnému záhozu, zbytek bude použit na zpětné úpravy 

pozemků. Sesunutý humus a podornice budou uloženy dočasně v místě na mezideponii, 

využijí se na úpravy. Pozemky po skončené realizaci je nutno uvést zpětně do předchozích 

nezávadných stavů. Provedená realizace, technologie a užitý materiál musí odpovídat platným 

normám a vyhláškám. 

 

Budování zařízení staveniště (ZS) může být rozdílné dle dodavatelů prací jednotlivých 

stavebních objektů. Před započetím prací každý realizátor dodá ZOV včetně harmonogramu 

prací, které musí být vzájemně koordinovány se zhotoviteli jednotlivých stavebních objektů, 

pokud bude vybráno více zhotovitelů. 

 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 

 včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

 

Obvod staveniště je patrný z přílohy E 2. Staveniště bude zřízeno v  katastrálním území 

Bruntál - město na pozemku p.č. 3535/4 a 3536. Stavba bude ohraničena zábranou Z2. Na 

silnici III/0451 bude umístěno přechodné dopravní značení. Nově navrhované parkoviště 

včetně rozšířeného stání je na parcelách v majetku Města Bruntál. Rovněž i chodník včetně 

vsakovacích rýh a šachet. 
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c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

 

Stavební úpravy vyžadují minimální plochy zařízení staveniště s ohledem na to, že materiál 

bude na stavbu postupně dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou na stavbu 

dopravování ze stavebních dvorů vlastní firmy. Pro stavbu bude využita staveništní buňka 

(kancelář, denní místnost, sklad) a sociální zařízení TOI. Tato sestava bude osazena na 

stávajícím parkovišti pro Uhlířský vrch, mimo ochranná pásma vodovodu. Náhradní stání 

bude na parkovišti hřbitova vzdáleném 200 m. Staveništní buňka bude v  obvodu staveniště 

na parcele investora (p.č. 3535/4 v k.ú. Bruntál). 

 

d) Návrh postupu a provádění výstavby, 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a jednotlivé části stavby jsou na různých 

parcelách a přímo na sebe nenavazují, je možné práce zahájit současně. Jedná se o práce na 

chodníku včetně vsakovacích rýh a šachtic. Práce lze zahájit současně i na parkovišti po 

vybudování propustku a směrové přeložce odvodňovacího příkopu. Stavební práce na 

chodníku si vyžadují odsouhlasení přechodného dopravního značení na Policii ČR. 

Provoz na silnici III/0451 bude částečně omezen. Zpracování přechodného dopravního 

značení si zajistí dodavatel stavebních prací na základě zvoleného technologického postupu a 

harmonogramu prací.  

 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

 

S ohledem na malý rozsah stavebních prací se nepředpokládá uvádění stavby po částech do 

provozu. 

 

f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 

 telekomunikace) 

 

Staveniště nebude napojeno na zdroje energií. Elektrická energie bude z dieselagregátu, voda 

bude z cisterny.  

 

g) možnosti nakládaní s odpady z výstavby 

 

Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní 

lístky ze skládek. Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce 

č. 381 2001 Sb. 

Viz Průvodní zpráva odst. 13 f. 

 

Původci odpadů stavební dodavatelské firmy nebo řemeslníci jsou povinni jednat podle 

zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem 

zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č.185/2001 Sb. 

Původce odpadu zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy 

odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány 

odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních 
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prací) - původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi 

stavební organizací a investorem. Přitom musí být postupováno podle §45 a 46 zákona 

č.185/2001 Sb. 

 

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

 

Přístup na staveniště je po stávající komunikaci v ul. Pod Lipami. Příjezd na staveniště je 

vyznačen v příloze E2. Práce na stavbě parkoviště bude prováděna za vyloučeného provozu 

automobilové dopravy. Po dobu stavby parkoviště bude omezeno parkování na této lokalitě. 

Projekt dočasného dopravního značení a jeho odsouhlasení si zajistí dodavatel stavebních 

prací. Po celou dobu stavby bude zajištěna dopravní obsluha okolních objektů, včetně 

přístupu chodců. Stavební materiál musí být uložen, tak aby nebylo ohroženo zdraví a 

bezpečnost obyvatel. Stavební práce musí být provedeny tak, aby nemohly způsobit ohrožení 

provozuschopnosti pozemních komunikaci v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a 

plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi. 

 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 

Zajistí dodavatel stavby. Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních 

předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních 

území. Z hlediska požární bezpečnosti jsou dodrženy všechny odstupové vzdálenosti a 

ochranné pásma. Stavba respektuje ochranná pásma stávajících IS, které jsou zakresleny v 

situacích a popsány ve zprávách. Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích musí splňovat požadavky dle Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. 

 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření: 

 

Při výstavbě je nutno dodržovat platné legislativní bezpečnostní předpisy. Staveniště bude 

ošetřeno dočasným dopravním značením, které si zajisti dodavatel stavby. Stavba bude 

realizována v jedné etapě za usměrněného provozu. Činností na staveništi nebude bezpečnost 

a zdraví třetích osob nijak ohrožena. Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno signální 

červeno-bílou páskou (výstražná fólie Z2). Stavební práce a manipulace s materiálem musí 

probíhat v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb. 

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 

 zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně 

 zajištění základních podmínek základních podmínek a označení pro  samostatný 

 bezpečný pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a  orientace na veřejně 

 přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Stavební práce budou probíhat tak, aby byla plně zajištěna obslužnost pro všechny skupiny 

osob. Výstavba bude probíhat v částečném omezení provozu, kterou bude řešit dodavatel 

přechodným dopravním značením (po odsouhlasení PČR DI) 3 měsíce před zahájením 

stavby podle skutečné dopravní situace a svých technologických pravidel. Staveniště 

nebude upraveno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

 zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 

 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

 práci 

Bezpečnost práce při výstavbě bude zajištěna dodavatelem stavby. Při návrhu projektu 
nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy 
stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistil podle platných 
bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat 
v plném rozsahu. 
Dodavatel musí dodržet: 

-  zákon 309/2006 Sb. (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví při práci) 
-  nařízeni vlády 591/2006 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví). 
Nad rámec zákonných předpisu nejsou další požadavky. 

Zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah plánu, že musí být 
zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby Tento plán byl proto zpracován v podrobnostech maximálně možných 
vzhledem k informacím, které projektová dokumentace nabízí. Zhotovitel zpracuje časový 
harmonogram stavby, technologický nebo pracovní sled jednotlivých postupu a příslušné 
technologické a pracovní postupy, které budou navazovat na plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Plán BOZP dle § 15 odst. 2 zák. 309/2006 Sb. je přiložen k PD 
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Příloha č.1 – Schéma dočasného dopravního značení mimo obec 
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Příloha č.2 – Schéma dočasného dopravního značení v obci 

 

 


