

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 13. 3. 2018

PID: MFCR8XLGPT

Č. j.: **MF-24005/2017/4501-45**

Počet listů: 2

Přílohy: 1 – dle textu

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. IXX. a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 09. 2017, s Evidenčním číslem zakázky **Z2017-025254**.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 13. 3. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 54:

Při doplňování nově poskytnutého výkazu výměr (ze dne 7. 3. 2018) jsme zjistili následující problémy:

- vzorce pro výpočet DPH pro SO 01- VON v oddílu Rekapitulace nefungují
- v SO 02.5 Vegetační kalové pole vzorec chybně vypočítává DPH ve výši 15 %.

Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky, poskytuje opravenou část zadávací dokumentace - Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

II.**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravenou část zadávací dokumentace - Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V návaznosti na uveřejnění tohoto vysvětlení včetně jeho přílohy zadavatel v souladu s § 99 zákona ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově stanovené lhůty a termíny v zadávacím řízení:

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **22. 3. 2018 včetně**.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 13. 3. 2018.

Zadavatel odešle dnes, tj. 13. 3. 2018, k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.